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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Pro stavbu nové télocvicny i nastupniho prostoru byla vybrana proluka mezi Zakladni Skolou
a rodinnym domem s prodejnou pfi Hranické ulici. Proluka v€etné navazujici nastupni plochy
spojuji prostor mezi Hranickou a Zahradni ulici (parcely €. 104, 141, 145/1,2844/2, 2864, 2913,
2914, 2915) jsou majetkem mésta Hranice a jsou dlouhodobé uzivany Zakladni Skolou a
tenisovym klubem pro sportovni a Skolni aktivity.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, )

Navrh je tedy v souladu s platnym Uzemnim pldnem mésta Hranice. S vystavbou télocvicny
se v feSeném prostoru pocitalo minimalné 35 let.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi
Neposuzuje se. Projekt splfiuje OTP.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organu statni spravy jsou zapracovany do projektové dokumentace a
respektovany v plném rozsahu. Jejich vyjadreni je soucasti oddilu E- dokladova ¢ast DSP.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort (geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.)

Této dokumentaci pfedchazela dokumentace pro spole¢né povoleni, ktera byla schvalena
Rozhodnutim stavebniho Gfadu MU Hranice - C. j: OSUZPD/37890/20-4.

Pozemek proluky je zatizen pozlstatkem stavebni zakladové konstrukce stavby télocvicny
projektované a rozestavéné koncem 80.tych let minulého stoleti (Stavoprojekt
Olomouc_IX/1987). Konstrukce je zaméfena. Proluka je z vétSi miry vyuzivana pro sportovni
a Skolni aktivity Drahotus. Povrch navrhovaného stavebniho mista v proluce je z vétsi Casti
nezpevnény. Cast povrchu je zpevnéna zamkovou dlazbou (pfijezd ke &titu sousedni
provozovny) a €ast je zpevnéna drcenym kamenivem — makadamem. V Hranické ulici jsou
umistény vesSkeré nutné inzenyrské sité. Napojovaci koridor pro vedeni siti zustane
nezastavény. Dle sdéleni CEZ Distribuce a.s. se na feSeném Gzemi nachazi VN kabel, ktery
byl do proluky poloZen v souvislosti s realizaci kioskové trafostanice umisténé u Zahradni ulice.
Do projektové dokumentace je zakresleno ochranné pasmo kabelu.

V roce 2008 byl pro misto stavby vypracovan radonovy pruzkum (Ing. Jan Vanduch) s
vysledkem, Ze radonovy index pozemku je nizky a stavba tedy nevyZaduje preventivni ochranu
proti pronikani radonu z geologického podloZi.

V roce 1988 byl pro tehdejSi zdmér zpracovan inzenyrsko - geologicky prazkum (STP
Olomouc), ktery oznacuje stavenisté za podminecné vhodné s tim, Ze zakladové pomeéry jsou
slozité v disledku vyskytu prachovitych a zajilovanych hlin riznych konzistenci (tuhé, tuhé az
meékké a a mékké), zemin stfedné a malo unosnych. Pod pokryvnymi hlinami (hl. 3,5 - 8m) se
nachazi 1,3 — 2 m mocna neprubézna vrstva hlinitého piscitého Stérku tfidy 10. Na zakladé
tohoto prazkumu byl vypracovan HGP (RNDr. Pavel Vavrda 2019). Posudek byl podkladem
pro navrh hospodareni s destovymi vodami.

f) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Misto stavby je zatizeno jedinym ochrannym pasmem tj. ochrannym pasmem kabelu VN, ktery
byl polozen v souvislosti s realizaci kioskové trafostanice na severnim okraji feSeného GUzemi.
Trafostanice byla vybudovana jako jediny ze stavebnich objektl planované a projektové
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pripravované stavby z r. 2009. DalSi stavebni objekty nebyly z ddvodu investiéni naro¢nosti
realizovany.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
ResSena lokalita se nenachazi v zplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Stavebni &innost na pozemcich stavby neovlivni, ale spiSe prospéje objektu na sousedni
parcele €. 111. Umozni vhodnéjSi pfijezd i pfichod ke dvefim i vratim. Na ostatni pozemky
vliv mit nebude. Odtokové pomeéry jsou feSeny samostatné v rdmci objektu SO.06 — Nakladani
s destovymi vodami.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavebniho objektu SO.02 — Pfiprava Uzemi dojde k odstranéni téch ¢asti pavodnich
zakladu (pro stavbu télocvicny planovanou v 80. letech minulého stoleti), které budou vadit
novostavbé télocviCny. Bude odstranéna a v rdmci stavby nahrazena mistnost pro stavajici
server. Nedojde k zadné asanaci ani ke kaceni drevin.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Pozemky 140, 141 a 145/1 nalezejici do zemédeélského padniho fondu budou ze ZPF vyniaty.
V réamci stavby bude deponovana stavajici ornice, ulozena na stavenisti a rozprostfena v ramci
konecnych terénnich Uprav zpét.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba bude napojena na existujici dopravni a technickou infrastrukturu v Hranické a Zahradni
ulici.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyZaduje zadné dalSi vécné a Casové vazby ani podminujici stavby, vyvolané a
souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi

Parcelni | Vlastnik Vymeéra | Druh Zpusob Vyznam parcely
Cislo [m?] pozemku vyuziti/zpasob
ochrany
st.104 | Mésto Hranice 2124 | stavba nejsou evidovany | stavajici Skola
140 | Mésto Hranice 2623 | zahrada ZPF Misto stavby SO 01 a
komunikace SO 03
141 | Mésto Hranice 1388 | zahrada ZPF misto stavby SO 01
145/1 | Mésto Hranice 2541 | zahrada ZPF misto stavby
SO 01
2793 | Mésto Hranice 10208 | ostatni plocha | nejsou evidovany |sjezd ze Zahradni ulice
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2807 | Olomoucky 11948 | ostatni plocha | nejsou evidovany | Sjezd z Hranické ulice
kraj
2844/2 | Mésto Hranice 76 | ostatni plocha | nejsou evidovany | komunikace SO 03
2864 | Mésto Hranice 470 | ostatni plocha | nejsou evidovany | komunikace SO 03,
vodovodni pfipojka SO
04
2910/4 | Mésto Hranice 83 | ostatni plocha | nejsou evidovany | komunikace SO 03
2913 | Mésto Hranice 261 | ostatni plocha | nejsou evidovany | misto stavby SO 01,
komunikace SO 03
2914 | Mésto Hranice 51 | ostatni plocha | nejsou evidovany | komunikace SO 03
2915 | Mésto Hranice 394 | ostatni plocha | nejsou evidovany |komunikace SO 03

Tabulka - Viypis dotcenych parcel

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavba nevyvola vznik novych ochrannych pasem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba

S0.01 - TELOCVICNA ZS

S0.02 - PRIPRAVA UZEMI ]

S0.03 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

S0.04 - PRIPOJKA VODOVODU

S0.05 - PRIPOJKA KANALIZACE

S0.06 - NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI

S0.07 - VENKOVNI OSVETLENI

S0.08 - VNEJS| SILNOPROUDE ROZVODY

S0.09 - VEDENI PREDIZOLOVANEHO POTRUBI

S0.10 - PRELOZKA PODZEMNIHO KABELOVEHO VEDENI NN — nefesi se (Projekt CEZ)
SO.11-OPLOCENi .

SO.12 - KONECNE TERENN{ UPRAVY A SADOVE UPRAVY
SO 13 - MOBILIAR VC. PEVNE LAVICE

b) ucel uzivani stavby — blizsi technické udaje viz ¢ast B.2.2 a TZ jednotlivych objekti

SO 01 — TELOCVICNA )
Pfedmétem FeSeni je nova stavba télocviCny a stavebni Upravy stavajici budovy ZS, které
navazuji na novou spojovaci chodbu (pocitacova ucebna véetné chodby, odkryti a Uprava
balustrady hlavniho schodisté Skoly, upravy v pocitacové ucebné).

SO 02 — PRIPRAVA UZEMi

Tento stavebni objekt zahrnuje odstranéni plvodnich zékladovych konstrukci, pfipravu urovné
pro provadéni pilotu i zakladovych pasu, odstranéni stavajici mistnosti se serverem, vycisténi
stavajiciho pralehu u tenisovych kurtd a odstranéni Casti oploceni, které je v kolizi
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s navrhovanou stavbou i zeleni v Zahradni ulici. Bude provedeno uloZeni ¢asti stavajici kvalitni
pudy na misté stavby.

SO 03 — KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Zpevnéné plochy vozidlové i pro pési, napojeni komunikaci na ulice Hranicka i Zahradni.

SO 04 — PRIPOJKA VODOVODU
Z fadu DN 80 (PVC) v ulici Hranické bude vedena pfipojka pitné vody.

SO 05 — PRIPOJKA KANALIZACE
Z objektu télocvi€ny bude odvadéna jednotna kanalizace, do které bude zausténa splaskova
kanalizace ze stavby télocvicny (DN 250), havarijni pfepad i regulovany vytlak retenéné
akumulacnich nadrzi destove vody.

SO 06 — NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI

Destové vody ze stfech objektl jsou zadrzovany ve stfesSni vegetacni skladbé a odvadény do
retenéné akumulacnich nadrzi (RAN1 a RAN2). Havarijni pfepad i regulovany vytlak jsou
preCerpavany do revizni Sachty a odvadény garantovanym odtokem 0,5 I/s do kanalizaéni

pripojky.

SO 07 — VENKOVNI OSVETLENI

Venkovni osvétleni je rozdéleno na €ast orientovanou do Hranické ulice a na ¢ast osvétlujici
parkovisté na severni ¢asti pozemku. Venkovni osvétleni u Hranické ulice bude pfipojeno na
vefejné osvétleni mistni ¢asti Drahotuse.

Podél parkovisté na severnim pozemku budou osazena solarni svitidla.

SO 08 — VNEJSI SILNOPROUDE ROZVODY
Objekt obsahuje pfipojeni objektu k NN siti a arealovy rozvod NN.

SO 09 — VEDENI PREDIZOLOVANEHO POTRUBI )
Objekt Fesi vedeni propojovaciho potrubi v terénu mezi stavajici kotelnou umisténou v ZS a
strojovnou v télocviéné - SO.01. Vedeni potrubi ve dvorni ¢asti Skoly bude upfesnéno v DPS.

SO 10 — PRELOZKA PODZEMNIHO KABELOVEHO VEDENI NN

Objekt obsahuje prelozku kabelového vedeni a jistici skiiné CEZu, ktera se v sougasné dobé
nachazi uprostfed vjezdu. Projekt je feSen firmou CEZ na zékladé smlouvy mezi méstem
Hranice a spoleénosti CEZ.

SO 11 — OPLOCEN] )
Objekt Fesi novou hranici oploceni ZS.

SO 12 - KONECNE TERENNi UPRAVY A SADOVE UPRAVY
V réamci tohoto objektu bude feSen finalni povrch nezpevnénych ploch tj. zatravnéni a vysadba
novych stroma.

SO 13 MOBILIAR VC. PEVNE LAVICE
Tento objekt bude obsahovat mobiliaF volné umistény i stabilni.

c¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych pozadavk
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
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Neposuzuje se. Projekt splfiuje OTP.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Pozadavky dotEenych organt statni spravy budou respektovany v plné mife. VeSkeré
pozadavky jsou zapracovany do projektové dokumentace. Jejich vyjadieni je soucasti oddilu
E - dokladova ¢ést.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni pfedmétem Zadné ochrany. Tykaji se ji jen obecné regulativy (OTP) a regulativa
dana UPn.

g) navrhované parametry stavby

SO 01 — Télocviéna

Télocvi¢na, sportovni plocha uzitna plocha 631,7 m?
gatny uzitna plocha 55,6 m?2
hygienické zdzemi, wc, umyvarny uzitna plocha 83,6 m?2
zadveri, vstupni hala uzitna plocha 56,3 m?
chodba k $§atnam uzitna plocha 105,2 m?
sklady naradi uzitna plocha 74,1 m2
spravce uzitna plocha 21,5 m?
serverovna uzitna plocha 15,0 m2
strojovna VZT uzitna plocha 20,4 m2

SO 03 — Zpevnéné plochy

Komunikace Zahradni - beton.zamk.dlazba 529 m2
Parkovisté Zahradni — betonova vsakovaci dlazba 27mist + 1ztp 420 m2
Chodnik Zahradni beton.plo$na dlazba 245 m2
Pochlzi do 3,5 t Hranickd kamenné odseky 413 m2
Parkovisté Hranicka 3mista + 1ztp kamenné odseky 65 m2
Komunikace Hranickd kamenné odseky 303 m2

h) zakladni bilance stavby

Zdravotechnika - viz. C4st D.1.4.1 Zdravoinstalace

Bilance odbéru pitné vody:

Celkova roc¢ni potieba vody Qr = 1100 m3/rok

Pramérna specificka denni potfeba vody Qq = 4,4 m¥den

Max. denni potfeba vody Qnm = 6,6 m¥den

Max. hodinova potieba vody Qn = 1,155 m¥hod
Qs=0,321/s

Potfeba pozarni vody Qpoz=2x0,3=0,61/s

Navrhovy pratok dle CSN 755455 Q=2,47ls

Bilance odpadni vody:
Splaskova voda — viz bilance potifeby vody

Odpovédny projektant:
Studio PAB s.r.0., tel.: +420 737 384 688, pavelpospisil@studiopab.cz
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Télocviéna ZS Drahotuse
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k.u. Drahotuse

B. Souhrnna technicka zprava

Dokumentace pro provedeni stavby

Spickovy odtok dle CSN 755455 Q=2471/s
Bilance destova vody (DV) svedené na pripojku kanalizace:
Redukovana plocha Sr = 0,008 ha
dle pldorysného pramétu a souciniteldl odtoku

viz TZ SO 05
Vypoctovy prutok destovych vod Qi=qxS=1,301/s
Regulovany odtok na pripojku 0,51/s

Roéni mnozstvi DV do nadrz a nasledné na pfipojku Q: = 723m?/rok
MnozZstvi bude sniZzeno o skute¢nou potfebu provozni vody v objektu

Bilance DV svedenych do pralehu na severni strané:
Redukovana plocha:
dle ptdorysného pramétu a souciniteld odtoku

Sr= 0,004 ha

viz TZ SO 05
Vypoctovy prutok destovych vod Qi=qxS=0,651/s
Odtok destovych vod z prilehu 0,7 l/s
Ro¢ni mnozstvi odvadéni DV Qr = 362 m3/rok
Roéni mnozstvi na pfipojku Q: = 0 m¥rok
Vytapéni - viz. cast D.1.4.2 Vytapéni
- jmenovity tlak v otopnych soustavach PN 6
- teplotni spad vétve pro podlahové vytapéni 43/40 °C
- teplotni spad pro ohfev VZT a télesa 80/60 °C
- nastaveni expanzomatu 0,15 MPa
- tepelné ztraty Budovy ZS dle PENB 116 297 W
- tepelné ztraty TélocviCny ZS (obalka) 43 883 W
- potfebny vykon pro ohfev VZT 14 300 W

- pfiprava TUV

- roéni potfeba tepla na vytapéni ZS
- ro€ni potfeba tepla na vytapéni télocvicny

Elektro silnoproud - viz. ¢ast D.1.4.3 Elektro silnoproud

Energetické bilance objektu

ohrfev na 55 °C
196 514 kWh = 707,5 GJ
83 657 kWh = 301,2GJ

instalovany vykon  soudobost soudoby vykon
osvétleni Pi= 5,5kW B =90% P, = 5,0 kW
vzduchotechnika Pi= 4,0 kW B=70% P, = 2,8 kW
zti Pi= 1,5kW B =80% Po = 1,2kW
vytapéni Pi= 1,0 kW B=70% Po = 0,7 kW
ostatni Pi= 8,0 kW B=70% Pp = 5,6 kW
Instalovany vykon skupin Pisum = 20,0 kW
Soudoby vykon skupin Ppsum = 15,3 KW
Predpokladana ro¢ni spotreba: A =19,7 MWh

Vzduchotechnika - viz. ¢ast D.1.4.4 Vzduchotechnika
Pfedpokladana spotfeba elektrické energie

Odpovédny projektant:

Studio PAB s.r.0., tel.: +420 737 384 688, pavelpospisil@studiopab.cz
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Plynoinstalace — viz. ¢ast D.1.4.6 Plynoinstalace

Bilance NTL zemniho plynu pro budovu SO.01 - Té&locviéna ZS

Maximalni hodinovy odbér 7,80 m3/hod 81,90kWh/hod
Minimalni hodinovy odbér 2,80m3/hod 29,40kWh/hod
Pfedpokladany ro¢ni odbér 9 347 m3/rok 98144kWh/rok

Bilance NTL zemniho plynu celkem pro ZS Drahotuse - budova ZS + t&locviéna ZS

Maximalni hodinovy odbér 31,62 m3/hod 332,01 kWh/hod
Minimalni hodinovy odbér 1,99 m3/hod 20,90 kWh/hod
Predpokladany ro¢ni odbér 46 880 m3/rok 492240 kWh/rok

i) zakladni predpoklady stavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
2022 - 2023

j) orientacni naklady stavby

70 mil. K& v&. vSech stavebnich objektl i DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

S vystavbou télocviény se v feSeném prostoru poéitalo minimalné 35 let. Uvahy o stavbé
prerusila investi¢ni naro¢nost takového zafizeni i spole¢enské zmény po roce 1989. Velikost,
zpuUsob i standart uzZivani byl a bude pfedmétem dohadud riznych zajmovych skupin mistni
¢asti. Projektova dokumentace je vedena snahou uzivat télocviénu co nejhospodarnéji s
danym limitem finan¢nich prostfedku.
Zastavba uzké proluky mezi budovami, které se lisi vySkou, vztahem k uli¢ni ¢afe i funkénim
vyuzitim je velmi slozitym problémem. Hlavnimi prioritami pro stanoveni orientace, stavebni
¢ary i hmotové kompozice pomérné velkého objemu jsou tyto pozadavky:
- propoijit télocviénu se zakladni Skolou tak, aby mohla pro Skolni Zaky nabizet standartni
vyuku télesné vychovy i sportovnich dovednosti
- umoznit mimoskolni sportovni aktivity v€etné pfistupu navstévnikd, aniz by zasahovaly
do provozu Skoly
- oddélit provoz sportujicich od provozu navstévniku, ktefi nesportuji a jen sleduji
- vytvofit samostatny vstup pro mimoskolni navstévniky - sportovce i pfipadné divaky
- vytvofit pred télocviénou dastojny nastupni verejny prostor, ktery bude respektovat
stavajici pozadavky na svoz odpadu, sjezd k sousednimu domu a umozni i situovani ¢asti
parkovacich mist
Umisténi stavby je limitovano velikosti, orientaci a potfebou pIného vyuziti parcely. Z vétsi
Casti je parcela zaplnéna hfisti a pozemky pro venkovni aktivity ZS. Vzdalenost pruceli
télocvi€ny od linie ulice Hranické je limitovano potfebou spojovaciho koridoru se ZS, odstupem
od stavajicich budov parc.¢. 104 a 111.
Proluka zlistane uvolnéna pro feSeni zadlazdéného nastupniho prostoru k télocvicné.
Do dlazby budou lokalné vsazeny ostrivky zelené se stromovou vysadbou. Bude vymezena a
rozliSena hranice bezobrubnikovych komunikaci mezi vozidly a péSimi. V dlazbé budou

Odpovédny projektant:
Studio PAB s.r.0., tel.: +420 737 384 688, pavelpospisil@studiopab.cz
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vyznaCena i parkovaci mista pro vozidla. Respektovan bude stavajici sjezd ke S$titu
sousedniho domu. V blizkosti Stitu sousedniho domu se u ozelenéné ploSe ohradky pocita
s rezervou na umisténi kontejner( na tfidény odpad.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné reseni

Proluka nebude ani nemuze nabizet rafinovanou kompozici prihledu do hloubky
parcely, ani zcela zaplfovat proluku. Bylo rozhodnuto, Ze hmotové usporadani bude tvofeno
jednoduchou utilitarni hmotou télocviény v kontrastu nizsi podnoZzi pro situovani provozniho
zazemi. Toto usporadani nejlépe pohledové vyfeSi uzavieni proluky, nabidne prahled do
vnitfniho prostoru haly pfimo z ulice i otevieny dustojny vstup do foyer télocvicny. Obé& hmoty
budou ve vyrazu odliSné (ne vSak barevné) se zamérem tvarové a materidlové oddélit
jednoduchou halu od propracované podnoze s jemnou profilaci se stfidanim strukturované
probarvené omitky s prosklenou vstupni sténou.

Architektonické feSeni je zalozeno na kontrastu stavajici Skoly s novostavbou
télocvi€ny a kontrastu Uceloveého, technicistniho feSeni haly s rafinovanéjsim a kultivovangjsim
detailem u zdéné podsady.

Obvodovy plast haly ze systémového izolaéniho sendvi¢e bude z vychodni strany
opatfen prabéznym pasovym oknem. Zapadni praceli a jizni §tit halového prostoru budou kvali
omezovani tepelnych ziskd i nezadouciho vlivu zapadajiciho slunce pIné. Jednoduché
kompozi¢ni uspofadani hmot haly a podnoZze umozni pfipadné doplfiovani stavebniho
programu parteru budovy, nebo otevieni provozniho koridoru k pozemku venkovnich skolnich
a sportovnich aktivit v€etné hristé MS. Na pricelni markyze pfizemni podnoze bude umistén
kovovy a nasviceny orientani napis s oznacenim budovy.

Télocvicna bude se Skolou spojena koridorem, ktery navazuje na stavajici spojovaci chodbu
pfizemi Skoly se specializovanou u¢ebnou.

Popis navrzenych stavebnich objekt — ¢asti:

SO 01 — Télocvi€na

Jedna se o monofunkéni sportovni stavbu s rozméry basketbalového hfisté, coz odpovida
rozméru 15x28m + 2m dobéhy. Objekt je tvofen sportovni halou a zdzemim s Satnami,
umyvarnami a nafadovnami. Sportovisté je umisténo v centralnim halovém prostoru. Zazemi
je umisténo v pfizemni pfistavbé — podsadé lemujici halu z jihu a vychodu. Hala pfesahuje
nad ¢ast zazemi, na jehoz stropé je umisténa tribuna. 5
Pfedmétem FeSeni télocviény bude i stavebni Uprava €asti pfizemi stavajici ZS (propadla
vstupni chodba k pocitatové ucebné, odkryti plvodni balustrady hlavniho schodisté,
premisténi umyvadla v pocitacové ucebné&, umisténi chranicky pro ulozeni SLP kabell
premistovaného serveru a propojeni u¢ebny s novou mistnosti serveru postavenou v ramci
novostavby pfizemni ¢asti télocvicny.

SO 02 — Priprava uzemi

Pfed provedenim stavby budou odstranéna torza stavajicich zaklada télocvi¢ny planované
v 80. letech minulého stoleti.

Bude provedena demolice stavajici mistnosti serveru, ktera je ve Spatném technickém stavu
(pronikajici vlhkost ze z&kladovych k-ci i podlahy).

Bude sejmuta stavajici ornice z pozemku stavby, deponovana a v ramci SO 12 rozprostfena
zpét. Bude provedeno vyrovnani terénu pro pfipravu pilotovaci Urovné a zékladovych past
stavby. Bude vycistén stavajici prileh u tenisovych kurtl a odstranéna ¢asti oploceni, ktera je
v kolizi s navrhovanou stavbou i zeleni v Zahradni ulici.

SO 03 — Komunikace a zpevnéné plochy
Zpevnéné plochy vozidlové i pro pési, napojeni komunikaci na ulice Hranicka i Zahradni. V
ramci feSeni tohoto objektu je pocitano s rezervou pro osazeni podzemnich kontejneri na

Odpovédny projektant:
Studio PAB s.r.0., tel.: +420 737 384 688, pavelpospisil@studiopab.cz
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tfidény odpad. Nez budou kontejnery osazeny, bude rezervni plocha pokryta odsekovou
dlaZbou. Bliz8i Udaje uvedeny v samostatné TZ.

SO 04 — Pfipojka vodovodu

Z fadu DN 80 (PVC) v ulici Hranické bude vedena pfipojka pitné vody DN50 s vodomérnou
Sachtou (vodomér Qn=6 m3/h). Z retencné akumulacni nadrze destové vody RAN1 bude z
gerpaci $achty CS1 pfivadéna provozni voda. Blize viz TZ.

SO 05 — Pripojka kanalizace

Z objektu télocviény bude odvadéna jednotna kanalizace, do které bude zausténa splaskova
kanalizace ze stavby télocvicny (DN 250), havarijni pfepad i regulovany vytlak retenéné
akumulaénich nadrzi deStové vody. Pfipojka kanalizace bude zausténa a gravitatné
odvadéna do kanaliza¢ni stoky PP 300, kterou provozuje VaK Prerov. Povoleny fizeny odtok
destové vody do kanalizace VaK Prerov je stanoven na 0,5/s. Stavajici destova voda ze
stfechy ZS je odvadéna do destové kanalizace K500 provozovatele SSOK.

SO 06 — Nakladani s destovymi vodami

Destové vody ze stfech objektl jsou zadrzovany ve stfesni vegetaéni skladbé a odvadény do
retenéné akumulaénich nadrzi (RAN1 a RAN2). Voda ze zpevnénych ploch je do RAN2
odvadéna linovymi élaby Nakumulovana voda bude z RAN1 &erpana do CS1 a dale dle SO
04 uzivéana pro provozm ucely télocvicny. Havarljnl prepad i regulovany vytlak jsou z RAN2
prederpavany éerpaci $achtou €S2 do revizni $achty RS a odvadény garantovanym odtokem
0,5 I/s do kanaliza¢ni pfipojky SO 05.

SO 07 — Venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni je rozdéleno na ¢&st orientovanou do Hranické ulice a na ¢ast osvétlujici
parkovisté na severni ¢asti pozemku. Venkovni osvétleni u Hranické ulice bude pfipojeno na
verejné osvétleni mistni ¢asti Drahotu$e. Na stozarech situovanych v linii Zlabu odvodhujiciho
zpevnéné plochy v proluce budou umisténa LED svitidla.

Podél parkovisté na severnim pozemku budou stejné stozary, na nichz budou osazena solarni
svitidla.

V ramci feSeni VO bude zruSen jeden stavajici stozar, ktery vadi upravenému vjezdu na
pozemek télocvicny.

v,

Objekt obsahUJe pripojeni objektu k NN siti, méfeni elekirické energie a arealovy rozvod NN
pro napajeni Cerpadel v Cerpacich Sachtach.

SO 09 — Vedeni predizolovaného potrubi

Ve stavajici kotelné budovy ZS bude pfipravovana topna voda i TUV pro objekt SO.01-
Télocviéna ZS. 5 3
Potrubni propojeni mezi prostorem stavajici kotelny budovy ZS a objektem Télocviény ZS
S0.01, bude provedeno plastovym predizolovanym potrubim PE-HD s PUR tepelnou izolaci a
oplasténim.

Mezi objekty bude propojeno nasleduji pfedizolované potrubi:

» potrubi podlahovky napf. THERMO TWIN 2x 140 x 3,7
» potrubi pro ohfev VZT a télesa napf. THERMO TWIN 2x 140 x 3,7
» potrubi TUV napf. AQUA 1x (163 x 8,6
» potrubi cirkulace napf. AQUA 1x 140 x 5,5
» potrubi studené vody napf. SUPRA 1x [175x5,8

Predizolovana potrubi ve venkovnim prostoru mezi objekty budou provedena bezkanalovym
zpusobem predizolovanym plastovym potrubim PE-HD s PUR tepelnou izolaci a oplasténim.

Odpovédny projektant:
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Tato potrubi budou kladena do piskového loZe dle pficného fezu na vykrese s minimalnim
krytim 700 mm a s odstupy 100 mm mezi oplasténim jednotlivym potrubi). Vstup do obou
budov bude proveden pfipravenymi stavebnimi prostupy. Potrubi musi byt montovano v
souladu:
» 8 montaznimi pfedpisy vyrobce potrubi
» s vyhlagkou CUBP a CBU &.363/ 2005 Sb., o bezpeénosti prace a tech. zafizeni

pfi stavebnich pracich ve znéni vyhlasky 601/2006 Sb.

SO 10 — Prelozka podzemniho kabelového vedeni NN

Objekt obsahuje prelozku kabelového vedeni a jistici skiiné CEZu, ktera se v sou¢asné dobé
nachazi uprostied vjezdu. Nova pozice rozpojovaci skiiné bude na bo&ni sténé stavajici Skoly.
Prelozka podzemniho kabelového vedeni bude napojena na stavajici kabely na pozemku ¢
140 odtud déle vedena pod novou zpevnénou plochou do mista nové pozice rozpojovaci
skiiné SD. Z rozpojovaci skfiné se vyvedou kabely pro nasmyckovani kabelové trasy na
pozemku 2844/2 vedouci do pojistkove skfiné SR 602 na tomtéz pozemku. Stavajici kabelovée
vedeni VN CEZ Distribuce se v misté novych sjezdi ulozi do kabelovych chraniéek
presahujicich sjezd min o 1m. Technické Fe$eni DPS je zpracovano CEZem.

S0O.11 — Oploceni 5

Objekt fesi novou hranici oploceni ZS. Ohrazen zUstane prostor stavajicich tenisovych kurtt
a prestavkovy dvar. Prostor podél komunikace zpfistupnujici parkovisté ze Zahradni ulice
bude otevieny. Bude doplnéno oploceni mezi severnim S&titem télocvi€ny a jizni hranici
stavajicich tenisovych kurtd cca v urovni anikového schodisté z 2. NP télocvicny.

Bude nahrazeno oploceni ze severni strany (kolize se stavajici zeleni).

S0.12 — Konec¢né terénni Upravy a sadové upravy

V ramci tohoto objektu bude FeSeno rozprostfeni deponované ornice, nové zatravnéni ploch
zelené a vysadba novych stromu podél chodniku spojujiciho nové parkovisté s nastupnim
prostorem do télocvicny z Hranické ulice. Néstupni prostor bude dopInén zatravnénymi
ostravky zelené s vysadbou novymi stromy.

SO 13 — Mobiliaf v&. pevné lavice

MobiliaF se déli na:

Stabilni — sedaci lavice umisténa v nastupnim prostoru do télocvicny.

Mobilni - umistény podél péSich komunikaci (lavicky, nadoby na odpadky a stojany na kola).

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
viz pfedchozi ¢ast

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je navrzen s ohledem na platnou vyhlasku o bezbariérovém uzivani vSech provoznich
¢asti a po dohodé s investorem i s ohledem na nékteré podminky stanovené NIPI.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Predkladany projekt dodrzuje technické pozadavky na vystavbu z hlediska pozarni
bezpec€nosti, ochrany zdravi a zivotniho prostfedi i z hlediska pozadavku na stavebni
konstrukce, ¢imz je vytvoren predpoklad bezpecného provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektu

a, b) stavebni, konstrukéni a materialové reseni

Odpovédny projektant:
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Stavba bude zaloZzena na vrtanych pilotdch s patkami pro kotveni Zelezobetonovych
monolitickych sloupu a pasy pro uloZeni nosnych stén. Na pasy budou ulozeny podlahovée
desky zazemi o tl. 200 mm, u télocvi¢ny budou podlahové desky plovouci na zemni desce.
Konstrukce haly bude tvofena Zelezobetonovymi monolitickymi sloupy a oplasténa plechovymi
sendvic¢ovymi panely s PIR jadrem. Jednopodlazni blok zdzemi bude vyzdén z keramickych
dutinovych blokd. Vstupni otvor zdzemi bude vynesen ocelovymi sloupky z jekld.

Rozpon haly 22,2m bude pfeklenut ocelovymi pfihradovymi vazniky v pultovém tvaru. Na
pri¢né vaznice z jekll 200 umisténé ve styCnicich bude polozen trapézovy plech, ktery ponese
skladbu stfechy. Pfeklady nad okny a dvefmi do rozponu 2m budou provedeny jako systémove
dle zdiciho systému. Ostatni otvory, privlaky atd. budou Zelezobetonové monolitické. Strop
nad zazemim budou kompletné provedeny jako Zelezobetonové monolitické. V misté tribuny
bude strop proveden v raznych urovnich tak, aby odpovidal tvaru tribuny.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Podrobny popis je uveden v konstrukéni ¢asti dokumentace SO 01, D1.2 — Stavebné
konstrukéni reseni

Samotna stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v prabéhu vystavby a samotného
uzivani nemeélo za nasledek:
- zficeni stavby nebo jeji ¢asti.
- vetsi stupen nepfipustného pretvoreni.
- po$kozeni jinych €asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v disledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce.

Predkladany projekt dodrzuje technické pozadavky na vystavbu z hlediska pozarni
bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi i z hlediska pozadavkd na stavebni
konstrukce, ¢imz je vytvoren predpoklad bezpecného provozu.

KONSTRUKCE SPODNI STAVBY:
- Vrtané piloty praméru 400 a 600 mm
- Z&kladové patky a pasy, vySka 950 mm, Sitka 400 a 800 mm }
- Konstrukce podlahy télocvi¢ny, zaloZzeno ploSné na zakladové ZB desce
uloZzené na ,zeminové desce“ na puvodnim podlozZi

KONSTRUKCE HORNI STAVBY:
- ZB sloupy télocviény rozm. v podélné ose 500x400 mm a Stitové 400x300 mm
- Nosné obvodové zdivo z keramickych tvarovek, vnitini nosné i nenosné
z pohledovych betonovych tvarnic (napf. Liapor)
- Vodorovné nosné konstrukce — ZB monolit tl. desky 200 mm
- Schodisté deskové monolitické
- Ocelova konstrukce zastfeSeni télocvicny — ocelové pfihradové vazniky

Konstrukce je ovéfena statickym vypocétem — viz pfiloha konstrukéniho feSeni

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technickeé reseni
Osazeni novych technickych a technologickych zafizeni a nové rozvody budou feSeny
v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu, v€etné pozadavki na poZarni
zabezpeceni objektl.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Odpovédny projektant:
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Zdrayotechnika
viz. Cast D.1.4.1 Zdravotechnika

Vytapéni
viz. Cast D.1.4.2 Viytapéni

Elektro silnoproud
viz. Cast D.1.4.3 Elektro silnoproud

Vzduchotechnika
viz. Cast D.1.4.4 Vzduchotechnika

Plynoinstalace
viz. Cast D.1.4.6 Plynoinstalace

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Regeno samostatné v pozarné bezpecnostnim feseni stavby.
Viz. ¢ast D.1.3 PBR

B.2.9 Zasady energie a tepelna ochrana

Tepelna ochrana stavebnich konstrukci je feSena tak, aby zajistila poZzadované parametry
domu s témér nulovou spotfebou. VesSkeré stavebni konstrukce zde splfiuji doporucené
hodnoty na souginitele prostupu tepla die CSN 73 0540. Je zpracovana dokumentace PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
(vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpady, vibrace, hluk, prasnost,...)

Obecné muaze dojit v pribéhu stavby k do¢asnému negativnimu ovlivnéni prostredi v blizkosti
stavenisté.

Po dobu vystavby budou v minimalni nutné mife vyuzity okolni plochy pro uskladnéni
stavebniho materialu, vSe na pozemcich investora.

Nakladani s odpady v prabéhu stavby

Odpadové stavebni materidly budou tfidény dle druhu a charakteru a budou odvazeny na
skladku — zajistuje zhotovitel stavebni Casti dila. VeSkeré odpady budou nélezité zlikvidovany
ve smyslu ustanoveni zak. €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. €. 381/2001
Sb., vyhl. €. 383/2001 Sb. a pfedpist souvisejicich, odvozem na legaini skladky a ulozisté.

Ochrana pred hlukem v pribéhu stavebnich praci:

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru stavby vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady &. 272/2011
Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci“. Budou provedena nasledujici
opatfeni:

Zhotovitel provede vybér stroji s co nejnizsi hlu€nosti, tzn. pouzije nové a tim méné hluéné
neopotfebované mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele
stavby). V pfipadé, Zze to umozhiuje technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy.

Ze strany zhotovitele bude snaha o pouziti pfevazné ru¢ni mechanizace, nikoli t&zké techniky.
Stavba bude provadéna pouze v ¢asovém rozmezi od 7:00 do 17:00 a to pouze v pracovni
dny, mimo vikend. Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na
okolni zastavbu, a tim i minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dot€ené oblasti je

Odpovédny projektant:
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provedeni ¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmensim zdrojem
ruseni.

Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé od 21 do 7 hodin,
kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku.

Ochrana pied hlukem v prabéhu uzivani stavby:

V pribéhu uzivani stavby se nepfedpoklada zadné vyznamné navyseni hluku z objektu
Potencionalnim zdrojem hluku muze v tomto pfipadé byt pouze od ventilatoru nuceného
odvétrani z hygienickych zafizeni. Projekt vSak uvazuje s eliminaci hluku diky instalovanym
tlumic¢aim, gumovym podlozkam, atp. Diky tomuto opatifeni nedojde k navyseni hluku do okoli
ani do jednotlivych mistnosti.

Ochrana pred prachem v priibéhu stavebnich praci:

Zvys$eni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

- Duslednym docisténim dopravnich prostifedku pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
tak, aby splfiovala podminky §52 zakona ¢- 361/200 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni;

- pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a Cistoté. PFi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zékona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pratahut odstranit a uvést komunikaci
do pavodniho stavu;

- ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. €. 361/2000 Sb.;

- v pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

Ochrana pied exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu:

a) Zhotovitel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav svého strojového parku.;

b) po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba pouzivat pouze vozidla a stavebni
mechanizmy, které splfiuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje;

c) pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Unikd oleju &i
PHM do terénu;

d) stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoslo ke kontaminaci pady,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami;

e) stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX);

f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Ochranu pfed pronikanim radonu neni nutné fesSit — viz posudek charakterizujici stavenisté

nizkym radonovym indexem.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Ochranu pfed bludnymi proudy neni nutné fesit.

Odpovédny projektant:
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c) ochrana pred technickou seizmicitou
Objekt se nachazi v oblasti, kde neni nebezpeci seizmicity. Konstrukce tedy neni navrzena na

ucinky seizmicity.

d) ochrana pred hlukem
Objekt je situovan v klidové ¢asti a nenachazi se v hlukové zatizeném uzemi.

V blizkém okoli se nenachazi zadné vyznamné zdroje hluku, které by mohly ovlivnit objekt
nadmérnym hlukem. Nejsou uvazovany v sou¢asné dobé ani zadné stavby, které by mély do
budoucna potencial hlukové zatéze.

e) protipovodnova opatreni
ResSena lokalita se nenachazi v zplavovém Gzemi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Neposuzuje se. ReSené Uzemi se nenachazi na poddolovaném Uzemi, ani v mistech
s vyskytem metanu.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stévajici technickou infrastrukturu v Hranické ulici — viz pfipojka
vodovodu a jednotné kanalizace.
Navrh nenavysSuje naroky na kapacity téchto napojovacich bodu.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz SO.04 — pfipojka vodovodu a SO.05 — pfipojka kanalizace

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni
Dopravni feSeni se déli na dvé ¢asti, ¢ast orientovanou do ulice Hranicka a ¢ast do ulice
Zahradni.

Pfijezd z ulice Hranicka bude po vizualné odlisné komunikaci lemovanou odvodriovacimi zlaby
a ohrani€enou sloupky a stoZary vefejného osvétleni. Tato ¢4st bude umoznovat obsluhu
kontejnerového stani, zabezpecovat pfijezd do vrat domu a pfijezd na malé parkovisté o
kapacité 3stani + 1 stani pro télesné postizené. Plocha ke Skole a ke vstupu do télocvicny
bude urena predevSim pro pési vybavena mobiliafem a dopInéna prvky zelené. Soucasti
bude i chodnik podél budovy télocviny k jejimu zadnimu vstupu. Cela ¢ast smérem k Hranické
ulici bude materialové feSena v jedné urovni s pouzitim kamenné dlazby a odseku.

Pfijezd z ulice Zahradni bude po komunikaci Sifky 6,0m z betonové zamkové dlazby. Podél
komunikace jsou navrzena kolmd stani z betonové vsakovaci dlazby z ddvodu zachytavani
srazkovych vod na misté. Vzhledem ke skladbé dlazby z prvkda velikosti 20/20cm jsou
presahu vozidel do chodniku z ploSné betonové dlazby 40/40cm, ktery je Sitky 1,6m. Pocet
parkovacich mist je 27 + 1misto pro ZTP.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba bude napojena na ulice Hranickéa a Zahradni.
Odpovédny projektant:
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c) doprava v klidu

Celkovy navrzeny pocet odstavnych stani je 30mist + 2mista ZTP, coz z hlediska vyhlasky
398/2009 vyhovuije.

Potiebny podet stani dle CSN vychdazi z poétu sportujicich navatévniki (nikoliv Zaka Skoly) i
navstévniku télocviény postavajicich &i sedicich na tribuné &i ve foyer.

Vypoéet parkovacich stani N dle CSN 736110:
Pro P, je vypocet provadén na ucelovou jednotku pocet sportujicich o 90%ni kapacité Saten
(jedna Satna je pro max 15 sportovct). Je doplnéna i ucelova jednotka poctu divaka (max.
po&et mist je 156). CELKEM dle uvedené CSN ¢&l. 14.1.11, tab. 34:
o=2Xx14 +156/12 =28 + 13 = 41
Stupen automobilizace ks = 1
Redukéni koeficient k, pro obce do 50 tisic obyvatel = 0,8
N=Po x ka X kp =41 x 1 x 0,8 = 32 mist

d) pési a cyklistické stezky
Neni nutno resit
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Vybudovani komunikace — ¢ast Zahradni vyvolava terénni Upravy podél komunikace a
chodniku — srovnani terénu po stavajicim oploceni pozemku. Smérem ke hfistim je nutné terén
snizit a upravit tak, aby byl zajistén pfipadny odtok srazkovych vod do stavajiciho vsakovaciho
pfikopu, ktery bude prodlouzen na délku nové komunikace po roh oploceni.

b) pouzité vegetacni prvky

VSechny plochy mimo budov a zpevnénych ploch budou ozelenény. Kromé zatravnéni bude
provedena i vysadba novych stromi podél chodnikG parkovisté a travnatych ostrivki
v nastupnim prostoru skoly — viz SO 12.

c) biotechnicka opatieni
Neni nutno Fesit

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptida

Stavba nebude mit negativni vliv na ZP, ani na zdravi osob.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet Cinnost, ktera by ohrozila
zivotni prostfedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Ccistit vozidla, aby jimi
neznedistovala vozovky.

Botanicky ani zoologicky prizkum zajmového Uzemi nebyl provadén. K vyhubeni rostlinnych
a zivociSnych druht dojit nemuze. Stavajici pida bude sejmuta deponovana na stavenisti a
opét rozprostiena pfi kone¢nych terénnich Upravach.

Z pohledu ochrany ovzdusi nebude mit stavba negativni vliv na okolni zastavbu.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Odpovédny projektant:
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Stavba nebude mit negativni viiv na ZP, ani na zdravi osob.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet &innost, ktera by ohrozila
zivotni prostfedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi
neznecistovala vozovky.

Botanicky ani zoologicky prazkum zajmoveho Uzemi nebyl provadén. K vyhubeni rostlinnych
a zivocisnych druhu dojit nemuze.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema Zadny vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) Navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba si nezadala zjiStovaci fizeni ani stanovisko EIA

e) Navrhovana ochranna pasma a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu
Nejsou.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Zadna opatfeni vyplyvajici z pozadavkd civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané se
nevyzaduji. Zafizeni civilni obrany nejsou v objektu ani samotném aredlu navrzena.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Elektrickad energie bude odebirana a méfena ze staveniStniho rozvadéCe osazeného
v blizkosti stavajiciho rozvadéce NN umisténého na oploceni u Hranicke ulice.

Zasobovani vodou bude zajisténo ze stavajici vodovodni pFipojky.

Pozadavky na jiné energie se nepredpokladaji.

b) odvodnéni stavenisté

Je tfeba odvodnovat pouze povrchové vody. V pfipadé potfeby se vyhloubi svahovana jama,
ktera bude ve sklonu sméfovana do jednoho, ¢i dvou sbérnych mist, odkud se povrchova voda
bude od&erpavat. K tomuto ucelu je mozné vyuzit stavajici Sachtu umisténou cca 5 m od SZ
praceli Skolni budovy.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravné bude stavenisté napojeno na stavajici komunikace — ulice Hranicka a Zahradni
docasnou zpevnénou plochou z betonovych paneld a to na naklad zhotovitele. Tim se vyrazné
omezi 8ifeni necistot z dopravnich prostfedkd na prilehlé komunikaci. Napojeni na
infrastrukturu viz bod a)

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Pfipadné poskozeni
komunikaci bude dodavatelem po ukon&eni stavby opraveno a popf. obnoveno do pavodniho
stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
PoZadavky na asanace a kéceni dfevin a porostd nejsou 2adné. Z divodu propojeni nové

télocviény s budovou ZS bude provedena demolice stavajici mistnosti serveru, ktera je ve

Odpovédny projektant:
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Spatném stavebné technickém stavu a k budové Skoly byla pfistavéna dodate¢né. V ramci
novostavby bude nahrazena.

Stavenisté bude v nezbytné mife oploceno pro zamezeni vstupu nepovolanych osob z
hlediska jejich bezpe€nosti a rovnéz z hlediska ochrany a zcizovani materiald a hmot po dobu
vystavby. Pfedpoklada se oploceni stavenisté v rozsahu stavajiciho oploceni, které maze byt
po dobu stavby vyuzito. V ramci stavby bude sejmuta zemédélska pida, deponovana a opét
v ramci KTU rozprostiena.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Nepredpokladaji se Zadné trvalé ani doCasné zabory pro stavenisté.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Pfi nakladani s odpady je nutné dodrzovat zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zékon ¢.
185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni pozdéjSich
predpist, vyhlasku &€. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, vyhlasku ¢.
381/2001 Sb. v platném znéni (katalog odpadu) a dale respektovat ,Metodicky navod odboru
odpadui pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi* z ledna
2008, ktery naplfiuje usneseni vliady CR &. 18/2005 Sb., ze dne 05.01.2005.

VS8echny odpady, vzniklé pfi provadéni stavebnich praci, budou likvidovany v souladu
s platnou vyhlaskou, ktera stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani
a odstranovani komunalnich odpadu a systém nakladani se stavebnim odpadem.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin

OdtéZena a deponovana zemina bude pouzita na dosypéni a vyrovnani terénu v ramci
terénnich a vegetaCnich Oprav. Zbyla &ast odtéZzené zeminy (ZPF) bude nabidnuta
prislusnému odboru méstského Ufadu k pouziti.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Podle stavebniho zékona €. 183/2006 Sb. budou vytvorfeny pfi stavbé podminky odpovidajici
pozadavkum Zivotniho prostfedi. Je nutno zejména na:

- omezeni hlu¢nosti na stavbé

- ochranu pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty

- snizeni prasnosti v€asnym ciSténim vozovek

- zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadu atd.

Vyjezd ze stavenisté na verejnou komunikaci je nutné udrzovat v Cistoté. Veskeré sousedni
plochy dotéené stavbou budou uvedeny do puavodniho stavu. Stavebni materidl bude
skladovan pouze na stavenisti na pozemcich stavebnika. V pfipadé nutnosti skladovani
materialu na vefejném prostranstvi bude v pfedstihu pozadano o povoleni skladky.

PFi nakladani s odpady je nutné dodrzovat zakon €. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢€.
185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonud, ve znéni pozdéjSich

predpist, vyhlasku ¢€. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, vyhlasku ¢.
381/2001 Sb. v platném znéni (katalog odpadu).

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu
VSeobecnym pozadavkem na bezpecnost prace a ochrany zdravi pfi praci je bezpodminecné
dodrZeni bezpe&nostnich predpisl ve smyslu ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. "O zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci“ a véechny pfedpisy souvisejici, a to
v celém rozsahu.

Odpovédny projektant:
Studio PAB s.r.0., tel.: +420 737 384 688, pavelpospisil@studiopab.cz
strana 20 /22



Télocviéna ZS Drahotuse B. Souhrnna technicka zprava
Parc. €. 104, 140, 141, 145/1, 2793, 2807, 2844/2, 2864, 2910/4, 2913, 2914, 2915,
k.u. Drahotuse Dokumentace pro provedeni stavby

Zakon o zajisténi dalsich podminek BOZ pfi praci, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich
pozadavcich na BOZ pfi praci na stavenisti, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. ,Ochrana zdravi
zaméstnancu pfi praci®.

Dale podminky bezpe&nosti provozu technickych zafizeni, které jsou obsazeny v zakoniku
prace.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny veskeré predpisy, které ur€uji technologicky postup
pfi provadéni jednotlivych druhd praci.

Dale je tfeba, aby vsichni, ktefi budou na stavbé pracovat, byli prokazatelné seznameni s
bezpelnostnimi pfedpisy, pouzivanim pracovnich odévu a ochrannych pomucek.

Obecné zasady pri realizaci stavby:

Pro v8echny stavebni a montazni, manipulacni prace a ukony, které jsou na stavbé provadény,
musi byt vSichni pracovnici pfed zapocetim praci pravidelné Skoleni o bezpecnosti prace a
prabézné pfi provadéni téchto praci kontrolovani odpovédnym pracovnikem, zda vSechny
platné pfedpisy a nafizeni dodrzuji. O pravidelném Skoleni a pfezkouseni pracovnikl musi byt
vedeny predepsané zaznamy.

Veskeré stavebni prace se stavebnimi vyrobky, hmotami a materidlem je tfeba provadét v
souladu s platnymi technologickymi a bezpe&nostnimi predpisy, které stanovi jednotlivi vyrobci
stavebnich hmot a materialu.

Radné zabezpeceni staveni§té pred Grazem elektrickym proudem, revize stavenidtniho
rozvadéce atd. Zvlasté je nutno dodrzet bezpecnostni predpisy pro praci ve vySkach, pfi
montazi stfedni konstrukce, pfi provadéni tesafskych, klempifskych praci, pfi nakladani a
odvozu stavebni suté.

Na stavenisti je nutné dodrzovat vSechny zasady pozarni ochrany, které vylou¢i moznost
vzniku pozaru a tim Skody na zdravi a majetku. Zvlasté je tfeba dodrzovat predpisy pro praci
s otevienym ohném /svafovani/, manipulaci a skladovani hoflavych kapalin. Volné skladky
hoflavych materidld je nutno umistit minimalné v pozadovanych vzdalenostech od pozarné
otevienych ploch objektl ¢i jinych skladek hoflavych hmot.

V pfipadé zemnich praci je nutné pfed zahajenim vykopovych praci zajistit vytyCeni vSech
podzemnich siti. Pfi vykopovych pracich provadét v misté kfizeni podzemnich siti vykopy
rucné.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné pouceni o bezpecnostnich predpisech pfi provadéni
stavebnich praci a o pozarni ochrané.

Hygiena prace:

Provoz stavby musi byt v souladu s:

- Nafizenim vlady €. 68/2010 Sb., kterym se méni naf. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

- Zakona €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakond.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nejsou navrzeny zadné.

1) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Nejsou kladeny Zadna.

Odpovédny projektant:
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Po dobu vystavby bude omezen provoz kolové a pésSi dopravy v prostoru stavenisté a v
bezprostfedni blizkosti stavby. Dopravni zna€eni nebude v pribéhu vystavby ménéno ani
stavajici dopravni rezim nebude nijak omezen.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Postup provadéni stavby bude konzultovan s provozovatelem ZS s tim, ze se doporuéuje
provadét demolici stavajici mistnosti serveru az na samém zavéru stavby, aby
nebyl prerusovan provoz ucebny. Dalsi pozadavky nejsou kladeny.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladané zahjeni vystavby:  111/2021
Lhata vystavby: neni znama

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Destové vody z jizni strany v€. zelené extenzivni stfechy jsou svedeny do retenéni a
akumulaéni nadrze pred objektem. Cast destovych vod bude Fizen& vypousténa a &ast
akumulovana pro vyuZiti na splachovani klozetl a pisoart. DeStové vody ze severni strany
parkovisté jsou povrchové vsakovany. Splaskové vody jsou napojeny na novou jednotnou

v

pFipojku kanalizace. Podrobnéjsi udaje se nachazi v TZ SO 04 — 06.

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Pospisil
Magr. Ing. arch. Jan Pospisil

Datum: 05/2021
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