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1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU 
Účel stavby Obnova stávající kanalizace poškozené povodní 
Charakter stavby Obnova stávající kanalizace 
Typ stavby    Stavba pro vodní hospodářství 
Místo stavby    Kralupy nad Vltavou 
Obec  Kralupy nad Vltavou 
Katastrální území  Kralupy nad Vltavou, Lobeč 
 
Parcely dotčené stavbou v k. ú. Kralupy nad Vltavou: 

573/1, 152/1, 571/1, 97/7 ,97/9, 62/18 
Parcely dotčené stavbou v k. ú. Lobeč: 

541/1, 382/6, 382/3, 382/2, 382/4, 388/6, 48/18, 53/5, 
48/3, 48/54, 53/8, 48/68, 48/89, 48/41, 48/40, 48/39, 
48/38, 48/37, 48/36, 48/35, 48/34, 48/33, 48/32, 48/30, 
48/29, 48/6, 61/4, 61/6, stavební 783, 784 

 
Obec Kralupy nad Vltavou 
Okres Mělník 
Kraj Středočeský 
Stát Česká republika 
  
1.2. Údaje o stavebníkovi a provozovateli kanalizace 
 
Stavebník    VKM - Vodárny Kladno – Mělník a.s. 

U Vodojemu 3085 
  272 80 Kladno 
IČ:  46356991 
DIČ:  CZ46356991 
Telefon  312 812 200 
E-mail  sekretariat@vkm.cz 
 
 
Provozovatel:    Středočeské vodárny, a.s. 
     U Vodojemu 3085 
  272 80 Kladno 
IČ:  26196620 
DIČ:  CZ26196620 
Telefon  840 121 121 
E-mail  info@svas.cz 
 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4 

150 56 Praha 5 
IČO     47 11 69 01 
 
Hlavní projektant RDS A DSP Ing. Mgr. Pavel Dvořák 
Číslo evidence ČKAIT  ČKAIT - 0009334 
 
 

mailto:sekretariat@vkm.cz
mailto:info@svas.cz
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Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu, výrobku nebo 
technologie, má se za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je 
oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály nebo technologie, jež zabezpečí shodnou anebo 
vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a 
dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky 
zkoušek, ověřitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo 
materiál na místo označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak 
se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené 
se začleněním srovnatelného výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, 
osvědčení a odsouhlasení, znovu předložení, modifikací a úprav díla. 
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2. Údaje o vstupních podkladech 
 
a) rozhodnutí a opatření týkající se stavby: 
 jedná se o obnovu stávající kanalizace– Vyjádření Měú Kralupy nad Vltavou č.j. 
MUKV 41890/2013 OŽP – není nutné územní rozhodnutí 
 
b) výchozí projektová dokumentace: 

Údaje z GISU od provozovatele kanalizace o stávající poloze kanalizačního systému 
– zaměření skutečného stavu 

 
c) další podklady: 

1. Kamerové prohlídky předmětných stok 
2. Podklady z žádosti o dotace na obnovu kanalizace poškozené povodní 2013 
3. Mapy katastru nemovitostí 1:1 000 
4. Průzkum na místě 
5. Konzultace s provozovatelem kanalizace 
6. Materiály a PD k PSOV Lobeč z archivu provozovatele 

 
 

3. Údaje o území 
3.1. Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je dán poškozením kanalizačního systému v důsledku 
hydraulického přetížení kanalizace v souvislosti s povodní v červnu 2013. Důsledkem 
hydraulického přetížení byl vznik netěsností spojů, prasklin materiálu stok, zhoršení 
spádových poměrů, porucha těsnosti šachet a další poruchy kanalizačního systému. Tyto 
poruchy můžou mít za následek kontaminaci okolí stok odpadní vodou a zhoršení jakosti 
povrchových i podzemních vod v místě. 
Návrh obnovy povodní poškozené kanalizace v této lokalitě proto přispěje ke zvýšení kvality 
života v místě, umožní kvalitnější odvedení a čištění odpadních vod z lokality a zabrání 
znečištění vod v lokalitě v důsledku poruch kanalizačního systému.  
Směrově se obnova stok povede v trase stávajícího vedení.  
 
Specifikace poškozených úseků kanalizace: 
ulice : Jungmannova - kanalizační řad DN 500/750, zděné-vajíčko, délka cca 117,40 m – 
sanace včetně RŠ 4ks. 
 
sídliště Hůrka 1 - kanalizační řad DN 300, kamenina, délka cca 68,4 m – sanace 
bezvýkopově včetně RŠ 4ks. 
 
sídliště Hůrka 2- kanalizační řad DN 250 a 300, kamenina, délka cca 282,2 m – sanace 
bezvýkopově, včetně RŠ 13ks 
 
sídliště Zátiší 1 a 2- kanalizační řad DN 300, kamenina, délka cca 414,7 m – sanace 
bezvýkopově, včetně RŠ 20ks. 
 
sídliště Cukrovar – kanalizační řad DN 300 a 400, kamenina, délka cca 858,3 m – sanace 
bezvýkopově, včetně RŠ 35ks. 
 
PSOV Lobeč  : Objekt se nachází na pozemku par.č. 61/4 a 61/6 v k.ú. Lobeč  
V PSOV byly poškozeny strojní česle, lis a kompletní elektroinstalace  
 
3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 
Dotčené území na katastrálním území města je využíváno převážně jako silnice, místní 
komunikace, chodníky, zelené pásy a zeleň, v případě PSOV Lobeč jako ostatní plocha a 



Projektová dokumentace – OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU 
A. Průvodní zpráva 

  

Zakázka 2592/002 2014 7 
 

zastavěná plocha a nádvoří. Stávající kanalizace je poškozena po povodni z roku 2013 a 
nesplňuje požadavky na řádné a bezporuchové užívání. 
 
3.3. Údaje o zvláštní ochraně území 
Lokalita se nenachází v CHKO, ani v chráněném ložiskovém území. 
S ohledem na charakter lokality a umístění stavby budou dodrženy obecné podmínky: 

1. výkopové práce vedené v blízkosti kořenových zón stavbou dotčené vzrostlé 
stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

2. Při realizaci výkopů je nutné ochránit dřeviny, tzn. dodržet podmínky vycházející z 
české státní normy ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, která také upravuje podmínky ochrany 
kořenového porostu stromů při výkopech: 

a. výkop pro zemní vedení bude vzdálen nejméně 2,5 m od kmene stávajících 
dřevin 

b. výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen 
kořenovým systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo 
k porušení hlavních kotvících kořenů dřeviny 

c. ty budou podkopány a potrubí bude uvedeno pod kořeny 
d. při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm 
e. případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře 

přetnout a místa řezu zahladit 
f. obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn., 

že doba výkopu bude zkrácena na technologicky minimálně možnou 
g. výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo 

keře 
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřeviny ve smyslu ust. 
§ 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení zákona. Dle uvedených podmínek je nutno postupovat i v 
případě ostatních vzrostlých stromů rostoucích v blízkosti realizovaného výkopu. 

3. veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího 
terénního reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značeného rozsahu 
(terénních zářezů a zemních násypů) 

4. prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky 
přijatelného stavu, tzn., že prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a 
staveništního provozu budou zpětně ohumusovány a zatravněny druhy místního 
původu.  

 
Uvedené podmínky ochrany území musí být dodrženy v celém rozsahu stavby. 

Pří obnově kanalizačních stok se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, ani kácení 
náletových dřevin. Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2 m od kmenů 
vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při 
provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré 
dřeviny chránit před poškozením. 
Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu 
s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné 
přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  
 
Inženýrské sítě: 

 Nadzemní a podzemní vedení -Telefonica O2 Czech Republic, a.s 

 nadzemní vedení NN a VN do 35 kV -ČEZ Distribuce a.s. 
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 Podzemní vedení NN a VN–ČEZ Distribuce a.s. 

 plynovod – RWE Distribuční služby, s.r.o. 

 vodovod Středočeské vodárny, a.s. 

 dešťová a jednotná kanalizace - Středočeské vodárny, a.s.  

 splašková kanalizace - Středočeské vodárny, a.s. 
 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. S ohledem na technologii 
obnovy se předpokládá pouze velmi omezený rozsah zemních prací – pouze lokální výkop 
v místě několika šachet. 

Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží 
jako vytyčovací výkres stavby. Pokud po vytýčení sítí na místě zasáhne vodovod eventuelně 
další sítě do předpokládané trasy kanalizace je potřeba upravit obnovovanou trasu 
kanalizace s ohledem na polohu těchto sítí, respektive vyjednat se správcem kolizní sítě 
možnou přeložku této sítě.  

Před zahájením zemních prací provedou správci jejich vytyčení. Bez vytyčení všech 
podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti 
podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 

 
 
3.4. Údaje o odtokových poměrech 
Stavba nijak nezasahuje do srážko-odtokových poměrů krajiny. Území je odvodňováno přes 
uliční vpusti a jednotnou kanalizaci. Stavba nezmění stávající odtokové poměry. 
 
 
3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím a veřejnoprávní smlouvou 
Stavba  je v souladu s územně plánovací dokumentací – s platným územním plánem města. 
Stavba musí být provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení. 
 
3.6. Dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy, 
normami a zákony. Stavba je v souladu s dlouhodobými cíli využití území. 
Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

 kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
včetně splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 

 plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 
původního stavu 

 předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů 
prokazujících kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní 
zprávy, protokol o převzetí, kolaudace apod.) 

 případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 

 budou předány plány skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 
odsouhlasených projektantem a stavebním úřadem 

 
3.7. Splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování PD byly zohledněny. 
 
3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba neobsahuje žádné výjimky. 
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3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci stavby se nepředpokládají žádné související ani podmiňující investice. 
 
3.10. Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 
Parcely dotčené stavbou v k.ú. Lobeč a K.Ú. Kralupy nad Vltavou – viz tabulka Tab 1. a 
Tab.2 
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Tab. 1. Výpis dotčených pozemků Katastrální území – Lobeč 
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vlastník adresa Poznámka: 

382/6 
  

1998 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou 
  

 

382/3  
 

3001 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

382/2  
 

9291 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

382/4  
 

1656 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

388/6  
 

5205 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/18  
 

1478 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

53/5   5262 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/3   5945 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/54   47 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

53/8   125 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/68   6664 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/89   152 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/41   57 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/40   96 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/39   86 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/38   77 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/37   83 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/36   125 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/35   129 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/34   171 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou 
  

 

48/33   96 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/32   350 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  



Projektová dokumentace – OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU 
A. Průvodní zpráva 

  

Zakázka 2592/002 2014 11 
 

p
ar

ce
la

 K
N

 č
. 

p
ar

ce
la

 P
K

 č
. 

g
ra

fi
ck

ý
 p

ří
d

ěl
 n

eb
o

 

ji
n

ý
 p

o
d

k
la

d
 

v
ý

m
ěr

a 
p

ar
ce

ly
 m

2
 

d
ru

h
 p

o
ze

m
k

u
  

d
le

 v
ý

p
is

u
 z

 K
N

 

L
V

 

vlastník adresa Poznámka: 

48/30   192 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/29   412 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

541/1   3595 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

48/6   3551 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

61/6   1064 
ostatní plocha 

3517 
Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s.,  

U vodojemu 3085, 27201 Kladno 
PSOV LOBEČ 

61/4   1782 
ostatní plocha 

3517 
Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s.,  

U vodojemu 3085, 27201 Kladno 
PSOV LOBEČ 

.784   105 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 3517 

Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s.,  

U vodojemu 3085, 27201 Kladno 
PSOV LOBEČ 

.783   286 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 3517 

Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s.,  

U vodojemu 3085, 27201 Kladno 
PSOV LOBEČ 

.476   139 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 3517 

Vodárny Kladno - Mělník, 
a.s.,  

U vodojemu 3085, 27201 Kladno 
PSOV LOBEČ 
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Tab. 2. Výpis dotčených pozemků Katastrální území – Kralupy nad Vltavou 
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vlastník adresa Poznámka: 

573/1   1433 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

152/1   31790 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

62/18   1594 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

97/7   1566 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

97/9   467 ostatní plocha 10001 Město Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou  

571/1 
  

3177 silnice 
368 

Středočeský kraj, Krajská 
správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 15021 Praha 

Napojovací 
šachta 
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4. Údaje o stavbě 
4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o obnovu stávající gravitační kanalizace a PSOV Lobeč. Obnova bude provedena 
ve stávající trase kanalizace. Z hlediska kapacit je obnova navržena na stávající dimenze 
kanalizace, které jsou dostačující. 
 
4.2. Účel užívání stavby 
Vodní hospodářství, obnova povodní poškozené kanalizace a PSOV. 
 
4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
4.4. Údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.), 
Nejedná se o zvláštně chráněnou stavbu.  
 
4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 
Musí být vyhověno, všem požadavkům dotčených organizací v dokladové části. 
 
4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba neobsahuje žádné výjimky a úlevová řešení. 
 
4.8. Navrhované kapacity stavby 
Pro obnovu stávajících poškozených stok bude použita bezvýkopová metoda za využití 
tkaného vysoce únosného rukávce nasyceného pryskyřicí, v některých úsecích DN 300 a 
400 je možné použít PE rukávce například compact pipe.  
Velikost rukávce bude odpovídat stávajícím dimenzím stoky zděné vajíčko DN 500/750 
v délce 117,4 m, kamenina DN 300 v délce 925,8 m, kamenina DN 250 v délce 84,5 m, 
kamenina DN 400 v délce 443,0 m, v případě liniové obnovy v celé délce. 

 
4.9. Počet účelových jednotek a jejich velikosti 
Stavba neobsahuje žádné účelové jednotky. 
 
4.10. Základní bilance stavby 
Po dokončení nebude mít stavba žádné nároky na spotřebu médií, energie a hmot. Jediné 
nároky na spotřebu budou spojeny s údržbou a čištěním kanalizace a provozem čerpací 
stanice, což z hlediska nároků odpovídá stávajícímu stavu odkanalizování lokality.  
 
4.11. Základní předpoklady výstavby 
Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2014. Orientačně jsou 
termíny stanoveny následovně: 

 zahájení stavby  06/2014 (odhad) 

 ukončení stavby  09/2014 (odhad) 

 doba výstavby  3 měsíce (odhad) 
 
4.12. Orientační náklady stavby 
cca 14 500 000,- Kč bez DPH 
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5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Technické řešení stavby je rozděleno na jednotlivé stavební objekty, které v sobě zahrnují 
vždy soubor činností, které jsou vzájemně provázané.  
 

Tab. 3. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavební 
objekt 

Lokalita/ 
ulice 

Označen
í stoky 

DN/ Návrh sanace délka 

 Materiál stoky  (m) 

SO 01 
Jungmannov
a 

C-6-3 
500/750 

-zděné vajíčko 
Rukávec sklolaminát 115,2+2,2 

SO 02 
Sídliště 
Hůrka 1 

C-15-2 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 68,4 

SO 03 
Sídliště 
Hůrka 2 

C-16 300/ kamenina Rukávec pe 70,7 

C-16-3 300/ kamenina Rukávec pe 27,7 

C-16-1 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 58,3 

C-16-1 250/ kamenina Rukávec sklolaminát 45,7 

C-16-1-1 250/ kamenina Rukávec sklolaminát 38,8 

C-16-2 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 41,0 

SO 04 Sídliště Zátiší 

C-8-5 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 210,7 

C-8-5-4 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 68,2 

C-8-5-3 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 64,7 

C-8-5-2 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 83,5 

SO 05 
Sídliště 
Cukrovar 

C-1 400/ kamenina Rukávec pe 244,2 

C-1 300/ kamenina Rukávec pe 34,7 

C-2, C-2-
1 

300/ kamenina 
Rukávec sklolaminát 

110,2 

C-3 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 60,9 

C-4-1 300/ kamenina Rukávec sklolaminát 29,7 

C-4-1 400/ kamenina Rukávec sklolaminát 85,2 

C-4-1-1 400/ kamenina Rukávec sklolaminát 110,7 

SO 101 PSOV Lobeč  Stavební příprava   

PS 01 

PS 01.1. 
PSOV Lobeč 
– strojní část 

 
Výměna vodou 

poškozených částí 

 
 

PS 01.2 
PSOV Lobeč 
– elektro část 

 elektrorozvody 
 

 

 Celkem  1573,6 

 500/750 - zděné  117,4 

 
400 -kamenina  443,0 

300 -kamenina  925,8 

 250 -kamenina  84,5 

 
 
 
 

6. Popis změn, které vyvolávají potřebu změny územního rozhodnutí nebo 
změny stavby před dokončením 

Výše uvedené změny se nepředpokládají. 

 


