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1. Identifikacni udaje
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby PROJEKTOVA DOKUMENTACE
OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU
Ugel stavby Obnova stavajici kanalizace poSkozené povodni
Charakter stavby Obnova stavajici kanalizace
Typ stavby Stavba pro vodni hospodarstvi
Misto stavby Kralupy nad Vitavou
Obec Kralupy nad Vlitavou
Katastralni uzemi Kralupy nad Vltavou, Lobe¢

Parcely dot€ené stavbou v k. u. Kralupy nad Vltavou:
573/1, 152/1, 571/1, 97/7 ,97/9, 62/18

Parcely dotéené stavbou v k. U. Lobec:
541/1, 382/6, 382/3, 382/2, 382/4, 388/6, 48/18, 53/5,
48/3, 48/54, 53/8, 48/68, 48/89, 48/41, 48/40, 48/39,
48/38, 48/37, 48/36, 48/35, 48/34, 48/33, 48/32, 48/30,
48/29, 48/6, 61/4, 61/6, stavebni 783, 784

Obec Kralupy nad Vitavou
Okres Mélnik

Kraj StfedoCesky

Stat Ceska republika

1.2.  Udaje o stavebnikovi a provozovateli kanalizace

Stavebnik VKM - Vodarny Kladno — Mélnik a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno

IC:. 46356991

DIC: CZ46356991

Telefon 312 812 200

E-mail sekretariat@vkm.cz
Provozovatel: Stredoceské vodarny, a.s.

U Vodojemu 3085
272 80 Kladno

IC: 26196620
DIC: CZ26196620
Telefon 840121 121
E-mail info@svas.cz
1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel dokumentace: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabrezni 4
150 56 Praha 5
ICO 47 11 69 01
Hlavni projektant RDS A DSP Ing. Mgr. Pavel Dvorak
Cislo evidence CKAIT CKAIT - 0009334
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Kde je v projektové dokumentaci predepsana konkrétni znacka produktu, vyrobku nebo
technologie, ma se za to, ze je uvedena jako pfiklad vhodného produktu. Nabizejici je
opravnén zvolit jiné, srovnatelné materialy nebo technologie, jeZ zabezpeci shodnou anebo
vy8Si technickou hodnotu dila. Nabizené materialy pfedloZi objednateli ke schvaleni a
dosazeni pozadovanych parametrl dolozi hodnovérnymi dokumenty (atesty, vysledky
zkousek, ovéfitelné reference apod.). Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo
material na misto oznaceného nebo specifikovaného, ktery byl pfijat k za¢lenéni do dila, pak
se ma zato, ze sazby a ceny ve vykazu vymér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené
se zaclenénim srovnatelného vyrobku do dila, véetné projektu, poskytnuti dat a vykresuq,
osvédc&eni a odsouhlaseni, znovu pfedloZeni, modifikaci a Uprav dila.
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2. Udaje o vstupnich podkladech

a) rozhodnuti a opatfeni tykajici se stavby:
jedna se o obnovu stavajici kanalizace— Vyjadfeni Méu Kralupy nad Vitavou C.j.
MUKV 41890/2013 OZP — neni nutné uzemni rozhodnuti

b) vychozi projektova dokumentace:
Udaje z GISU od provozovatele kanalizace o stavajici poloze kanalizaéniho systému
— zaméfeni skuteéného stavu

c) dalsi podklady:
. Kamerové prohlidky pfedmétnych stok
Podklady z Zadosti o dotace na obnovu kanalizace poSkozené povodni 2013
Mapy katastru nemovitosti 1:1 000
Prizkum na misté
Konzultace s provozovatelem kanalizace
Materialy a PD k PSOV Lobe¢€ z archivu provozovatele

ourwWNE

3. Udaje o uzemi

3.1. Rozsah feSeného uzemi

Rozsah FeSeného uUzemi je dan poSkozenim kanalizacniho systému v dusledku
hydraulického pretizeni kanalizace v souvislosti s povodni v &ervnu 2013. Dusledkem
hydraulického pretizeni byl vznik netésnosti spojl, prasklin materialu stok, zhorSeni
spadovych pomérl, porucha tésnosti Sachet a dalSi poruchy kanalizacniho systému. Tyto
poruchy mlizou mit za nasledek kontaminaci okoli stok odpadni vodou a zhorSeni jakosti
povrchovych i podzemnich vod v misté.

Navrh obnovy povodni poSkozené kanalizace v této lokalité proto pfispéje ke zvySeni kvality
Zivota v misté, umozni kvalitnéjdi odvedeni a c&isténi odpadnich vod z lokality a zabrani
znecisténi vod v lokalité v disledku poruch kanalizaéniho systému.

Sméroveé se obnova stok povede v trase stavajiciho vedeni.

Specifikace poskozenych usekl kanalizace:
ulice : Jungmannova - kanaliza¢ni fad DN 500/750, zdéné-vaji¢ko, délka cca 117,40 m —
sanace vCetné RS 4ks.

sidlisté Harka 1 - k:analizac”:ni fad DN 300, kamenina, délka cca 68,4 m — sanace
bezvykopové véetné RS 4ks.

sidlisté Huarka 2- kanaJizaéni fad DN 250 a 300, kamenina, délka cca 282,2 m — sanace
bezvykopove, véetné RS 13ks

sidlisté Zatisi 1 a 2- vkanalizaém’ fad DN 300, kamenina, délka cca 414,7 m — sanace
bezvykopové, véetné RS 20ks.

sidlisté Cukrovar — kagalizaéni fad DN 300 a 400, kamenina, délka cca 858,3 m — sanace
bezvykopové, véetné RS 35ks.

PSOV Lobe¢ : Objekt se nachazi na pozemku par.¢. 61/4 a 61/6 v k.u. Lobec¢
V PSOV byly poskozeny strojni Cesle, lis a kompletni elektroinstalace

3.2. Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi
Dottené Uzemi na katastralnim uzemi mésta je vyuzivano pfevazné jako silnice, mistni
komunikace, chodniky, zelené pasy a zelen, v pfipadé PSOV Lobec jako ostatni plocha a
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zastavéna plocha a nadvofi. Stavajici kanalizace je posSkozena po povodni z roku 2013 a
nesplfiuje pozadavky na fadné a bezporuchové uzivani.

3.3. Udaje o zvlastni ochrané uzemi

Lokalita se nenachazi v CHKO, ani v chranéném loZiskovém Uzemi.

S ohledem na charakter lokality a umisténi stavby budou dodrzeny obecné podminky:

1. vykopové prace vedené v blizkosti kofenovych zdén stavbou dotéené vzrostlé
stromové zelené budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — ochrana
stromu, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech

2. P¥i realizaci vykopU je nutné ochranit dfeviny, tzn. dodrzet podminky vychazejici z
Seské statni normy CSN 83 9061 z Unora 2006 na ochranu strom(, porosti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, ktera také upravuje podminky ochrany
kofenového porostu stromu pfi vykopech:

a. vykop pro zemni vedeni bude vzdalen nejméné 2,5 m od kmene stavajicich

dfevin
b. vykop v kofenovém prostoru stavajicich strom( (kofenovy prostor je vymezen
kofenovym systémem dfeviny) bude proveden manualné tak, aby nedoSlo

k poruSeni hlavnich kotvicich kofen( dfeviny

ty budou podkopany a potrubi bude uvedeno pod kofeny

pfi realizaci vykopu nebudou pretinany kofeny s primérem vétsSim nez 2 cm

e. pfipadna poranéni kofenu budou oSetfena, slabSi kofeny je nutno ostfe
pretnout a mista fezu zahladit

f. obnazené kofeny je tfeba chranit pfed vysychanim a pusobenim mrazu, tzn.,
Ze doba vykopu bude zkracena na technologicky minimalné moznou

g. vykopovy material bude ukladan min. 1 m od kmen( stavajicich dfevin a mimo
kefe

Nedodrzeni uvedenych podminek Ize povaZovat za poskozeni dfeviny ve smyslu ust.

§ 7 odst. 1 zékona a ust. § 8 odst. 1 vyhlasky MZP CR &. 395/1992, Sb., kterou se

provadi néktera ustanoveni zakona. Dle uvedenych podminek je nutno postupovat i v

pripadé ostatnich vzrostlych stromu rostoucich v blizkosti realizovaného vykopu.

3. veskeré nadzemni technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho
terénniho reliéfu bez potfeby provadéni terénnich Uprav znaceného rozsahu
(terénnich zarez( a zemnich nasypu)

4. prostory stavby a stavenidté budou po jejich ukonCeni uvedeny do esteticky
pfijatelného stavu, tzn., Ze prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a
stavenistniho provozu budou zpétné ohumusovany a zatravnény druhy mistniho
plvodu.

Lo

Uvedené podminky ochrany uzemi musi byt dodrzeny v celém rozsahu stavby.

PFi obnové kanalizaénich stok se nepredpoklada kaceni vzrostlych stromu, ani kaceni
naletovych dfevin. Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2 m od kmenu
vzrostlych strom0 a nebyl tak poruSen podstatnym zpusobem kofenovy systém. Pfi
provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré
dfeviny chranit pfed poSkozenim.

Ochrannd pasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu
s navrhovanou stavbou budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.

InZenyrskeé sité:
e Nadzemni a podzemni vedeni -Telefonica O2 Czech Republic, a.s
e nadzemni vedeni NN a VN do 35 kV -CEZ Distribuce a.s.
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Podzemni vedeni NN a VN-CEZ Distribuce a.s.

plynovod — RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

vodovod StfedoCeské vodarny, a.s.

desStova a jednotna kanalizace - StfedoCeské vodarny, a.s.
splaskova kanalizace - StfedoCeské vodarny, a.s.

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotéené
sité musi byt zajiStény proti poskozeni, podepfeny, vyvéSeny apod. S ohledem na technologii
obnovy se predpoklada pouze velmi omezeny rozsah zemnich praci — pouze lokalni vykop
v misté nékolika Sachet.

KFizeni se vSemi sitémi respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni.
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz dokladova ¢ast.

Zakresy podzemnich siti ve vykresoveé Casti dokumentace jsou pouze orientaCni a neslouzi
jako vytyCovaci vykres stavby. Pokud po vytyCeni siti na misté zasahne vodovod eventuelné
dalSi sité do predpokladané trasy kanalizace je potfeba upravit obnovovanou trasu
kanalizace s ohledem na polohu téchto siti, respektive vyjednat se spravcem kolizni sité
moznou pfelozku této sité.

Pfed zahajenim zemnich praci provedou spravci jejich vytyCeni. Bez vytyCeni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. Veskeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich spravci.

3.4. Udaje o odtokovych pomérech )
Stavba nijak nezasahuje do srazko-odtokovych poméru krajiny. Uzemi je odvodriovano pres
uliéni vpusti a jednotnou kanalizaci. Stavba nezméni stavajici odtokové poméry.

3.5. Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim a vefejnopravni smlouvou
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci — s platnym Gzemnim planem mésta.
Stavba musi byt provedena v souladu s podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni.

3.6. Dodrzeni obecnych pozadavkt na vyuziti Gzemi
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfislusnymi obecné platnymi pfedpisy,
normami a zakony. Stavba je v souladu s dlouhodobymi cili vyuZiti Uzemi.
Podminkou uvedeni stavby do provozu je:
e kvalitni provedeni vSech praci v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci,
veetné splnéni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni
e plochy po provedenych zemnich pracich budou fadné rekultivovany, uvedeny do
puvodniho stavu
e pfedani a prevzeti stavby investorem véetné predani prislusnych dokladu
prokazujicich kvalitu pouzitych materiall, provedenych zkouSek (zapisy, revizni
zpravy, protokol o pievzeti, kolaudace apod.)
e pripadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu
e budou pfedany plany skuteCného provedeni stavby se zakresy pfipadnych zmén
odsouhlasenych projektantem a stavebnim urfadem

3.7. Splnéni pozadavkl dotéenych organu
Pozadavky dotéenych organu ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény.

3.8. Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba neobsahuje zadné vyjimky.
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3.9. Seznam souvisejicich a podminujicich investic
V ramci stavby se nepfedpokladaji Zadné souvisejici ani podminujici investice.

3.10. Seznam dotEenych pozemku a staveb podle katastru nemovitosti
Parcely dotéené stavbou v k.u. Lobe¢ a K.U. Kralupy nad Vltavou — viz tabulka Tab 1. a
Tab.2
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Tab. 1. Viypis dotéenych pozemk( Katastralni tzemi — Lobe¢

0 < B = 2 E

¢ |ERE R | 83 .

< Spo|l <€ o .2 3 vlastnik adresa Poznamka:

8 SE8| B =5
382/6 1998 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
382/3 3001 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
382/2 9291 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
382/4 1656 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
388/6 5205 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/18 1478 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
53/5 5262 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/3 5945 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou | Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/54 47 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
53/8 125 ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/68 6664 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/89 152 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/41 57 ostatni plocha | 10001 |Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/40 96 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/39 86 ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/38 77 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/37 83 ostatni plocha | 10001 |Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/36 125 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/35 129 ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/34 171 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/33 96 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/32 350 ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
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Q o~
2y 3 N
E E %E é qg_%_ 5 vlastnik adresa Poznamka:
S | 2lzd £ =3
g | &l2q E Eo
5 % ~
48/30 192 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/29 412 ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vltavou |Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
541/1 3595 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
48/6 3551 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vlitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
ostatni plocha Vodarny Kladno - Mélnik, |U vodojemu 3085, 27201 Kladno x
61/6 1064 3517 |as., PSOVLOBEC
ostatni plocha Vodarny Kladno - Mélnik, |U vodojemu 3085, 27201 Kladno x
61/4 1782 3517 |a.s., PSOVLOBEC
zastavéna U vodojemu 3085, 27201 Kladno
plocha a Vodarny Kladno - Mélnik, PSOV LOBEC
784 105 nadvori 3517 |a.s.,
zastavéna U vodojemu 3085, 27201 Kladno
plocha a Vodarny Kladno - Mélnik, PSOV LOBEC
.783 286 | nadvori 3517 Ja.s.,
zastavéna U vodojemu 3085, 27201 Kladno 3
plocha a Vodarny Kladno - Mélnik, PSOV LOBEC
476 139 nadvori 3517 a.s.,
Zakazka 2592/002 2014 11



Projektova dokumentace — OBNOVA KANALIZACE KRALUPY NAD VLTAVOU
A. PrGvodni zprava

Tab. 2. Vypis dotéenych pozemk( Katastralni tuzemi — Kralupy nad Vitavou

5
s |elg] = )
Z M| e d 5] E N
N &g S = 8z > , ,
I sy & S -2 2 | viastnik adresa Poznamka:
s | 229 & =3
s S [N > 2
o, =8 % g S %
&h
573/1 1433 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
152/1 31790 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou |Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
62/18 1594 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackeho nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
9717 1566 | ostatni plocha | 10001 | Mé&sto Kralupy nad Vitavou | Palackého ndm. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
97/9 467 | ostatni plocha | 10001 | Mésto Kralupy nad Vitavou | Palackého nam. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou
Stfedocesky kraj, Krajska NaDOIOVACH
571/1 3177 |silnice sprava a udrzba silnic éacphtja
368 StifedoCeského kraje, Zborovska 81/11, Smichov, 15021 Praha
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4. Udaje o stavbé

4.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o obnowvu stavajici gravitaéni kanalizace a PSOV Lobe&. Obnova bude provedena
ve stavajici trase kanalizace. Z hlediska kapacit je obnova navrzena na stavajici dimenze
kanalizace, které jsou dostacuijici.

4.2.  Uéel uzivani stavby
Vodni hospodarstvi, obnova povodni poskozené kanalizace a PSOV.

4.3. Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

4.4. Udaje o zvlastni ochrané stavby (kulturni pamatka apod.),
Nejedna se o zvlastné chranénou stavbu.

4.5. Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4.6. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist
Musi byt vyhovéno, v§em pozadavkum dot&enych organizaci v dokladové &asti.

4.7. Seznam vyjimek a ulevovych rfeSeni
Stavba neobsahuje zadné vyjimky a ulevova feseni.

4.8. Navrhované kapacity stavby

Pro obnovu stavajicich poSkozenych stok bude pouzita bezvykopova metoda za vyuZiti
tkaného vysoce unosného rukavce nasyceného pryskyfici, v nékterych usecich DN 300 a
400 je mozné pouzit PE rukavce napfiklad compact pipe.

Velikost rukavce bude odpovidat stavajicim dimenzim stoky zdéné vajicko DN 500/750
v délce 117,4 m, kamenina DN 300 v délce 925,8 m, kamenina DN 250 v délce 84,5 m,
kamenina DN 400 v délce 443,0 m, v pfipadé liniové obnovy v celé délce.

4.9. Pocet ucelovych jednotek a jejich velikosti
Stavba neobsahuje Zadné ucelové jednotky.

4.10. Zakladni bilance stavby

Po dokonéeni nebude mit stavba Zadné naroky na spotfebu médii, energie a hmot. Jediné
naroky na spotiebu budou spojeny s udrzbou a c&iSténim kanalizace a provozem Cerpaci
stanice, coz z hlediska narokd odpovida stavajicimu stavu odkanalizovani lokality.

4.11. Zakladni predpoklady vystavby

Pfesné terminy nejsou v sou€asné dobé& znamy, budou uréeny vybérovym Ffizenim na
dodavatele stavby. Pfedpoklada se, Zze stavba bude zahajena v roce 2014. Orienta¢né jsou
terminy stanoveny nasledovné:

e zahdjeni stavby 06/2014 (odhad)
e ukoncCeni stavby 09/2014 (odhad)
e doba vystavby 3 mésice (odhad)

4.12. Orientaéni naklady stavby
cca 14 500 000,- K& bez DPH
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5. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni
Technické feSeni stavby je rozdéleno na jednotlivé stavebni objekty, které v sobé& zahrnuji

vzdy soubor €innosti, které jsou vzajemné provazané.

Tab. 3. Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory

Oznacen

Stavebni |Lokalita/ , DN/ Navrh sanace délka
objekt |ulice I stoky .
Material stoky (m)
soo1r [Jungmannov | o g5 500/750 Rukavec sklolaminat | 115,2+2,2
a -zdéné vajicko
S0 02 ﬁ'?”'Ste C-15-2 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 68,4
Urka 1
C-16 300/ kamenina Rukavec pe 70,7
C-16-3 300/ kamenina Rukavec pe 27,7
Sidligte C-16-1 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 58,3
SO 03 Hurka 2 C-16-1 250/ kamenina Rukavec sklolaminat 457
C-16-1-1 250/ kamenina Rukavec sklolaminat 38,8
C-16-2 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 41,0
C-8-5 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 210,7
C-8-5-4 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 68,2
SO 04 Sidlisté Zatisi | "c_g 5.3 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 64,7
C-8-5-2 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 83,5
C-1 400/ kamenina Rukavec pe 2442
C-1 300/ kamenina Rukavec pe 34,7
o C-2, C-2- 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 110,2
SO 05 Sidlisté 1 : i _
Cukrovar C-3 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 60,9
C-4-1 300/ kamenina Rukavec sklolaminat 29,7
C-4-1 400/ kamenina Rukavec sklolaminat 85,2
C-4-1-1 400/ kamenina Rukavec sklolaminat 110,7
SO 101 |PSOV Lobe¢ Stavebni pfiprava
PS 01.1. Vyména vodou
PSOV Lobec¢ % o a4
Ny poskozenych &asti
PS 01 — strojni Cast
PS 01.2
PSOQOV Lobed elektrorozvody
— elektro ¢ast
Celkem 1573,6
500/750 - zdéné 117,4
400 -kamenina 443.0
300 -kamenina 925,8
250 -kamenina 84,5

6. Popis zmén, které vyvolavaji potrebu zmény tizemniho rozhodnuti nebo
zmény stavby pred dokoncenim
VySe uvedené zmény se nepiedpokladaji.
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