
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1-2014-4

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

Vyplň údaj

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-2014-4

Stavba:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum:

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

03.04.2014

VRV a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00
1-2014-4-
1

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

0,000,00
1-2014-4-
2

SO 01 - stoka C-6-3 ulice Jungmannova

0,000,00
1-2014-4-
3

SO 02 - stoka C-15-2, Sídliště Hůrka 1

0,000,00
1-2014-4-
4

SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, 
C-16-3, Sídliště Hůrka 2

0,000,00
1-2014-4-4-
1

SO 03 Stoka C-16

0,000,00
1-2014-4-4-
2

SO 03 Stoka C-16-1

0,000,00
1-2014-4-4-
3

SO 03 Stoka C-16-1-1

0,000,00
1-2014-4-4-
4

SO 03 Stoka C-16-2

0,000,00
1-2014-4-4-
5

SO 03 Stoka C-16-3

0,000,00
1-2014-4-
5

SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-
2, Sídliště Zátiší

0,000,00
1-2014-4-5-
1

SO 04 Stoka C-8-5

0,000,00
1-2014-4-5-
2

SO 04 - Stoka C-8-5-2

0,000,00
1-2014-4-5-
3

SO 04  Stoka C-8-5-3

0,000,00
1-2014-4-5-
4

SO 04 Stoka C-8-5-4

0,00 0,00
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

PRO

Soupis

Soupis

0,000,00
1-2014-4-
6

SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-
1-1 Sídliště Cukrovar

SOI 05 Stoka C-4-1

0,000,00
1-2014-4-6-
1

SO 05 Stoka C-1

0,000,00
1-2014-4-6-
2

SO 05 Stoka C-2, C-2-1

0,00
1-2014-4-
7

SO 101 PSOV Lobeč

0,000,00
1-2014-4-6-
3

SO 05 Stoka C-3

0,000,00
1-2014-4-6-
4

PS 01 PSOV Lobeč

0,000,00
1-2014-4-8-
1

PS 01.1. PSOV Lobeč - strojní část

0,000,00
1-2014-4-6-
5

SO 05 Stoka C-4-1-1

0,00

0,000,00
1-2014-4-8-
2

PS 01.2
PSOV Lobeč - elektro část

0,000,00
1-2014-4-
8
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-1 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-1 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby -dle G.1.3. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - dle G.1.2. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Geodetické práce po výstavbě

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště - dle G.1.1. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zabezpečení staveniště

4 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště -dle G.1.1 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Energie pro zařízení staveniště

5 K 034203000 Oplocení staveniště - dle G.1.1 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Oplocení staveniště

6 K 034403000 Dopravní značení na staveništi - dle G.1.4 a B.1 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Dopravní značení na staveništi

7 K 034703000 Osvětlení staveniště - dle G.1.1 kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osvětlení staveniště

8 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště dle G.1.1. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů - dle A,B,G Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Mimostaveništní doprava materiálů

10 K 070001000 Provozní vlivy - čerpání a provoz kanalizace, informování obyvatelstva - G. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Provozní vlivy

11 K 081002000 Doprava zaměstnanců Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Doprava zaměstnanců na staveniště

1-2014-4-1 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
12 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - dle G.1.2. Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného 
provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
13 K 030001000 Zařízení staveniště - dle G.1.1 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
14 K 043194000 Ostatní zkoušky -  hutnitelnost, vzorky rukávce - dle G.1.5 Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP

Ostatní zkoušky
odebrány vzorky vytvrzeného rukávce dle ČSN EN ISO 11 294-4.
Tyto vzorky budou podrobeny laboratorní zkoušce dle ČSN EN ISO 178 a modifikce uvedené v ČSN EN ISO
11 294-4. předpoklad 4 kusy vzuorků ( 2xDN 600, 1xDN800, 1xDN 1000)
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-2 - SO 01 - stoka C-6-3 ulice Jungmannova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00
      99 - Přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-2 - SO 01 - stoka C-6-3 ulice Jungmannova
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    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 2*2*3 12,000

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

1-2014-4-2 - SO 01 - stoka C-6-3 ulice Jungmannova

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 2*2*3 12,000

3 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 32,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 
cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 
tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 
plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 
frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 
plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 
a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 4*4*2 32,000

4 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 140,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 140 140,000

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 720,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 30*24 720,000

6 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 40,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 40 40,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 8 8,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 10 10,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:     a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, 
melioračním         kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho         výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;     b) výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem     
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení     nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky 
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je     projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje 
nebo nářadí. Tyto práce se ocení     individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:     a) podzemního vedení, 
jehož půdorysná a výšková plocha:         - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník,             jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
strana je ve             vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce             
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno             při 
vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od             takto 
zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.         - není v projektu uvedena, avšak 
která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou             pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem             takto označen.     b) výbušniny určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává,     např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se     vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě     vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen 
jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14     Dočasné zajištění podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se 
určí     přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV 2*2*3*1 12,000

10 K 131251009 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inž sítí m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3*(2*2*2)*0,5 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

11 K 131251011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3*(2*2*2)*0,5 12,000

12 K 131351009 Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inž sítí m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3*(2*2*2)*0,5 12,000

13 K 131351011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3*(2*2*2)*0,5 12,000

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou     tyto výkopy pro 
podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 
pažení neodečítá;     nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 
Předepisuje-li projekt:     a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení 
stěn         s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn         
výkopů,     b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12         
Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,     c) kotvení stěn, oceňuje se 
toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení         stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV (2*4*2,0)*3 48,000

15 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

VV (2*4*2,0)*3 48,000

16 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 
vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     
výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV 3*(2*2*2)*0,5 12,000

17 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3*(2*2*2) 24,000

18 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3*(2*2*2)*2 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

19 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*3 6,000

20 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 60,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*3*10 60,000

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 2*3 6,000

22 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 2*3*2 12,000

23 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) t 2,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-
32

VV (2*2*0,1*3)*2 2,400

24 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v 
rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z 
hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se     
zásyp individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     
zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175     10-11 
Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení 
a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167         10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o         výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1         . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, 
pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a 
nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 
hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 24-6-6 12,000

25 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. 
i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se 
započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 6 6,000

D 2 Zakládání 0,00
26 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pro trativody z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou 
započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
D 38 Různé kompletní konstrukce 0,00

80 K 380311862 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl 300 mm m3 10,080 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého obyčejného tř. C 25/30, tl. 
přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:     a) k vyplnění 
prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový),     b) k vytvoření spádů pod betonovými 
konstrukcemi nebo na nich (beton spádový),     c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných 
betonových konstrukcí (beton         vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV (1,8*1,7*0,3*2+1,2*1,7*0,3*2+1*1*0,3)*3 10,080

27 K 380316132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého vodostavebného V4 B 30, tl. 
přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:     a) k vyplnění 
prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový),     b) k vytvoření spádů pod betonovými 
konstrukcemi nebo na nich (beton spádový),     c) k vytvoření podkladu na základové spáře pro uložení jiných 
betonových konstrukcí (beton         vyrovnávací), pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV 3*2 6,000

76 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 53,160 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu 
prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných     obsypávaných stěn     a) 
rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),     b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 
35-6222 (odstranění). 

VV ((1,8*1,6+1*1,3)*4+1)*3 53,160

77 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 53,160 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu 
prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných     obsypávaných stěn     a) 
rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění),     b) zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 
35-6222 (odstranění). 

VV ((1,8*1,6+1*1,3)*4+1)*3 53,160

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
79 K 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu úložné spáry; tyto práce se oceňují cenou 967 04-1111     - úprava 
úložné spáry v části B 01 tohoto katalogu. 

VV 1*1*3 3,000

78 K 451315113 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm m2 0,972 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na 
vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu     (skluzy u opěry). 3. V cenách jsou započteny 
náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu     požadované konzistence, uhlazení horního 
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě     uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami         katalogu 800-2 
Základy a zvláštní zakládání,     b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují 
souborem cen 451         57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,     c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 
nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu         založeného na pilotách. 

VV 0,1*1,8*1,8*3 0,972

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 
jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních     pracích. 

VV 0,1*2*2*3 1,200

D 5 Komunikace 0,00
29 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 2*2*3 12,000

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 2*2*3*2 24,000

31 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 2*2*3 12,000

32 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV 2*2*3 12,000

33 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*2*3+5*5*2 62,000

34 K 573411111 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v 
množství 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*2*3 12,000

35 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*2*3+5*5*2 62,000

36 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*2*3 12,000

37 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez 
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na     impregnaci, těsnění a 
zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 8*3 24,000

38 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti 
zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují,     tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění 
suti prováděném při odstraňování podkladů nebo     krytů. 

VV 8*3 24,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

39 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*4 24,000

40 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*4 24,000

41 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 24,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*4 24,000

42 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 4 4,000

43 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 4 4,000

D 8 Trubní vedení 0,00
44 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

45 K 632452_r91 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 750/500 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400

VV 2 2,000

46 M 2864127_r31
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí 750/500, tloušťky min. 7,2 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 117,400 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 400, tloušťky min.3,3 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 117,4 117,400

47 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 117,400 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 117,4 117,400

48 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 14,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 14 14,000

75 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

49 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 14,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 14 14,000

50 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 16 16,000

51 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 800 těsnícím vakem kus 8,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 8 8,000

52 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné     třídy betonu 
než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na montáž a dodávku stupadel. 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady 
na bednění a na     obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:     a) stěn šachet cenami 
souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,     b) konstrukce výplňovým betonem cenami 
souboru cen 894 20- . . Ostatní konstrukce na trubním         vedení z prostého betonu z prostého betonu části A 01 
tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem         tvorby cen. 

VV 3 3,000

53 K 8944111_R Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 0,00

PP
Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3 3,000

54 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3 3,000

87 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 2,100 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 3*0,7 2,100

55 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 4,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

56 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

57 K 894812613_r1 Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 700 kus 14,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 14 14,000

58 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 4 4,000

59 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

60 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 5*4 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 8*3 24,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
62 K 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:     a) cena 960 11-1221 i pro bourání:         - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu,         - patky z prefabrikátů,         - záhozu z betonových bloků,         - dlažby z kamene,         - dlažby 
z betonových desek a tvárnic,         - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,         - 
prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,         - prefabrikovaných těles kabelových tratí.     b) cena 960 19-
1241 i pro bourání:         - kamenných krycích desek,         - obkladního zdiva,         - schodů z kopáků,         - 
balvanitého skluzu.     c) cena 960 21-1251 i pro bourání:         - kyklopského zdiva,         - těsnícího jádra z asfaltové 
malty i asfaltové malty prokládané kamenem,         - patky z lomového kamene,         - záhozu a pohozu prolitého 
cementovou nebo asfaltovou maltou,         - rovnaniny z lomového kamene,         - schodů z lomového kamene,         - 
zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,         - monolitických obezdívek krátkých ražených štol.     
d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro         měření a 
pozorování). 2. Ceny nelze použít pro:     a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se 
oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce,     b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu 
z lomového kamene, pohozu z         kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce.     c) 
bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií,         obsluhovacích 
lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují         individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek     a dilatačních prvků apod., 
zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce     b) svislou dopravu suti; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti         a vybouraných hmot,     c) vodorovnou dopravu suti na 
vzdálenost přes 20m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997         32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní         vzdálenosti neodečítá.     d) uložení suti a 
vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce. 5. 
Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce. 

VV 3*4 12,000

D 99 Přesun hmot 0,00
81 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 24,800 0,00

PP Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění

VV (2*2*0,4*3+4*4*0,05*2)*2+3*4 24,800

63 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 24,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV (2*2*0,4*3+4*4*0,05*2)*2+3*4 24,800

64 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 471,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV ((2*2*0,4*3+4*4*0,05*2)*2+3*4)*19 471,200

65 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 24,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV (2*2*0,4*3+4*4*0,05*2)*2+3*4 24,800

66 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 14,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

VV (2*2*0,4*3+5*5*0,05*2)*2 14,600

67 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 59,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 3*3+50,7 59,700

68 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 17,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 17 17,000

D 997 Přesun sutě 0,00
69 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 5,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 4*4*0,05*2*2+2*2*0,1*3*2 5,600

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
82 M 2832300_R bobtnající pás m 12,000 0,00

PP izolace proti vodě - bobtnající pás
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 4*1*3 12,000

83 M 246380200 tmel izolační trvale pružný (bal. 25 kg) kg 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP tmely jinde neuvedené tmel izolační trvale pružný      bal. 25 kg

VV 2*3 6,000

84 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711     19-9097 Příplatek 
za plochu do 10 m2. 

VV 3*2 6,000

85 K 711786066 Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů  do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů  do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou

VV 3 3,000

86 M 235217700 pryskyřice epoxidová tmel  kg 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP pryskyřice epoxidová tmel 

VV 6 6,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
70 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 597,818 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 4*2+3,14*(04*0,4*117,4) 597,818

71 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 1000 m 117,400 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 117,4 117,400

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
72 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 318,909 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,4*117,4)+4*6 318,909

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
73 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 234,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*117,4 234,800

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

74 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4

VV 2*2*2*3*2 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-3 - SO 02 - stoka C-15-2, Sídliště Hůrka 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-3 - SO 02 - stoka C-15-2, Sídliště Hůrka 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
4 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 80,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 80 80,000

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

1-2014-4-3 - SO 02 - stoka C-15-2, Sídliště Hůrka 1

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 4*24 96,000

6 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 8 8,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
39 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

40 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

41 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 30,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*5 30,000

42 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 5 5,000

43 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 5 5,000

D 8 Trubní vedení 0,00
44 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

45 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 2 2,000

46 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 68,400 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 68,4 68,400

47 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 68,400 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 68,4 68,400

48 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 3,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

75 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

49 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 3,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

50 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 5 5,000

74 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 4,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 4 4,000

54 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 5,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 5 5,000

55 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

56 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 3,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

57 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 3 3,000

58 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

59 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 30 30,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
69 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 12,832 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 4*2+3,14*(0,15*0,15*68,4) 12,832

70 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 68,400 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 68,4 68,400

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
71 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 94,433 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,15*68,4)+5*6 94,433

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
72 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 136,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*68,4 136,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-1 - SO 03 Stoka C-16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00
      99 - Přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-1 - SO 03 Stoka C-16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 2*1,5*1,5 4,500

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-1 - SO 03 Stoka C-16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 2*1,5*1,5 4,500

3 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 
cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 
tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 
plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 
frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 
plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 
a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 3*3*2 18,000

4 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 90,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 90 90,000

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 4*24 96,000

6 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 8 8,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 2 2,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 5 5,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:     a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, 
melioračním         kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho         výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;     b) výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem     
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení     nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky 
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je     projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje 
nebo nářadí. Tyto práce se ocení     individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:     a) podzemního vedení, 
jehož půdorysná a výšková plocha:         - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník,             jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
strana je ve             vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce             
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno             při 
vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od             takto 
zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.         - není v projektu uvedena, avšak 
která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou             pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem             takto označen.     b) výbušniny určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává,     např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se     vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě     vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen 
jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14     Dočasné zajištění podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se 
určí     přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV 1,5*1,5*1*2 4,500

10 K 131251009 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inž sítí m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*0,5 2,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

11 K 131251011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*0,5 2,250

12 K 131351009 Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inž sítí m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*0,5 2,250

13 K 131351011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*0,5 2,250

14 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) t 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-
32

VV (1,5*1,5*0,5*2)*2 4,500

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 
vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     
výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*0,5 2,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*(1,5*1,5*1) 4,500

17 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*(1,5*1,5*1) 4,500

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*(1,5*1,5*1) 4,500

19 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 22,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*5 22,500

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 2*(1,5*1,5*1) 4,500

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 2*(1,5*1,5*1)*2 9,000

22 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v 
rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z 
hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se     
zásyp individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     
zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175     10-11 
Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení 
a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167         10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o         výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1         . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, 
pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a 
nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 
hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 4,5-1,5 3,000

23 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 1,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. 
i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se 
započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 1,5 1,500

D 5 Komunikace 0,00
24 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 2*1,5*1,5 4,500

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 2*1,5*1,5*2 9,000

26 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 1,5*1,5*2 4,500

27 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV 2*1,5*1,5 4,500

28 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 22,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*1,5*1,5+3*3*2 22,500

29 K 573411111 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v 
množství 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5*2 4,500

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 22,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*1,5*1,5+3*3*2 22,500

31 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 2*1,5*1,5 4,500

32 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez 
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na     impregnaci, těsnění a 
zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 6*2 12,000
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33 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti 
zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují,     tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění 
suti prováděném při odstraňování podkladů nebo     krytů. 

VV 6*2 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
34 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

35 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

36 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 30,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*5 30,000

37 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 5 5,000

38 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 5 5,000

D 8 Trubní vedení 0,00
39 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

40 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

41 K 2301811_r Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17 m 70,700 0,00
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PP Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro:     a) řád i 
přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž chráničky a ochranné trubky. 3. Ceny lze 
použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

VV 70,7 70,700

42 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 70,700 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 70,7 70,700

43 K 812372_R1 Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 300 kus 2,000 0,00

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIHY-TBP 
těsněných pryžovými kroužky DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto kroužky se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

VV 2 2,000

44 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

45 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 5 5,000

46 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

47 K 8944111_R Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 0,00
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PP
Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2 2,000

48 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2 2,000

49 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 5,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 5 5,000

50 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 5 5,000

51 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 5 5,000

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 5 5,000

53 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 30 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
54 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 6*2 12,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
55 K 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:     a) cena 960 11-1221 i pro bourání:         - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu,         - patky z prefabrikátů,         - záhozu z betonových bloků,         - dlažby z kamene,         - dlažby 
z betonových desek a tvárnic,         - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,         - 
prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,         - prefabrikovaných těles kabelových tratí.     b) cena 960 19-
1241 i pro bourání:         - kamenných krycích desek,         - obkladního zdiva,         - schodů z kopáků,         - 
balvanitého skluzu.     c) cena 960 21-1251 i pro bourání:         - kyklopského zdiva,         - těsnícího jádra z asfaltové 
malty i asfaltové malty prokládané kamenem,         - patky z lomového kamene,         - záhozu a pohozu prolitého 
cementovou nebo asfaltovou maltou,         - rovnaniny z lomového kamene,         - schodů z lomového kamene,         - 
zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,         - monolitických obezdívek krátkých ražených štol.     
d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro         měření a 
pozorování). 2. Ceny nelze použít pro:     a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se 
oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce,     b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu 
z lomového kamene, pohozu z         kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce.     c) 
bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií,         obsluhovacích 
lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují         individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek     a dilatačních prvků apod., 
zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce     b) svislou dopravu suti; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti         a vybouraných hmot,     c) vodorovnou dopravu suti na 
vzdálenost přes 20m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997         32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní         vzdálenosti neodečítá.     d) uložení suti a 
vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce. 5. 
Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce. 

VV 1 1,000

D 99 Přesun hmot 0,00
56 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV (1,5*1,5*0,4*2+3*3*0,05*2)*2+1 6,400

57 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 121,600 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV ((1,5*1,5*0,4*2+3*3*0,05*2)*2+1)*19 121,600

58 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Strana 55 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV (1,5*1,5*0,4*2+3*3*0,05*2)*2+1 6,400

59 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 9,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

VV (2*1,5*1,5*0,4*2+3*3*0,05*2)*2 9,000

60 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 1 1,000

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00
62 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 3*3*0,05*2*2+1,5*1,5*0,1*2*2 2,700

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
63 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 14,995 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 5*2+3,14*(0,15*0,15*70,7) 14,995

64 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 70,700 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 70,7 70,700

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

65 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 96,599 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,15*70,7)+5*6 96,599

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
66 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 141,400 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*70,7 141,400

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
67 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4

VV 2*1,5*1,5*2*2 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-2 - SO 03 Stoka C-16-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-2 - SO 03 Stoka C-16-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 110,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 110 110,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-2 - SO 03 Stoka C-16-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*5 30,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 30,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*5 30,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 5 5,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 5 5,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 58,300 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 58,3 58,300

28 K 632452_r91 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 250 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 250

VV 1 1,000

29 M 2864127_r31
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 250, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 45,700 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 250, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 45,7 45,700

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 58,300 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 58,3 58,300

30 K 81135_r61 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 250 mm  v trase m 45,700 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 45,7 45,700

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 3,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 3,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 7 7,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 4,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 4 4,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 5,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 5 5,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 3,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 5 5,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 5 5,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 30 30,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 17,348 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 5*2+3,14*(0,15*0,15*104) 17,348

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 104,000 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 104 104,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 127,968 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,15*104)+5*6 127,968

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 208,000 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*104 208,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-3 - SO 03 Stoka C-16-1-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-3 - SO 03 Stoka C-16-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 45,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 45 45,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-3 - SO 03 Stoka C-16-1-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r91 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 250 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 250

VV 1 1,000

11 M 2864127_r31
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 250, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 38,800 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 250, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 38,8 38,800

12 K 81135_r61 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 250 mm  v trase m 38,800 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 38,8 38,800

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 2,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 1,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 3 3,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 3,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1 1,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 2,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 3 3,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 2 2,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 6,741 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*38,8) 6,741

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 38,800 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 38,8 38,800

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 48,550 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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VV 2*3,14*(0,15*38,8)+2*6 48,550

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 77,600 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*38,8 77,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-4 - SO 03 Stoka C-16-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-4 - SO 03 Stoka C-16-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 50 50,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-4 - SO 03 Stoka C-16-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 41,000 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 41 41,000

14 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 41,000 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 41 41,000

16 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 1,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

17 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

18 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 1,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

19 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 2 2,000

20 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

21 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 2,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

22 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1 1,000

23 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 1,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1 1,000

24 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 2 2,000

25 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 2 2,000

26 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
27 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 6,897 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*41) 6,897

28 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 41,000 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 41 41,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
29 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 50,622 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*41)+2*6 50,622

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
30 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 82,000 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*41 82,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-5 - SO 03 Stoka C-16-3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00
      99 - Přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-5 - SO 03 Stoka C-16-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 1*1,5*1,5 2,250

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-4 - SO 03 - Stoka C-16, C-16-1, C-16-1-1, C-16-2, C-16-3, Sídliště Hůrka 2

1-2014-4-4-5 - SO 03 Stoka C-16-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 1*1,5*1,5 2,250

3 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 
cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 
tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 
plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 
frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 
plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 
a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 3*3*1 9,000

4 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

Strana 85 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 30 30,000

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

6 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 2 2,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]
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[CZK]

Cenová 
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PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 2 2,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:     a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, 
melioračním         kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho         výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;     b) výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem     
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení     nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky 
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je     projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje 
nebo nářadí. Tyto práce se ocení     individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:     a) podzemního vedení, 
jehož půdorysná a výšková plocha:         - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník,             jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
strana je ve             vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce             
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno             při 
vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od             takto 
zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.         - není v projektu uvedena, avšak 
která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou             pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem             takto označen.     b) výbušniny určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává,     např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se     vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě     vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen 
jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14     Dočasné zajištění podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se 
určí     přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV 1,5*1,5*1 2,250

10 K 131251009 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inž sítí m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV (1,5*1,5*1)*0,5 1,125
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11 K 131251011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV (1,5*1,5*1)*0,5 1,125

12 K 131351009 Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inž sítí m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV (1,5*1,5*1)*0,5 1,125

13 K 131351011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV (1,5*1,5*1)*0,5 1,125

14 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) t 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-
32

VV (1,5*1,5*0,5)*2 2,250

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1,125 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 
vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     
výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV (1,5*1,5*1)*0,5 1,125

Strana 88 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV (1,5*1,5*1) 2,250

17 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV (1,5*1,5*1) 2,250

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV (1,5*1,5*1) 2,250

19 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV (1,5*1,5*1)*5 11,250

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV (1,5*1,5*1) 2,250

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV (1,5*1,5*1)*2 4,500

22 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 1,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v 
rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z 
hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se     
zásyp individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     
zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175     10-11 
Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení 
a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167         10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o         výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1         . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, 
pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a 
nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 
hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 2,25-1 1,250

23 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. 
i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se 
započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 0,5 0,500

D 5 Komunikace 0,00
24 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 1,5*1,5 2,250

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 2*1,5*1,5 4,500

26 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 1,5*1,5 2,250

27 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV 1,5*1,5 2,250

28 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 11,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5+3*3 11,250

29 K 573411111 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v 
množství 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5 2,250

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 11,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5+3*3 11,250

31 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2,250 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5 2,250

32 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez 
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na     impregnaci, těsnění a 
zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 6 6,000
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33 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti 
zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují,     tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění 
suti prováděném při odstraňování podkladů nebo     krytů. 

VV 6 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
34 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*1 6,000

35 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*1 6,000

36 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 6,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*1 6,000

37 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 1 1,000

38 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 1 1,000

D 8 Trubní vedení 0,00
39 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

41 K 2301811_r Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17 m 27,700 0,00

PP Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro:     a) řád i 
přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž chráničky a ochranné trubky. 3. Ceny lze 
použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

VV 27,7 27,700

40 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

42 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 27,700 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 27,7 27,700

43 K 812372_R1 Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 300 kus 2,000 0,00

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub SIOME-TBP a VIHY-TBP 
těsněných pryžovými kroužky DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto kroužky se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

VV 2 2,000

44 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

45 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 1 1,000

46 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 
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VV 2 2,000

47 K 8944111_R Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 0,00

PP
Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1 1,000

48 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1 1,000

49 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 2,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

50 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1 1,000

51 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 2 2,000

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 1 1,000

53 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
54 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 6 6,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
55 K 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:     a) cena 960 11-1221 i pro bourání:         - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu,         - patky z prefabrikátů,         - záhozu z betonových bloků,         - dlažby z kamene,         - dlažby 
z betonových desek a tvárnic,         - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,         - 
prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,         - prefabrikovaných těles kabelových tratí.     b) cena 960 19-
1241 i pro bourání:         - kamenných krycích desek,         - obkladního zdiva,         - schodů z kopáků,         - 
balvanitého skluzu.     c) cena 960 21-1251 i pro bourání:         - kyklopského zdiva,         - těsnícího jádra z asfaltové 
malty i asfaltové malty prokládané kamenem,         - patky z lomového kamene,         - záhozu a pohozu prolitého 
cementovou nebo asfaltovou maltou,         - rovnaniny z lomového kamene,         - schodů z lomového kamene,         - 
zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,         - monolitických obezdívek krátkých ražených štol.     
d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro         měření a 
pozorování). 2. Ceny nelze použít pro:     a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se 
oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce,     b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu 
z lomového kamene, pohozu z         kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce.     c) 
bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií,         obsluhovacích 
lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují         individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek     a dilatačních prvků apod., 
zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce     b) svislou dopravu suti; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti         a vybouraných hmot,     c) vodorovnou dopravu suti na 
vzdálenost přes 20m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997         32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní         vzdálenosti neodečítá.     d) uložení suti a 
vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce. 5. 
Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce. 

VV 0,5 0,500

D 99 Přesun hmot 0,00
56 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV (1,5*1,5*0,4+3*3*0,05)*2+0,5 3,200

57 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 60,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV ((1,5*1,5*0,4+3*3*0,05)*2+0,5)*19 60,800

58 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

Strana 98 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV (1,5*1,5*0,4+3*3*0,05)*2+0,5 3,200

59 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2,700 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

VV (1,5*1,5*0,4+3*3*0,05)*2 2,700

60 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 0,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 0,5 0,500

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00
62 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 1,350 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 3*3*0,05*2+1,5*1,5*0,1*2 1,350

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
63 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 3,957 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 1*2+3,14*(0,15*0,15*27,7) 3,957

64 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 27,700 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 27,7 27,700

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

65 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 32,093 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,15*27,7)+1*6 32,093

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
66 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 55,400 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*27,7 55,400

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
67 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4

VV 1,5*1,5*1*2 4,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-1 - SO 04 Stoka C-8-5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-1 - SO 04 Stoka C-8-5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 90,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 90 90,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-1 - SO 04 Stoka C-8-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 2 2,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 83,500 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 83,5 83,500

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 83,500 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 83,5 83,500

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 7,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 7 7,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

Strana 105 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 7,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 7 7,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 10 10,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 3,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 7,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 7 7,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 3 3,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 18,886 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*210,7) 18,886

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 210,700 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 210,7 210,700

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 252,479 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*210,7)+9*6 252,479

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 421,400 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*210,7 421,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-2 - SO 04 - Stoka C-8-5-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-2 - SO 04 - Stoka C-8-5-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 90,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 90 90,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-2 - SO 04 - Stoka C-8-5-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 2 2,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 83,500 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 83,5 83,500

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 83,500 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 83,5 83,500

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 7,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 7 7,000

27 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

14 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 7,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 7 7,000

15 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 10 10,000

16 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

17 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 3,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

18 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

19 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 7,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 7 7,000

20 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 3 3,000

21 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

22 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
23 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 9,899 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*83,5) 9,899

24 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 83,500 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 83,5 83,500

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
25 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 102,657 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*83,5)+6*4 102,657

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
26 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 167,000 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*83,5 167,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-3 - SO 04  Stoka C-8-5-3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-3 - SO 04  Stoka C-8-5-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 60,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 60 60,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-3 - SO 04  Stoka C-8-5-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 52,300 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 52,3 52,300

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 52,300 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 52,3 52,300

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 2,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

27 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

14 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 2,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

15 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 5 5,000

16 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

17 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 3,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

18 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

19 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 2,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

20 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 3 3,000

21 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

22 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
23 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 6,487 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*35,2) 6,487

24 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 52,300 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 52,3 52,300

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
25 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 61,267 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*52,3)+6*2 61,267

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
26 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 104,600 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*52,3 104,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-4 - SO 04 Stoka C-8-5-4

Strana 125 z 203



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-4 - SO 04 Stoka C-8-5-4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 70,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 70 70,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-5 - SO 04 - stoka C-8-5, C-8-5-4, C-8-5-3, C-8-5-2, Sídliště Zátiší

1-2014-4-5-4 - SO 04 Stoka C-8-5-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*2 12,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*2 12,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 12,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*2 12,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 2 2,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 68,200 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 68,2 68,200

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 68,200 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 68,2 68,200

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 2,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

27 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

14 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 2,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

15 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 4 4,000

16 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

17 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 3,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

18 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

19 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 2,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

20 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 2 2,000

21 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 2 2,000

22 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
23 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 8,818 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 2*2+3,14*(0,15*0,15*68,2) 8,818

24 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 68,200 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 68,2 68,200

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
25 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 76,244 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*68,2)+2*6 76,244

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
26 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 136,400 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*68,2 136,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231000-5 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-1 - SO 05 Stoka C-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00
      99 - Přesun hmot 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-1 - SO 05 Stoka C-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 6*1,5*1,5 13,500

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-1 - SO 05 Stoka C-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá 
samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     
větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i 
pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) 
–7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze zemin 
stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         
stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     
jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 
podkladů     nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění 
vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění 
podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 6*1,5*1,5 13,500

3 K 113154263 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 54,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami 
v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vodu pro chlazení zubů frézy,     b) opotřebování frézovacích nástrojů,     
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) nutné 
ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami         souboru cen 113 10-7 
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,     b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují 
cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění         bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,     sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se 
tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:     a) na 200 m2 frézované 
plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup         inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,     b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku         od 
frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní 
plochy obrubníku od     frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní 
a     ochranné ostrůvky apod. 

VV 3*3*6 54,000

4 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 270,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 270 270,000

5 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 384,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 16*24 384,000

6 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 20 20,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 10 10,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo     jiných vedení 
v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v 
blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se     oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné     zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje 
individuálně. 

VV 10 10,000

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv 
třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:     a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, 
melioračním         kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo 
jeho         výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;     b) výbušniny nezaložené 
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem     
výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení     nebo 
výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky 
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je     projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje 
nebo nářadí. Tyto práce se ocení     individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:     a) podzemního vedení, 
jehož půdorysná a výšková plocha:         - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník,             jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná 
strana je ve             vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce             
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno             při 
vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od             takto 
zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.         - není v projektu uvedena, avšak 
která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou             pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 
výkopu, který je projektem nebo investorem             takto označen.     b) výbušniny určí vždy projektant nebo 
investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává,     např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu 
část objemu, v níž se     vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě     vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen 
jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 
podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14     Dočasné zajištění podzemního potrubí 
nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se 
určí     přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV 1,5*1,5*1*6 13,500

10 K 131251009 Příplatek za lepivost, hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inž sítí m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*0,5 6,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

11 K 131251011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*0,5 6,750

12 K 131351009 Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inž sítí m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*0,5 6,750

13 K 131351011 Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození     výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní     prostředek. 2. Ceny jsou určeny 
pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby 
nových inženýrských sítí. 4. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. Náklady na svislé 
přemístění výkopku přes 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161     všeobecných podmínek katalogu. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*0,5 6,750

14 M 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) t 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-
32

VV (1,5*1,5*0,5*2)*6 13,500

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 6,750 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze     zdiva cihelného 
nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud     tyto konstrukce byly 
vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění     
výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro 
přemístění se rovná objemu     konstrukcí před rozbouráním. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*0,5 6,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 6*(1,5*1,5*1) 13,500

17 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 6*(1,5*1,5*1) 13,500

18 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 6*(1,5*1,5*1) 13,500

19 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 67,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla 
v terénu ve výkopišti nebo na     násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; 
toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení 
sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav- ní prostředek, oceňuje se     
toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru     cen a 
překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku,     i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného 
přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*5 67,500

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 6*(1,5*1,5*1) 13,500

21 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 
1 m2         projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         
uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství 
výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt 
vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve 
dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:     a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné skládky, 
které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem 
určené plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na 
dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se 
vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V 
těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na     
skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 
uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. 
Cenu -1211 lze po dohodě upravit. 

VV 6*(1,5*1,5*1)*2 27,000

22 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v 
rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z 
hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č 1., ocení se     
zásyp individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 
konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu     
zásypu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175     10-11 
Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení 
a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167         10-110 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o         výkopek ulehlý - rozpojení a naložení 
výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1         . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 
na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, 
pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 
zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž 
rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a 
nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno         zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 
hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 13,5-7,5 6,000

23 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru     potrubí příp. 
i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání     objemu potrubí se 
započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady     a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty 
náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 4,5 4,500

D 5 Komunikace 0,00
24 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 6*1,5*1,5 13,500

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 27,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 6*1,5*1,5*2 27,000

26 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV 1,5*1,5*6 13,500

27 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV 6*1,5*1,5 13,500

28 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 67,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 6*1,5*1,5+3*3*6 67,500

29 K 573411111 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2 m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v 
množství 0,80 kg/m2

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 1,5*1,5*6 13,500

30 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 67,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 6*1,5*1,5+3*3*6 67,500

31 K 577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

P
Poznámka k položce:
Pozor, související investice - pokud kraj získá dotaci na rekonstrukci silnice - budou výměry položek adekvátně 
zkráceny.

VV 6*1,5*1,5 13,500

32 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez 
těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na     impregnaci, těsnění a 
zalití spár včetně dodání hmot. 

VV 6*6 36,000
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33 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti 
zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují,     tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění 
suti prováděném při odstraňování podkladů nebo     krytů. 

VV 6*6 36,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
34 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*14 84,000

35 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*14 84,000

36 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 84,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*14 84,000

37 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 14 14,000

38 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 14 14,000

D 8 Trubní vedení 0,00
39 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

41 K 2301811_r Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17 m 34,700 0,00

PP Montáž a dodávka PE potrubí D 300 pro bezvýkopové sanace SDR 17
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro:     a) řád i 
přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž chráničky a ochranné trubky. 3. Ceny lze 
použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

VV 34,7 34,700

40 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

68 K 230181_r11 Montáž a dodávka PE potrubí D 400 pro bezvýkopové sanace SDR 17 m 244,200 0,00

PP Montáž a dodávka PE potrubí D 400 pro bezvýkopové sanace SDR 177

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na práce při svařování na tupo nebo elektrospojkou. 2. Ceny platí pro:     a) řád i 
přípojky včetně prací na svislé části,     b) všechny délky trub,     c) montáž chráničky a ochranné trubky. 3. Ceny lze 
použít i pro montáž opláštěného potrubí. 

VV 244,2 244,200

69 K 632452_r92 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400 soubor 4,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400

VV 4 4,000

42 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 278,900 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 278,9 278,900

43 K 812372_R1 Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 300 kus 2,000 0,00

PP Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto kroužky se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

VV 2 2,000

70 K 81239212_r11 Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 400 m 8,000 0,00

PP Montáž + dodávka nerezových fixačních kroužků na potrubí DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V položkách cen 812 . . -2121 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků.     Tyto kroužky se 
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 

VV 8 8,000

44 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

45 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 12 12,000

46 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 12,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 12 12,000

47 K 8944111_R Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 6,000 0,00

PP
Rozebrání šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6 6,000

48 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN přes 200 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu     se oceňuje cenou 
894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) podkladní desku z betonu prostého,     
b) dodání a osazení stupadel. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) litinové poklopy; osazení litinových 
poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1         Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 
01 tohoto katalogu; dodání poklopů se         oceňuje ve specifikaci,     b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 452 38- . 1 Podkladní  a vyrovnávací         konstrukce z betonu části A 01 tohoto katalogu,     c) dodání 
betonových dílců; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6 6,000

49 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 14,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 14 14,000

50 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 14 14,000

51 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 14 14,000

52 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 6 6,000

53 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 84,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 14*6 84,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
54 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 6*6 36,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

55 K 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
hromady do vzdálenosti 20 m ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:     a) cena 960 11-1221 i pro bourání:         - konstrukcí z prostého nebo prokládaného betonu a 
asfaltobetonu,         - patky z prefabrikátů,         - záhozu z betonových bloků,         - dlažby z kamene,         - dlažby 
z betonových desek a tvárnic,         - skruží studní pro kontrolní měření, pozorování čerpání vody,         - 
prefabrikovaných obezdívek krátkých ražených štol,         - prefabrikovaných těles kabelových tratí.     b) cena 960 19-
1241 i pro bourání:         - kamenných krycích desek,         - obkladního zdiva,         - schodů z kopáků,         - 
balvanitého skluzu.     c) cena 960 21-1251 i pro bourání:         - kyklopského zdiva,         - těsnícího jádra z asfaltové 
malty i asfaltové malty prokládané kamenem,         - patky z lomového kamene,         - záhozu a pohozu prolitého 
cementovou nebo asfaltovou maltou,         - rovnaniny z lomového kamene,         - schodů z lomového kamene,         - 
zdiva cihelného, tvárnicového, příček, mazanin a potěrů,         - monolitických obezdívek krátkých ražených štol.     
d) cena 960 32-1271 i pro bourání betonových konstrukcí s vloženými ocelovými trubkami (pro         měření a 
pozorování). 2. Ceny nelze použít pro:     a) bourání ve výkopišti, kdy bourání je součástí zemních prací; tyto práce se 
oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce,     b) bourání konstrukcí lože z kameniva, filtračních vrstev záhozu 
z lomového kamene, pohozu z         kamene a kameniva; toto se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce.     c) 
bourání opeření svodidel, drátokamenného opevnění, břehového opevnění perforovanou folií,         obsluhovacích 
lávek a stavidlových tabulí, limnigrafických latí, geotextilií; tyto práce se oceňují         individuálně. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek     a dilatačních prvků apod., 
zabudovaných v bouraných konstrukcích. 4. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) roubení horniny za 
bouranými konstrukcemi. Tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce     b) svislou dopravu suti; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 997 32-12 Svislá doprava suti         a vybouraných hmot,     c) vodorovnou dopravu suti na 
vzdálenost přes 20m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 997         32-1 . . Vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot s tím, že započtených 20 m se z celkové dopravní         vzdálenosti neodečítá.     d) uložení suti a 
vybouraných hmot do násypu nebo na skládku; tyto práce se oceňují cenami         katalogu 800-1 Zemní práce. 5. 
Objem se stanoví v m3 bourané konstrukce. 

VV 6 6,000

D 99 Přesun hmot 0,00
56 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 22,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV (1,5*1,5*0,4*6+3*3*0,05*6)*2+6 22,200

57 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 421,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené 
skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. 
Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV ((1,5*1,5*0,4*6+3*3*0,05*6)*2+6)*19 421,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

58 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 22,200 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV (1,5*1,5*0,4*6+3*3*0,05*6)*2+6 22,200

59 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 27,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 
m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

VV (2*1,5*1,5*0,4*6+3*3*0,05*6)*2 27,000

60 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 6 6,000

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 8 8,000

D 997 Přesun sutě 0,00
62 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 8,100 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 
stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního     odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV 3*3*0,05*6*2+1,5*1,5*0,1*6*2 8,100

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
63 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 63,030 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 14*2+3,14*(0,2*0,2*278,9) 63,030

64 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 278,900 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 278,9 278,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
65 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 434,298 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,2*278,9)+14*6 434,298

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
66 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 557,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*278,9 557,800

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
67 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 54,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4

VV 2*1,5*1,5*6*2 54,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-2 - SO 05 Stoka C-2, C-2-1

Strana 152 z 203



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-2 - SO 05 Stoka C-2, C-2-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 120,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 120 120,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 192,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-2 - SO 05 Stoka C-2, C-2-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 8*24 192,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 12,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 12 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 42,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*7 42,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 42,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*7 42,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 42,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*7 42,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 7 7,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 7 7,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 5,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 4+1 5,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 109,900 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 58+51,9 109,900

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 109,900 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 51,9+58 109,900

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 4,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2+2 4,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 3,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2+1 3,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 4+3 7,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 10,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 10 10,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 8,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 8 8,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1+2 3,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 4,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2+2 4,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 7 7,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 7 7,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 4*6 24,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 21,764 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 7*2+3,14*(0,15*0,15*(51,9+58)) 21,764

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 109,900 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 58+51,9 109,900

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 145,526 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*(58+51,9))+6*7 145,526

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 219,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*(51,9+58) 219,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-3 - SO 05 Stoka C-3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-3 - SO 05 Stoka C-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 70,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 70 70,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 144,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-3 - SO 05 Stoka C-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 6*24 144,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 8 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*6 36,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*6 36,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 36,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*6 36,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 6 6,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 6 6,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 2 2,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 60,900 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 60,9 60,900

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 60,900 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 60,9 60,900

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 2,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 2,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 2 2,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 4 4,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 4,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 4 4,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 6,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 6 6,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 2,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 2 2,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 6 6,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 6 6,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 40 40,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 16,303 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 6*2+3,14*(0,15*0,15*60,9) 16,303

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 60,900 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 60,9 60,900

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 93,368 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*60,9)+6*6 93,368

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 121,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*60,9 121,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-4 - SOI 05 Stoka C-4-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-4 - SOI 05 Stoka C-4-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 120,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 120 120,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 96,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-4 - SOI 05 Stoka C-4-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 4*24 96,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 8 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*5 30,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*5 30,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 30,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*5 30,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 5 5,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 5 5,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r9 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 300

VV 1 1,000

11 M 2864127_r3
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min. 3,0 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 29,700 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 300, tloušťky min.3,0 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 29,7 29,700

12 K 632452_r92 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400 soubor 1,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400

VV 1 1,000

13 M 2864127_r32
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 400, tloušťky min. 3,2 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 85,200 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 400, tloušťky min.3,2 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 85,2 85,200

14 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 114,900 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 114,9 114,900

15 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 3,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 3 3,000

16 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000

17 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 3,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

18 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 6 6,000

19 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 4,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 4 4,000

20 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 5,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 5 5,000

21 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

22 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 3,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

23 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 5 5,000

24 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 4 4,000

25 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 30 30,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
26 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 24,431 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 5*2+3,14*(0,2*0,2*114,9) 24,431

27 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 114,900 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 114,9 114,900

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
28 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 173,938 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D

VV 2*3,14*(0,2*114,6)+5*6 173,938

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
29 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 229,800 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*114,9 229,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22231
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-5 - SO 05 Stoka C-4-1-1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-5 - SO 05 Stoka C-4-1-1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 115,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m. 2. Ceny lze 
použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :     a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,     b) 
1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,     c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,     d) 1104 pro 
žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,     e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,     f) 1106 pro žlaby 
rozvinutého obvodu do 3,00 m. 3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí. 4. Ceny lze použít jen pro 
převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací. 5. V ceně jsou započteny i náklady na:     a) montáž 
a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,     b) podpěrné konstrukce dřevěné. 6. 
V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů     cen této části. 

VV 115 115,000

2 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min hod 48,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-6 - SO 05 - Stoka C-1, C-2, C-2-1, C-3, C-4-1, C4-1-1 Sídliště Cukrovar

1-2014-4-6-5 - SO 05 Stoka C-4-1-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro 
čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích     jehel; toto snižování hladiny vody se 
oceňuje cenami souborů cen:     a) 115 20-12 Čerpací jehla,     b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice,     c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,     d) 115 20-15 Montáž a 
demontáž odpadního potrubí,     e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny 
i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a     pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen     115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:     a) kopaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až         828,     b) vrtaných; tyto se oceňují 
příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se 
neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na     dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání 
neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     
vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách 
doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor     čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí 
samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 2*24 48,000

3 K 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min den 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na     lešení pod 
čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny 
kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s     odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 
tehdy, mohla-li     by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a     vodorovnou 
rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného 
potrubí, oceňují se tyto     náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 617633112 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet válcových a 
kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 

VV 6*3 18,000

5 K 617633192 Příplatek k stěrce z těsnící malty dvouvrstvé vnitřních ploch šachet válcových ZKD vrstvu m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, šachet Příplatek k cenám za 
každou další vrstvu stěrky, šachet válcových a kuželových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet. 2. Potěr dna šachet se ocení cenami 
souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 6*3 18,000

6 K 6324521_r Nástřik vnitřků šachet vhodnou sanační technologií m2 18,000 0,00

PP Nástřik vnitřků šachet vhodnou technologií 

VV 6*3 18,000

7 K 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem dřevěným

VV 3 3,000

8 K 632452113 Potěr cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem m2 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým

VV 3 3,000

D 8 Trubní vedení 0,00
9 M 592243010_R14 dodávka šachtových dílců  dle specifikace viz. příloha D.4. a G včetně poklopů soubor 1,000 0,00

PP dodávka šachtových dílců  dle specifikace

VV 1 1,000

10 K 632452_r92 Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400 soubor 2,000 0,00

PP Kompletní příprava a instalace bezvýkopové technologie na potrubí DN 400

VV 2 2,000

11 M 2864127_r32
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 400, tloušťky min. 3,2 mm 
(alphaliner 500) včetně protažení včetně protažení a kompletní montáže rukávce M+D

m 110,700 0,00

PP
rukávec z tkané skelné rohože sycené polyesterovou pryskyřicí DN 400, tloušťky min.3,2 mm (alphaliner 500)) včetně 
protažení a kompletní montáže bezvýkopové technologie
Použití odlišné technologie je možné při doložení statické únosnosti rukávce

VV 110,7 110,700

12 K 81135_r6 frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 300-700 mm  v trase m 110,700 0,00

PP Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 110,7 110,700

13 K 817311_r14
injektáž kanalizařních přípojek DN 150 speciální kanalizační maltou - kompletní provedení včetně 
materiálu 

kus 3,000 0,00

PP (předpoklad 25 kg malty na 1 přípojku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

14 K 8173111_r
Opravy poruch (praskliny, chybějící materiál, škvíry apod.)  injektáží v potrubí  - speciální kanalizační 
maltou - kompletní provedení včetně materiálu 

soubor 1,000 0,00

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

15 K 8173111_r5 Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce kus 3,000 0,00

PP Frézování robotem - odstranění  přesahů přípojek v kanalizační stoce

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu i ve štole. 2. Pro volbu ceny u 
odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 

VV 3 3,000

16 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační 
přípojky DN od 100 do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -2121     jsou těsnící 
kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci,     ztratné lze dohodnout ve výši 
1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném     průměru, 
kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou 
určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na     kanalizační přípojku. 

VV 4 4,000

17 K 8923921_R Utěsnění potrubí do  DN 400 těsnícím vakem kus 2,000 0,00

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na:     a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, 
naplnění a         vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,     b) vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na:     a) utěsnění kanalizačních přípojek.     b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 2 2,000

18 K 8948126_r Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě kus 4,000 0,00

PP Vyříznutí vytvrzeného rukávce v kanalizační šachtě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 4 4,000

19 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru v šachtě  velikost otvoru do DN 150 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 1 1,000

20 K 894812613_r Vyříznutí a utěsnění otvoru v potrubí rukávce- velikost otvoru do DN 200 kus 3,000 0,00

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,     b) dodání a 
montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,     c) napojení stávajícího 
kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje 
cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z         jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu. 

VV 3 3,000

21 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve     specifikaci. 

VV 4 4,000

22 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s 
odklizením vybouraných         hmot do 3 m,     b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,     c) 
podbetonování nebo podezdění rámu,     d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo 
hydrantu,     e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího     hrnce. Jejich dodání se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV 3 3,000

23 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Stupadla do šachet a drobných objektů pro přímé zabudování do hmoždinek ocelová s PE povlakem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných     cenami této 
části). 

VV 15 15,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
24 M 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele m3 13,821 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP voda pitná vodné pro smluvní odběratele

VV 3*2+3,14*(0,15*0,15*110,7) 13,821

25 K 721290113-R Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 400 m 110,700 0,00

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 500 -  DN 1000

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 110,7 110,700

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
26 K 789134161 Čištění tlakovou vodou do 150 bar potrubí do DN 600 B, C, D m2 122,279 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 odstranění rzi a nečistot tlakovou vodou do 150 bar, stupeň zrezivění B, 
C, D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 2*3,14*(0,15*110,7)+3*6 122,279

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00
27 K 2207310_r Provedení kamerové zkoušky kanalizace m 221,400 0,00

PP Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky

VV 2*110,7 221,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22232
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45232423-3 CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-7 - SO 101 PSOV Lobeč

Strana 184 z 203



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-7 - SO 101 PSOV Lobeč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 120901102

Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu nastavovanou 
ručně

m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním 
suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na 
maltu nastavovanou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění     zemních prací, 
jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez     vykopávky přístup. 2. Ceny 
nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební     práci, i když jsou bourané 
konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Svislé, popř. vodorovné přemístění 
materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje     jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami 
souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku,     příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Ceny nelze 
použít pro bourání konstrukcí pod vodou     a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin;     
b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení         individuálně. 5. Bourání 
konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112     Vykopávka pod vodou v 
hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před 
rozbouráním. 7. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV 0,5 0,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
2 K 310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt (např. do 
šňůry)

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje jako u omítek. 

VV 1 1,000

3 K 311231296 Zdivo nosné z cihel děrovaných CDm pevnosti P 10 až 25 na MC 10 m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

1-2014-4-7 - SO 101 PSOV Lobeč

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel děrovaných CDm  P 10 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na:     a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru 
cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného         zdiva.     b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-
10.. Spárování vnějších ploch         pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových Klinker se 
oceňuje prosté vyzdění včetně spárování     zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru 
cen 313 23-4 . Zdivo     lícové obkladové Klinker. 

VV 0,5 0,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
4 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případě dvou a vícevrstvých omítek se spodní jádrová omítka oceňuje cenou pro hrubou zatřenou     omítku 
tloušťky do 10 mm, větší tloušťky se oceňují příplatkem. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 
oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo     osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami 
souboru cen 61.13 této části katalogu. 

VV 10 10,000

5 M 585928130 směs maltová suchá pro strojní omítání 0-1,5 mm MCS-1 bal. t 0,400 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP maltové směsi omítkové jádrové a vrchní omítky cementový nástřik MCS-1      bal. 40 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 1,4 kg/m2, tl. 1 mm

VV 0,4 0,400

7 K 628332121 Omítka cementová zdí a valů zatřená hladká m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Omítka cementová zdí a valů zatřená na zdivu nebo na betonu hladká

VV 10 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
8 K 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m

VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22232
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45232423-3 CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-1 - PS 01.1. PSOV Lobeč - strojní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-1 - PS 01.1. PSOV Lobeč - strojní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 0,00
1 K 3507_R Revize strojní část - česle, Lis kus 1,000 0,00

PP Revize strojní část - česle, Lis  

VV 1 1,000

3 K 35083001_r Montáž vodohospodářské zařízení - lis  oprava vodou poškozených částí, včetně dodávky materiálu kus 1,000 0,00

PP Vodohospodářská zařízení Montáž vodohospodářské zařízení - strojně stírané česle

VV 1 1,000

2 K 350830011_r
Montáž vodohospodářské zařízení - strojně stírané česle - výměna vodou poškozených částí, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 0,00

PP Vodohospodářská zařízení Montáž vodohospodářské zařízení - strojně stírané česle

VV 1 1,000

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-1 - PS 01.1. PSOV Lobeč - strojní část
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22232
Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014
CZ-CPV: 45232423-3 CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 46356991

VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. DIČ: CZ46356991

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 47116901

VRV a.s. DIČ: CZ47116901

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-2 - PS 01.2
PSOV Lobeč - elektro část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    2 - Zakládání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektromontáže 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-2 - PS 01.2
PSOV Lobeč - elektro část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 03.04.2014

Zadavatel: VKM - Vodárny Kladno - Mělník a.s. Projektant: VRV a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00
58 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,500 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou 
započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV 20*0,5*0,35 3,500

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektromontáže 0,00
1 M 35711646_R04 rozvaděč  RM0 - specifikace dle přílohy D.1.1. a D.1.3. kus 1,000 0,00

PP rozvaděč  RM 0

VV 1 1,000

12 M 35711651_r2 rozvaděč  RM1 - specifikace dle přílohy D.1.1. a D.1.4. kus 1,000 0,00

PP rozvaděč  RM1

VV 1 1,000

13 M 3571311_r22 Stojan pro rozváděč RM1 (žárový zinek) - dle přílohy D.1.4. a D.1.1 kus 1,000 0,00

PP Stojan pro rozváděč RM1 (žárový zinek)

Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou

1-2014-4-8 - PS 01 PSOV Lobeč

1-2014-4-8-2 - PS 01.2
PSOV Lobeč - elektro část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
kód výrobku: 40577

VV 1 1,000

2 M 382261_R07 GSM modul včetně antény a anténního svodu kus 1,000 0,00

PP přístroje telefonní zvláštní tlačítková tabla tlačítková tabla TT94 s elektrickým vrátným rámeček pod omítku RPO 22 tl.

VV 1 1,000

14 M 3571180_r1 Deblokační skříň MS3-4 kus 1,000 0,00

PP Deblokační skříň MS3-4

VV 1 1,000

15 M 35711802_r23 Deblokační skříň MS5-6 kus 1,000 0,00

PP Deblokační skříň MS5-6

VV 1 1,000

16 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 35,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 5 x  6       0,294      68,33

VV 35 35,000

17 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 35,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 5 x  4       0,196      47,64

VV 15 "elektroinstalace" 15,000

VV 20  "elektrotechnologie" 20,000

18 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 80,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 12 x  1,5    0,176    48,87

VV 80 80,000

19 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 106,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 7 x  1,5     0,103    26,28

VV 106 106,000

20 M 341110640 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 m 23,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 4 x  2,5     0,098     24,98

VV 23 23,000

21 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 71,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 4 x  1,5     0,059     15,94

VV 71 71,000

22 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 177,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 3 x 1,5     0,044     11,25

VV 37"Měření a regulace" 37,000

VV 113 "elektroinstalace" 113,000

Strana 194 z 203



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 27"elektrotechnologie" 27,000

23 M 354420620 FeZn 30 x 4 mm FeZn m 6,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn

VV 6 6,000

24 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY 6 mm2 zž m 50,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP vodič silový s Cu jádrem CY 6 mm2 zž 

VV 50 50,000

25 M 34562775_r1 Ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 0,00

PP Ekvipotencionální svorkovnice

VV 1 1,000

26 M 3-2100-05005040 Žlab drátěný M2 50x50 žárový zinek m 20,000 0,00

PP Žlab drátěný 50x50

P
Poznámka k položce:
3 m, ŽZ

VV 20 20,000

27 M 3-2100-10005040 Žlab drátěný M2 100x50 žárový zinek m 25,000 0,00

PP Žlab drátěný 100x50

P
Poznámka k položce:
3 m, ŽZ

VV 25 25,000

28 M 3-2115-00010020 Výložník pro žlab drátěný 100 ks 25,000 0,00

PP Výložník pro žlab drátěný 100

P
Poznámka k položce:
1 ks, ŽZ

VV 25 25,000

29 M 3-2115-00005020 Výložník pro žlab drátěný 50 ks 10,000 0,00

PP Výložník pro žlab drátěný 50

P
Poznámka k položce:
1 ks, ŽZ

VV 10 10,000

30 M 4-2101-00000000 spojka žlabu drátěného ks 50,000 0,00

PP spojka žlabu drátěného

P
Poznámka k položce:
10 ks, N

VV 50 50,000

31 M 4-2111-0000000_r Spojka žlabu zemnící ks 25,000 0,00

PP Spojka žlabu zemnící

P
Poznámka k položce:
10 ks, N

VV 25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

32 M 3457139_r Držák rozvodných krabic kus 11,000 0,00

PP Držák rozvodných krabic

VV 11 11,000

35 M 3457117_r Stojina 3m kus 3,000 0,00

PP Stojina 3m 

VV 3 3,000

36 M 3457117_r2 Stojina 0,2m kus 2,000 0,00

PP Stojina 0,2m

VV 2 2,000

37 M 311971010 tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP materiál spojovací speciální (mimo hřebíky) tyče závitové DIN 975 pozinkované M8 x 1000 mm

VV 8 8,000

40 M 34571762_r příchytka CL 32 kus 99,000 0,00

PP příchytka CL 32

VV 9"stavební elektroinstalace" 9,000

VV 90 90,000

39 M 345710740 Elektroinstalační trubka VRM32 m 36,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Elektroinstalační trubka VRM32

P
Poznámka k položce:
3

VV 6"stavební elektroinstalace" 6,000

VV 30 30,000

41 M 3457176_r příchytka CL 25 kus 153,000 0,00

PP
materiál úložný elektroinstalační příchytky kovové jednostranné pro vodiče chráněné, z pozink. plechu typ      rozměr 
příchytky 6706     17,8 x 10 mm

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057605534

VV 108"stavební elektroinstalace" 108,000

VV 45 45,000

38 M 345710750 Elektroinstalační trubka VRM25 m 51,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Elektroinstalační trubka VRM25 

VV 36"stavební elektroinstalace" 36,000

VV 15 15,000

33 M 3457139_r3 Držák závitové tyče kus 8,000 0,00

PP Držák závitové tyče

VV 8 8,000

34 M 3457139_r33 Držák stojiny kus 5,000 0,00

PP Držák stojiny

VV 5 5,000

42 M 345710760 trubka elektroinstalační ohebná SRC25 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP trubka elektroinstalační ohebná SRC25

VV 5"stavební elektroinstalace" 5,000

VV 15 15,000

43 M 34562696_r Rozvodná krabice 7x svorka 4mm2, IP65 kus 3,000 0,00

PP Rozvodná krabice 7x svorka 4mm2, IP65 

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057613614

VV 3 3,000

44 M 35441838_r Stoupačkový držák kus 3,000 0,00

PP Stoupačkový držákStoupačkový držák

VV 3 3,000

45 M 345713540 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se 
zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09090   90 mm

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698239

VV 10 10,000

46 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se 
zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063   63 mm

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

VV 10 10,000

47 M 345713500 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se 
zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040   40 mm

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698147

VV 2 2,000

48 M 3456269_r Rozvodná krabice kus 12,000 0,00

PP Rozvodná krabice ("stavební elektroinstalace)

VV 1"měření a regulace" 1,000

VV 11 "stavební elektroinstalace" 11,000

49 M 3586400_r Vypínač řazení č.1 kus 2,000 0,00

PP Vypínač řazení č.1

VV 2 2,000

50 M 348332410 svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 PER236 2x36W kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP svítidla průmyslová zářivková závěsná celoplastová prachotěsná, vodotěsná - IP 65 typ PER 236           2 x Z 36W

VV 9 9,000

51 M 3742186_r Halogen 500W, IP44 kus 1,000 0,00

PP Halogen 500W, IP44H
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 1 1,000

52 M 3742186_r2 Halogen 500W s čidlem pohybu, IP44 kus 1,000 0,00

PP Halogen 500W s čidlem pohybu, IP44 

VV 1 1,000

53 M 35711715_r Zásuvková skříň kus 1,000 0,00

PP Zásuvková skříň

VV 1 1,000

54 M 3453649_r Sonda 11SN1 kus 6,000 0,00

PP Sonda 11SN1

VV 6 6,000

55 M 34536494_r H07RNF 1x1,5 m 25,000 0,00

PP H07RNF 1x1,5

VV 25 25,000

10 M 562810_R02 hmoždinky, šrouby, drobný elektroinstalační materiál soubor 1,000 0,00

PP
součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky KOPOS rozměry v mm do tvrdých stavebních 
materiálů materiál PA HM 12 x 60

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00
60 K 2102401_r Výchozí revize kus 1,000 0,00

PP Výchozí revize

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Staniční baterie s elektrolytem se nabíjejí cyklem 3x nabití a 2x vybití. U baterií se zvláštním     nabíjecím 
režimem je třeba respektovat nabíjecí cyklus předepsaný výrobcem. 2. Cena -0601 je určena pro nabíjení baterií 
jakéhokoliv počtu článků za předpokladu, že odběratel     zajistí předepsaný zdroj nabíjení. V případě 
nedostatečného nabíjecího zdroje bude provedeno     prodloužené nabíjení, které se ocení cenou -0601 násobenou 
koeficientem 2. 3. Cena -0111 je určena pro jeden cyklus. 4. Cena -0121 je určena pro revizi provozovaných baterií 
jakéhokoliv počtu článků. Tato cena není     určena pro oceňování výchozí revize. 

VV 1 1,000

59 K 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy 
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0010 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný     materiál. 

VV 1 1,000

9 K 7411111_R03 elektromnontážní práce zapojení, zprovoznění soubor 1,000 0,00

PP elektromnontážní práce

P
Poznámka k položce:
Zahrnuje montáž kabeláže a zapojení všech elektrických zařízení dle specifikace D.2.2. a položek ve výkazu výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 1 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
56 K 460200183 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo 
naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva. 

VV 20 20,000

57 K 460560183 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 3

VV 20 20,000
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


