

ETAPA 1-1.NP, 2.NP TECH. M.

ETAPA 4 - PŘÍSTAVBA


ETAPA 2 - 2.NP KULTURNÍ SÁL

ETAPA 3-MŮ NA 1.NP, SÁL 2.NP

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 50/4,5 – SDR 11
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KGEM 160
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE KGEM 125 A 160
- VEDENÍ EL. KABEL CYKY–J 4x16 A 1–AYKY 4x70, ULOŽENÍ V CHRÁNICÍCH KOPOFLEX POD KOMUNIKACEMI 1,2m

POZN.:
– NÁPOJENÍ OBJEKTU NA PŘÍPOJKU VODY, KANALIZACE, ELEKTRO JE STÁVAJÍCÍ
– PŘÍPOJKA PLYNU BUDE OBNOVENA!
– PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET OCHRANNÁ PÁSMA VEDENÍ

- HRANICE POZEMKU
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93 – RESTAURACE – PŮVODNÍ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ETAPY 1 – 1.NP RESTAURACE VČ. ZÁZEMÍ A TECHNICKÉ MÍST. NA 2.NP!
- ZMĚNA ZÁMĚRU OBJEKTU č.p. 93 PŘED DOKONČENÍM (ETAPA 1+2+3+4)



±0 = 1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, e-mail: h.hercikova@gmail.com, tel.: +420 723894286		Han.a.rchitects s.r.o PODĚBRADY	
ZPRACOVATEL:	ZODP. PROJEKTANT:	IČ : 19945540	
Ing. arch. Hana Kaňkovská	Ing. arch. Hana Kaňkovská	STUPEŇ : ZMĚNA ZÁMĚRU	
STAVBA: ZMĚNA ZÁMĚRU - Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 93 - v prostorách restaurace, nám. 93, Rožďalovice, parc.č.st. 92, kat. území Rožďalovice, PŘED DOKONČENÍM spočívající ve stavebních úpravách prostor MŮ a komerčních prostor na 2.NP na pozemku parc.č.st. 95/1, v odstranění sousedního rodinného domu č.p. 265, ul. Revoluční a přístavba na parc.č.st. 95/2		DATUM : 12/2025	
STAVEBNÍK: Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice		FORMÁT :	
ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		ZAK. Č. : HA-25-006	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
KOORDINAČNÍ SITUACE - nový stav		1:200	C. 2