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STUDK) A Skladovaci koje pro tfidény odpad

D.2.1 Technicka zprava

D.1 Architektonicko-stavebni reSeni
Architektonické reSeni vychazi z koncepce rozvoje celé oblasti, které bylo zpracovano v ramci
uzemniho planu.

Jednd se o novostavbu skladovacich koji pro skladovani tfidéného odpadu, lisovanych plasta,
lisovaného papiru, kompost. Objekt je navrhovan v ¢asti stavajiciho arealu technickych sluzeb.
Uzemi se nachazi v katastru obce Pelhfimov [718912], parcelni &islo 2448/12 a 2448/6. Stavba
je orientovana rovnobézné s hranicemi pozemku. Terén v misté stavby je témér rovinny.

Objekt ma maji obdélnikovy ptdorys o celkovych vnéjsich rozmérech 30,0 x 16,0 m.
Vyska hfebene se nachazi v Urovni +8,08 m nad Urovni Cisté podlahy v pfizemi. Objekt
ma jedno nadzemni podlazi.

Konstrukéni systém objektu je smiSeny. Sténovy systém je z prefabrikovanych
betonovych blok(i — betonova stavebnice. Zastfeseni tvori ocelova konstrukce. Zalozeni
objektu je navrZzeno jako plosné — zakladové pasy.

Zakladni nosnou konstrukci objektu tvofi obvodové a délici stény z prefabrikovanych
betonovych blokd sklddanych na sebe do systému zamk(. Objekt ma pultovou stfechu, nosna
konstrukce ocelova.

Fasada objektu neni vizudlné rozélenéna na jednotlivé Useky. Betonové bloky jsou bez
povrchové Upravy.

Zachytavani destovych vod je feseno pomoci okapniho Zlabu, a svodu zlakovaného
pozinkovaného plechu, které jsou svedeny na zpevnéné plochy arealu.

V objektu neni feSena Zadna technologie.

V jihozapadni ¢asti objektu je navrZena zpevnénad plocha z betonu, umoZiujici pfistup a pfijezd
do oddélenych skladovacich kéji.

Zastavéna plocha: 480 m?
Celkova uZitna plocha: 407 m?
Obestavény prostor: 3840m3
Pocet bytovych jednotek: 0
UvaZovany pocet osob: 0

Pocet parkovacich mist: 0

D.2 Zakladni stavebné konstrukcni reseni

D.2.1 Vykopy
Vykopové prace zahrnuji v prvni fazi sejmuti zpevnéné plochy tvorfené ¢astecné Stérkem a
castecné asfaltovym povrchem. Ddle bude proveden vykop zakladovych ryh podle projektové
dokumentace. VytéZzena zemina bude zpétné vyuZita pfi terénnich Upravach v okoli stavby.
Prebyvajici zemina a kamenivo bude odvezena na fizenou skladku. Nepredpoklada se, Ze vykop
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zasahne pod hladinu podzemni vody. Pfed zapocetim vSech zemnich praci budou vytyéeny
vSechny podzemni sité v prostoru celého stavenisté.

Zaklady

ZaloZeni objektu je navrzeno plosné. Objekt bude zalozen na zakladovych pasech z prostého
betonu tfidy C25/30, pod obvodovymi sténami Sitrky 1600mm, pod vnitfnimi sténami Sitky
1800mm. Pfi spodnim a pfi hornim lici jsou pasy vyztuzeny kari siti 2x 8/100/100 Pod zakladové
pasy bude vytvoren podkladni beton tl. 50mm. BetondZ do systémového bednéni. Na
zékladovych pasech bude betonova deska z betonu C30/37 tl. 250mm s vloZenou kari siti 2x
8/100/100. Pod zakladovou deskou je vytvoreny hutnény nasyp tl. 400 mm ze stérku fr 16/32.

Zakladova spara musi byt v nezdmrzné hloubce minimalné 1,0 m pod Urovni okolniho terénu a
minimalné 0,3 m do rostlého terénu. Pfed betonazi zakladovych pas( je nutné do zakladové
spary vlozit zemnici pasku hromosvodu FeZn 30x4 mm.

Svislé konstrukce nosné i nenosné

Nosnou konstrukci tvoti stavebnicovy systém betonovych blokl z prostého betonu s
kénickymi nalitky, uvnitf bloku jsou otvory g150mm pro osazeni svislé vyztuze, otvory jsou
nasledné probetonovany. Posledni vrstva je bez nalitk( a tvori tak rovné ukonceni stény

s hladkym povrchem.

Z divodu PBRS jsou jednotlivé bloky ukladany na cementovou maltu.

Betonové bloky jsou Sitky 600mm, vysky 600mm, cela vyska stény je 4,2m, stény budou bez
povrchové Upravy.

Do betonové stény je kotvena ocelova ramova konstrukce zastfeSeni. Ram se sklada z vnitinich
sloupt z profil( IPE 200 S355 a Sikmych vaznik( z profil(i IPE 200 S355 s nabéhy. Paty sloup(
budou kotveny do betonovych blokli pomoci ocelovych platli a chemickych kotev. Montaz
ocelové konstrukce dle technologickych zasad vyrobce a statického posouzeni.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou soucasti ocelové ramové konstrukce zastieSeni. Ram
se sklada z vnitrnich sloupl z profilG IPE 200 S355 a Sikmych vaznikl z profil(i IPE 200 S355
s nabéhy, mezi vazniky jsou vodorovné konstrukéni profily X pro kotveni stfesniho plasté.
Montdz ocelové konstrukce dle technologickych zasad vyrobce a statického posouzeni.

Podlahy

Podlaha na terénu je ve vypisu skladeb oznacdena S01 — Podlaha na terénu. Vrchni pojezdova
vrstva je navrzena betonova deska tl. 250 mm z betonu C30/37 XF4 + vyztuz kari 2x 8/100/100.
Nutno provézt dilatacni spary vidy stfedem mistnosti po 6,0m profiznutim desky. Stejna
podlaha bude ve vSech tfech kdjich. Podlaha nebude zateplena. Podlaha bude izolovany proti
zemni vlihkosti poloZenim PVC félie. Pod skladbu podlahy je proveden hutnény podkladni nasyp
ze Stérku fr. 16/32, tl. 400mm, hutnén Edef2 = min 80Mpa

Strecha

Stfecha objektu je pultova. Nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelové sloupy a vazniky z profilli
IPE a konstrukéni profily I pro kotveni streSniho plasté. Sklon stfesni roviny je 10°. Veskeré
ocelové prvky budou opatfeny nékolikanasobnym syntetickym natérem proti korozi. Stfecha
neni zateplena. Stresni krytina je trapézovy plech T 35, tl. 1mm, plech je pozinkovany a
lakovany, svétly odstin. Klempifské prvky budou provedeny z obdobného lakovaného
pozinkovaného plechu.
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Hydroizolace
Jako hydroizolace spodni stavby je navrzena féliova izolace z mékéeného PVC, napf. Alkorplan
35034, tl. 1,5mm. Ze spodni i horni strany je félie chranéna separacni netkanou geotextilii.

Tepelnaizolace
Stavba nebude zateplena

Akusticka izolace
Stavba nebude akusticky izolovana

Vnitfni povrchy
Podlahy

Pojizdna vrstva podlahy je tvofena betonovou deskou tl. 250mm. Povrch desky bude opatfen
uzaviracim impregnacnim natérem na bazi akrylatu.

Stény a stropy

Konstrukci objektu tvofi stény z prefabrikovanych betonovych blokd skladanych na sebe do
systému zamkd. Tyto bloky budou bez povrchové Upravy. Stropni konstrukce zde nevykytuje.

Vypiné otvorti
Skladovaci koje nemaji okna ani dvere. Predni strana je oteviena pro bezproblémovy vjezd
nakladacich vozidel.

Klempirské vyrobky
Okapnich Zlaby, a svody jsou zlakovaného pozinkovaného plechu. Stfesni krytina je
z trapézového lakovaného pozinkovaného plechu T 35, véetné stfesnich doplrik( a oplechovani.

Zamecnické vyrobky
Neni feseno

Oploceni:
Oploceni z(stava stavajici, objekt se nachazi uvnitf oploceného arealu.

Zpevnéné plochy

Venkovni Upravy budou spocivat ve vytvoreni ndjezdu do skladovacich kéji. Najezd bude
z prostého betonu, ve sklonu 1:10, soucasti podlahové desky. Beton C30/37 XF4 + vyztuz kari
8/100/100. Dale dojde k napojeni stavajicich arealovych zpevnénych ploch na zdivo objektu.

D.3 Stavebni fyzika

Neni feseno

D.4 Zjjisténi bezpecnosti prace

Pfed zapocetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci uvédomit, ze pfi plnéni
dodavatelského uUkolu je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni a dodrZovani potrebnych
opatreni k bezpecné praci.

To znamena, Ze si musi ovérit, respektive zajistit, aby:

* pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost a méli
prislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadeét;
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* k ¢innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostifedky odpovidajicimi ohroZeni, jez vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracoviste,
dale vhodnymi pracovnimi pomuickami a prostiedky;

* pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo predano a byly splnény poZadavky z
hlediska jejich zabezpeceni;

* mezi Ucastniky vystavby (investor, odbératel, jiny dodavatel) byly dohodnuty pfedem a
pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zdvazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti
bezpecnosti prace na predaném pracovisti, pfipadné pti soubéhu praci vice dodavatel(;

* ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zplisobu zabezpeceni praci, pfi
nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohroZeni stavby;

* pracovnici dodavatele byli sezndmeni o zplsobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpeci
na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele;

* Fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni predpisy, jakozZ i podklady (navody k obsluze,
technologické a pracovni postupy apod.), podle nichZ jsou feSeny a upresfiovany bezpecné
postupy prace;

* k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajiSténa technicka vybavenost
nutna k bezpeénému provadéni praci dle stanovenych technologickych postupl

Bezpecnost prace zaméstnancl bude zajisténa v souladu s pozadavky vyhlasek, norem a
predpistl véeobecné platnych na tzemi Ceské republiky.

D.5 Zavér
Stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni na ni pUsobici v prlibéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni. Konstrukce
spliuji poZzadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

Béhem provadéni je nutno dodrzovat poZadavky pfislusnych technickych norem,
bezpecnostnich predpisl, technickych pravidel a podminky aplikace, které udavaji pfislusni
vyrobci materidlu.

Navriena stavba je v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu. V pfipadé jakychkoli
nesrovnalosti Ci v pfipadé nejasnosti je nutné kontaktovat projektanta.

Veskeré pozadavky na stavbu od jednotlivych profesi je nutno koordinovat s jednotlivymi ¢astmi
projektové dokumentace.

Projekt je zpracovdn v rozsahu dokumentace pro povoleni stavby.

Vypracoval: Bc. Josef Tomec

Datum: 03. 06. 2025
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