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D.2.1 Technická zpráva 
 

D.1 Architektonicko-stavební řešení 
Architektonické řešení vychází z koncepce rozvoje celé oblasƟ, které bylo zpracováno v rámci 
územního plánu. 

Jedná se o novostavbu skladovacích kójí pro skladování tříděného odpadu, lisovaných plastů, 
lisovaného papíru, kompost. Objekt je navrhován v čásƟ stávajícího areálu technických služeb. 
Území se nachází v katastru obce Pelhřimov [718912], parcelní číslo 2448/12 a 2448/6. Stavba 
je orientována rovnoběžně s hranicemi pozemku. Terén v místě stavby je téměř rovinný. 

Objekt má mají obdélníkový půdorys o celkových vnějších rozměrech 30,0 x 16,0 m. 
Výška hřebene se nachází v úrovni +8,08 m nad úrovní čisté podlahy v přízemí. Objekt 
má jedno nadzemní podlaží. 

Konstrukční systém objektu je smíšený. Stěnový systém je z prefabrikovaných 
betonových bloků – betonová stavebnice. Zastřešení tvoří ocelová konstrukce. Založení 
objektu je navrženo jako plošné – základové pasy. 

Základní nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové a dělící stěny z prefabrikovaných 
betonových bloků skládaných na sebe do systému zámků. Objekt má pultovou střechu, nosná 
konstrukce ocelová.  

Fasáda objektu není vizuálně rozčleněna na jednotlivé úseky. Betonové bloky jsou bez 
povrchové úpravy.  

Zachytávání dešťových vod je řešeno pomocí okapního žlabu, a svodů z lakovaného 
pozinkovaného plechu, které jsou svedeny na zpevněné plochy areálu. 

V objektu není řešena žádná technologie. 

V jihozápadní čásƟ objektu je navržena zpevněná plocha z betonu, umožňující přístup a příjezd 
do oddělených skladovacích kójí.  

Zastavěná plocha: 480 m2 
Celková užitná plocha: 407 m2 
Obestavěný prostor:  3 840 m3 
Počet bytových jednotek: 0 
Uvažovaný počet osob: 0 
Počet parkovacích míst: 0 
  

D.2 Základní stavebně konstrukční řešení 
D.2.1 Výkopy 

Výkopové práce zahrnují v první fázi sejmuơ zpevněné plochy tvořené částečně štěrkem a 
částečně asfaltovým povrchem. Dále bude proveden výkop základových rýh podle projektové 
dokumentace. Vytěžená zemina bude zpětně využita při terénních úpravách v okolí stavby. 
Přebývající zemina a kamenivo bude odvezena na řízenou skládku. Nepředpokládá se, že výkop 
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zasáhne pod hladinu podzemní vody. Před započeơm všech zemních prací budou vytýčeny 
všechny podzemní sítě v prostoru celého staveniště. 

D.2.2 Základy 
Založení objektu je navrženo plošné. Objekt bude založen na základových pasech z prostého 
betonu třídy C25/30, pod obvodovými stěnami šířky 1600mm, pod vnitřními stěnami šířky 
1800mm. Při spodním a při horním líci jsou pasy vyztuženy kari síơ 2x 8/100/100 Pod základové 
pasy bude vytvořen podkladní beton tl. 50mm. Betonáž do systémového bednění. Na 
základových pasech bude betonová deska z betonu C30/37 tl. 250mm s vloženou kari síơ 2x 
8/100/100. Pod základovou deskou je vytvořený hutněný násyp tl. 400 mm ze štěrku fr 16/32. 

Základová spára musí být v nezámrzné hloubce minimálně 1,0 m pod úrovní okolního terénu a 
minimálně 0,3 m do rostlého terénu. Před betonáží základových pasů je nutné do základové 
spáry vložit zemnící pásku hromosvodu FeZn 30x4 mm. 

D.2.3 Svislé konstrukce nosné i nenosné 
Nosnou konstrukci tvoří stavebnicový systém betonových bloků z prostého betonu s 
kónickými nálitky, uvnitř bloku jsou otvory ø150mm pro osazení svislé výztuže, otvory jsou 
následně probetonovány. Poslední vrstva je bez nálitků a tvoří tak rovné ukončení stěny 
s hladkým povrchem. 
Z důvodu PBŘS jsou jednotlivé bloky ukládány na cementovou maltu. 
Betonové bloky jsou šířky 600mm, výšky 600mm, celá výška stěny je 4,2m, stěny budou bez 
povrchové úpravy. 
Do betonové stěny je kotvena ocelová rámová konstrukce zastřešení. Rám se skládá z vnitřních 
sloupů z profilů IPE 200 S355 a šikmých vazníků z profilů IPE 200 S355 s náběhy. Paty sloupů 
budou kotveny do betonových bloků pomocí ocelových platlí a chemických kotev. Montáž 
ocelové konstrukce dle technologických zásad výrobce a staƟckého posouzení. 

D.2.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou součásơ ocelové rámové konstrukce zastřešení. Rám 
se skládá z vnitřních sloupů z profilů IPE 200 S355 a šikmých vazníků z profilů IPE 200 S355 
s náběhy, mezi vazníky jsou vodorovné konstrukční profily Σ pro kotvení střešního pláště. 
Montáž ocelové konstrukce dle technologických zásad výrobce a staƟckého posouzení. 

D.2.5 Podlahy 
Podlaha na terénu je ve výpisu skladeb označena S01 – Podlaha na terénu. Vrchní pojezdová 
vrstva je navržena betonová deska tl. 250 mm z betonu C30/37 XF4 + výztuž kari 2x 8/100/100. 
Nutno provézt dilatační spáry vždy středem místnosƟ po 6,0m proříznuơm desky. Stejná 
podlaha bude ve všech třech kójích.  Podlaha nebude zateplena. Podlaha bude izolovány proƟ 
zemní vlhkosƟ položením PVC fólie. Pod skladbu podlahy je proveden hutněný podkladní násyp 
ze štěrku fr. 16/32, tl. 400mm, hutněn Edef2 = min 80Mpa 

D.2.6 Střecha 
Střecha objektu je pultová. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové sloupy a vazníky z profilů 
IPE a konstrukční profily Σ pro kotvení střešního pláště. Sklon střešní roviny je 10°. Veškeré 
ocelové prvky budou opatřeny několikanásobným synteƟckým nátěrem proƟ korozi. Střecha 
není zateplená. Střešní kryƟna je trapézový plech T 35, tl. 1mm, plech je pozinkovaný a 
lakovaný, světlý odsơn. Klempířské prvky budou provedeny z obdobného lakovaného 
pozinkovaného plechu. 
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D.2.7 Hydroizolace 
Jako hydroizolace spodní stavby je navržena fóliová izolace z měkčeného PVC, např. Alkorplan 
35034, tl. 1,5mm. Ze spodní i horní strany je fólie chráněna separační netkanou geotexƟlií. 

D.2.8 Tepelná izolace 
Stavba nebude zateplena 

D.2.9 Akustická izolace 
Stavba nebude akusƟcky izolována 

D.2.10 Vnitřní povrchy 
Podlahy 

Pojízdná vrstva podlahy je tvořena betonovou deskou tl. 250mm. Povrch desky bude opatřen 
uzavíracím impregnačním nátěrem na bázi akrylátu.  

Stěny a stropy 

Konstrukci objektu tvoří stěny z prefabrikovaných betonových bloků skládaných na sebe do 
systému zámků. Tyto bloky budou bez povrchové úpravy. Stropní konstrukce zde nevykytuje.  

D.2.11 Výplně otvorů 
Skladovací kóje nemají okna ani dveře. Přední strana je otevřená pro bezproblémový vjezd 
nakládacích vozidel. 

D.2.12 Klempířské výrobky 
Okapních žlaby, a svody jsou z lakovaného pozinkovaného plechu. Střešní kryƟna je 
z trapézového lakovaného pozinkovaného plechu T 35, včetně střešních doplňků a oplechování. 

D.2.13 Zámečnické výrobky 
Není řešeno 

D.2.14 Oplocení: 
Oplocení zůstává stávající, objekt se nachází uvnitř oploceného areálu. 

D.2.15 Zpevněné plochy 
Venkovní úpravy budou spočívat ve vytvoření nájezdu do skladovacích kójí. Nájezd bude 
z prostého betonu, ve sklonu 1:10, součásơ podlahové desky. Beton C30/37 XF4 + výztuž kari 
8/100/100. Dále dojde k napojení stávajících areálových zpevněných ploch na zdivo objektu.  

D.3 Stavební fyzika 
Není řešeno 

D.4 Zajištění bezpečnosti práce 
Před započeơm prací si musí každý dodavatel stavebních prací uvědomit, že při plnění 
dodavatelského úkolu je na svém pracovišƟ odpovědný za vytvoření a dodržování potřebných 
opatření k bezpečné práci. 

To znamená, že si musí ověřit, respekƟve zajisƟt, aby: 

* pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a měli 
příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět; 
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* k činnosƟ, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, 
dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 

* pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z 
hlediska jejich zabezpečení; 

* mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný dodavatel) byly dohodnuty předem a 
písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosƟ a odpovědnost v oblasƟ 
bezpečnosƟ práce na předaném pracovišƟ, případně při souběhu prací více dodavatelů; 

* ostatní dodavatelé a investor byli informování o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při 
nichž z dodavatelské činnosƟ vznikají rizika, případně ohrožení stavby; 

* pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí 
na pracovišơch, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 

* řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné 
postupy práce; 

* k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost 
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů 

Bezpečnost práce zaměstnanců bude zajištěna v souladu s požadavky vyhlášek, norem a 
předpisů všeobecně platných na území České republiky. 

 

D.5 Závěr 
Stavba je navržena tak, aby zaơžení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její čásƟ, větší stupeň nepřípustného přetvoření. Konstrukce 
splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 

Během provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem, 
bezpečnostních předpisů, technických pravidel a podmínky aplikace, které udávají příslušní 
výrobci materiálu. 

Navržená stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. V případě jakýchkoli 
nesrovnalosơ či v případě nejasnosơ je nutné kontaktovat projektanta. 

Veškeré požadavky na stavbu od jednotlivých profesí je nutno koordinovat s jednotlivými částmi 
projektové dokumentace. 

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro povolení stavby. 

 

Vypracoval:  Bc. Josef Tomec 

Datum:  03. 06. 2025 
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