

Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště Zvíkovské Podhradí

Investor: Obec Zvíkovské Podhradí

projekt ke stavebnímu povolení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

- a) Identifikační údaje
- b) Údaje o území, pozemku
- c) Údaje o průzkumech, napojení na infrastrukturu
- d) Splnění požadavků dotčených orgánů
- e) Dodržení obecných požadavků na výstavby
- f) Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí
- g) Věcné a časové vazby
- h) Předpokládaná lhůta výstavby
- i) Statistické údaje

a) Identifikační údaje

Název stavby:	Rekonstrukce sportovního areálu a koupaliště
Místo stavba:	Zvíkovské Podhradí
Kraj:	Jihočeský
Charakter stavby:	rekonstrukce, stavební úpravy
Investor:	Obec Zvíkovské Podhradí
Projektant:	PROJEKTOSTAV Písek, Hradební 134 Milan Rakovan IČO: 43811957 ověření PD: Zdeněk Čarek (autorizovaný technik pro PS – č. 0101079)

b) Údaje o území, pozemku

Rekonstrukční práce a stavební úpravy budou probíhat na stávajícím sportovním areálu a koupališti v obci Zvíkovské Podhradí (parc. č. 88, 164/6, 164/8, 167/1, 167/10, 167/12 – k.ú. Zvíkovské Podhradí), vlastníkem a investorem je obec Zvíkovské Podhradí.

c) Údaje o průzkumech, napojení na infrastrukturu

Pro potřeby tohoto projektu nebyly prováděny žádné průzkumy.
Napojení na infrastrukturu neřešeno, dopravní napojení zůstává původní.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Jsou dodrženy obecné požadavky na umístění stavby. V návrhu jsou respektovány požadavky investora.

g) Věcné a časové vazby

Stavba si nevyžádá žádné zásadní související investice. Při realizaci rekonstrukčních prací je nutné koordinovat postup stavebních prací s provozem investora.

h) Předpokládaná doba výstavby

Zahájení výstavby podle přiznání finanční dotace
Ukončení výstavby

i) Statistické údaje

Investiční náklady – viz rozpočtová část.