
 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zajištění a poskytování služeb s názvem   
Rekonstrukce a modernizace ZŠ v obci Tisá - PD 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen občanský zákoník) 

 
           

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
 
Objednatel:    Název/Obchodní jméno: Obec Tisá 

Se sídlem:   Tisá 205, 403 36 Tisá  
IČ:    00267082 
DIČ:   CZ00267082 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   3622411/0100 
Zastoupený:  Jiří Turek, starosta obce 

 
a                                                                         
 
Zhotovitel:    Obchodní jméno:  Ing. arch. Luboš Hruška  

Se sídlem:    Masarykova 559/174, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ :    75947111 
DIČ :    CZ7407012382 
Bankovní spojení :    ČSOB Ústí nad Labem 
Číslo účtu :   218506923/0300 
Zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Ústí nad Labem pod ev. č. 351001-107708 dne 30.10.2007 
Zastoupený:   ing. arch. Lubošem Hruškou 
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. arch. Luboš Hruška  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se projekčních prací: Ing. arch. Luboš Hruška  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby – autorský dozor: Ing. arch. 
Luboš Hruška  

 
 
 

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO 
 

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že poskytování služeb pro plnění veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ v obci Tisá – PD“ a některé podmínky jejího plnění jsou určeny touto 
dokumentací a těmito doklady: 

- zadávací dokumentací ze dne 07.11.2025 

- nabídky ze dne 25.6.2026 

  
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil 

a že tyto doklady mu byly pro zajištění a poskytování služeb objednatelem poskytnuty. 
 

 
3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 

 
3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede služby spojené 

s realizací veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a modernizace ZŠ v obci Tisá – PD “ způsobem a v 
rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje za poskytnuté služby zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo. 

3.2 Předmětem plnění je (a v rámci celkové ceny plnění je zahrnuto) vypracování projektové dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby 
(realizační), a to ke stavbě vedené u zadavatele pod názvem „Rekonstrukce a modernizace ZŠ v obci 
Tisá“ (dále jen „Stavba“ a „Dokumentace“) včetně poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak výkonu 
autorského dozoru po dobu realizace stavby, příslušné inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 
řešení s dotčenými orgány státní správy, fyzickými a právnickými osobami. Předmět plnění je dále dán 
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obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo. 

3.3 Dále se dílem rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku na stavební práce ke Stavbě a při zadávacím řízení na výběr zhotovitele těchto stavebních 
prací, zejména pak při zpracovávání odpovědí na žádost dodavatelů o dodatečné informace dle zákona č. 
134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ (dále jen ZZVZ) v platném znění a posouzení nabídek 
uchazečů dle ZZVZ.  

3.4 Cílem této smlouvy je vypracování Dokumentace, která bude způsobilým podkladem jednak pro výběr 
zhotovitele Stavby dle ZZVZ, včetně příslušných prováděcích předpisů a pro její úspěšnou realizaci; tj. vč. 
získání příslušných správních rozhodnutí a povolení.  

3.5 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro vydání povolení stavby, stavebního povolení a pro 
provádění stavby. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je stanoven vyhláškou č. 131/2024 Sb. „o 
dokumentaci staveb“. Součástí Dokumentace bude i podrobný výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet 
zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. „o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“.  

3.6 Obecné podmínky předmětu plnění jsou uvedeny v čl. 4 této smlouvy. Rozsah projektové dokumentace a 
dalších úkonů, které jsou předmětem této smlouvy, je dán příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel pak v rámci níže uvedených činností provede zejména (nikoli tedy pouze) následující: 

3.6.1 Průzkumné a přípravné práce: 

a) Studium podkladů – studie 

b) Dodatečný průzkum pro účely zpracování PD (např. geologický, ..) 

c) Zaměření předmětných detailů (např. geodetické, ..) 

3.6.2 Dokumentace pro vydání povolení stavby, resp. dalších: 

Obsah a členění projektové dokumentace bude odpovídat příslušným právním předpisům, zejména 
pak vyhlášce č. 131/2024 Sb. přiměřeně s ohledem na rozsah a obsah plnění: 

 

V technické zprávě: 

a) Materiálové a technické řešení, technické specifikace (požadavky na projektované materiály a 
výrobky) 

b) Specifikace materiálů a výrobků (tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ) 

c) Technologické zásady pro provádění navržených opatření 

d) Návrh skladeb konstrukcí 

e) Specifikace možných rizik 

 

Ve výkresové dokumentaci: 

a) Technické řešení se zakreslením jednotlivých skladeb a vyznačením řešených detailů 

b) Technické řešení detailů 

 

Součástí dokumentace bude: 

a) Zpracování plánu BOZP 

b) Zpracování požární zprávy 

c) Zpracování hlukové studie 

d) Zpracování vlivu na životní prostředí prostředí (EIA) v případě potřeby 

 

3.6.3 Inženýrskou činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí: 

Za účelem vydání příslušných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů je předmětem plnění také 
závazek zhotovitele při zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáním projektové 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, fyzickými a právnickými osobami a dalšími účastníky 
řízení. Za tímto účelem vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc k zastupování.  
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3.6.4 Dokumentace pro provádění stavby: 

Obsah a členění projektové dokumentace bude odpovídat příslušným právním předpisům, zejména 
pak vyhlášce č. 131/2024 Sb. a především vyhlášce č. 169/2016 Sb. 

3.6.5 Položkový rozpočet a výkaz výměr: 

 Obsah a členění položkového rozpočtu, soupisu prací a výkazu výměr bude odpovídat příslušným 
právním předpisům, zejména pak vyhlášce č. 169/2016 Sb. 

 

3.6.6 Autorský dozor: 

Výkon autorského dozoru spočívá v účasti na kontrolních dnech Stavby, které budou svolávány 1x za 
14 dní po dobu výstavby. Součástí výkonu autorského dozoru je rozpracování detailů výkresové 
dokumentace na vyžádání investora, které nebyly dostatečně vyřešeny v dokumentaci pro provádění 
stavby. Zajištění autorského dozoru obsahuje mimo jiné dále tyto činnosti: 

a) Kontroluje soulad realizace Stavby se schválenou Dokumentací 

b) Poskytuje vysvětlení k Dokumentaci 

c) Sleduje postup výstavby z technického hlediska a harmonogramu plánovaných prací 

d) Operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností Dokumentace nebo 
činností účastníků stavby 

e) Povoluje změny a odchylky od schválené Dokumentace 

f) Dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek (zejména materiálů, konstrukcí a prací prováděných 
zhotoviteli stavby a jejich výsledků) a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí, 
sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 

g) Zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, a to v co nejkratší době 

h) Spolupracuje s TDI a zhotovitelem stavebních prací při řešení problémů 

i) Kontroluje technologii provádění navržených částí stavby 

j) Spolupracuje se zhotovitelem stavebních prací při technickém řešení detailů 

k) Provádí zápisy do stavebního deníku 

l) Účastní se na veřejnoprávních řízeních a jednání za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí 
s příslušnou částí Dokumentace, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami 

m) Vykonává dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s Dokumentací  

n) Vykonává dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládaného Dokumentací při předání 
a převzetí zhotovitelem stavebních prací a při vytyčovacích pracích 

o) Vykonává dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s Dokumentací, pokud jde o vlastní 
stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby 

p) Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se Dokumentace   

q) Navrhování a projektování změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke 
zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik 
Dokumentace, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních 

r) Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn Dokumentace a projednávání 
postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně zajištění a účasti na souvisejících 
změnových řízeních 

s) Účast na kontrolních jednáních o výstavbě, popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší 
problémy k výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícími 
bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné 
smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělení úplaty) stanovených smlouvou 

t) Vykonává dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního 
vyzkoušení), zkušebního provozu, předkládaných Dokumentací nebo smlouvou, účast na předání 
a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za 
účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského 
dozoru 

u) Vykonává dozor nad způsobem užívání či provozování stavby souvisejícího se zárukami za 
kvalitu řešení projektu navrženého v Dokumentaci, která zabezpečí dosažení cílů projektu 
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v) Zajistí záznam svých zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku. Vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, 
pak ve stavebním deníku budou zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě 
samostatně zpracované Dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve 
stavebním deníku a stává se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke 
zkušebnímu provozu a kolaudačnímu řízení). 

w) Účastní se na odevzdání staveniště, na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části 

x) Zajistí posouzení návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v části Dokumentace 
zpracovaných zhotovitele stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
popř. dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti schválené Dokumentaci 

3.7 Předmětem díla, tedy výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy, bude Dokumentace zpracovaná pro 
potřeby objednatele a příslušných a souvisejících obecně závazných právních předpisů (včetně všech 
souvisejících technických norem), zejména pak vyhlášky č. 131/2024 Sb. „o dokumentaci staveb“ a 
v takovém technickém detailu a podrobnostech a o takovém obsahu a rozsahu, že bude způsobilým 
podkladem pro příslušná správní řízení a kladná pravomocná rozhodnutí příslušných správních orgánů a 
jednak zadávací řízení dle ZZVZ a jednak pro proces vybudování Stavby tak, aby výsledkem tohoto procesu 
byla plně funkční, bezpečná a provozuschopná Stavba a jednak poskytnuté takové odborné a související 
výkony, které povedou k naplnění záměru zadavatele a účelu této smlouvy. 

 

4. OBECNÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že bude dílo zhotoveno v rozsahu této smlouvy a současně odpovídá za vady 

způsobené porušením jeho povinností. 

4.2 Pro Stavbu musí být navrženy a použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní 
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání Stavby, to vše pak s ohledem na charakter a druh Stavby. 
Tyto požadavky musí Stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou 
dobu své životnosti.  

4.3 Zhotovitel navrhne realizaci díla s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele, a to jak 
realizačních, tak i provozních. Případné úspory navrhne zhotovitel vždy po projednání s objednatelem. 

4.4 Navržené řešení Stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu uvedeném v čl. 6, bodě 6.1.1 
konzultováno s objednatelem, o čemž bude pořízen oboustranně potvrzený Zápis. Zhotovitel s objednatelem 
prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání.  

 

5. ROZSAH A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
5.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání povolení stavby a pro provádění 

stavby, a to vč. oceněného položkového rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, plánu BOZP a stanovení 
případných rizik při výstavbě. Rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD a IČ je stanoven příslušnými právními 
předpisy (zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v platném znění. 

5.2. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a výkazu 
výměr bude budou sloužit pro výběr zhotovitele stavebních prací dle ZZVZ a pro realizaci díla. Zhotovitel se  
zavazuje, že Dokumentace musí být zpracována tak, aby: 

• odpovídala požadavkům uvedeným v ZZVZ a sním souvisejících předpisů, zejména pak požadavkům 
dle  vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu plnění 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Součástí plnění zhotovitele je také zpracování slepého položkového rozpočtu se správně 
zadanými a funkčními vzorci, jak pro potřeby objednatele, tak i kontroly oceněného položkového 
rozpočtu, vše v souladu se ZZVZ. 

• na základě Dokumentace nevznikly takové vícepráce, které nelze zadat v jednacím řízení bez uveřejnění 
vybranému zhotoviteli Stavby; tzn. vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl s náležitou péčí 
předvídat.  

• neobsahovala obchodní jména výrobků nebo materiálu, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačné. Popis materiálů musí být proveden technickými daty, popis výrobků podrobně 
specifikován, a to např. stanovením standardů. 

5.3 Kompletní projektová dokumentace pro povolení stavby zpracovaná dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude 
objednateli předána v termínu dle čl. 6 a bude dále obsahovat: 
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• geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území v tištěné formě a 1x v digitální podobě ve 
formátu *. pdf a  *.dwg. 

• dokladovou část – veškerá rozhodnutí s nabytím právní moci, stanoviska, vyjádření a souhlasy 
dotčených orgánů státní správy, fyzických a právnických osob, správců inženýrských sítí dotčených 
realizací Stavby a dále pak souhlasy všech vlastníků sousedních nemovitostí. Případné připomínky a 
požadavky je pak zhotovitele povinnen zapracovat do projektové dokumentace. 

5.4 Kompletní projektová dokumentace pro provádění Stavby zpracovaná dle rozsahu a obsahu této smlovuy 
bude objednateli předána v termínu dle čl. 6 a bude dále obsahovat: 

• 2x oceněný Soupis prací v tištěné podobě s razítkem a podpisem zpracovatele a dále pak ve formátu 
*.pdf na datovém nosiči, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (v platném znění) 

• 2x neoceněný Soupis prací s výkazem výměr v tištěné podobě s razítkem a podpisem zpracovatele a 
dále pak ve formátu *.html nebo *.xlsx na datovém nosiči, který bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb. (v platném znění).  

5.5 Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za 
původí nabízenou cenu dle nabídky. 

 

6 TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1 Dílčí termíny předmětu plnění byly ujednány tak, že je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do: 

6.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli čistopis projektové dokumentace pro vydání povolení stavby vč. 
zapracovaných připomínek, a to do 46 týdnů od podpisu této smlouvy, v počtu 6 paré v tištěné podobě 
s podpisem a razítkem zpracovatele a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf, *.dwg, *.docx a *.xlsx (na 
datovém nosiči).  

6.2.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli povolení stavby vč. nabytí právní moci, a to společně 
s dokladovou částí všech potřebných souhlasných rozhodnutí s nabytím právní moci, vyjádření, 
stanovisek, souhlasů dotčených orgánů státní správy, fyzických a právnických osob, správců 
inženýrských sítí a souhlasy všech vlastníků sousedních nemovitostí a 2x dokumentací ověřenou ve 
společném územním a stavebním řízení s razítkem stavebního úřadu, a to nejpozději do 65 týdne od 
podpisu této smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním 
potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti.  

6.2.2 Zhotovitel je povinnen předložit objednateli nejpozději do 65 týdnů od podpisu této smlouvy 
dokumentaci pro provádění stavby v počtu 6ti paré v tištěné podobě s podpisem a razítkem 
zpracovatele a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf, *.dwg, *.doc a *.xls (na CD), 2x oceněný 
Soupis prací v tištěné podobě s razítkem a podpisem zpracovatele a dále pak ve formátu *.pdf (na 
CD) a 2x neoceněný Soupis prací s výkazem výměr v tištěné podobě s razítkem a podpisem 
zpracovatele a dále pak ve formátu *.html a *.xlsx (na CD).  

6.3 Předmět plnění dle této smlouvy je splněný řádným vypracováním za podmínek této smlouvy a odevzdáním 
jednotlivých částí kompletní projektové dokumentace objednateli včetně dodání příslušných správních 
rozhodnutí a poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak vykonáním autorského dozoru po dobu 
realizace stavebních prací, příslušné inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenýcmi 
orgány státní správy a zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. Odevzdáním kompletní 
pojektové dokumentace se rozumí osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve 
věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí dílčích částí 
předmětu plnění, který obě smluvní strany potvrdí svými podpisy. Obsahově neúplné projektové 
dokumentace, povolení stavby a soupisu prací nebudou objednatelem převzaty, což nemá vliv na termín 
plnění ze strany zhotovitele.  

6.4 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. 6, odst. 
6.2, provede objednatel do 10 pracovních dnů ode dne jejího převzetí. Výsledek z této kontroly oznámí 
objednatel zhotoviteli, a to formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu zhotovitele a 
zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba 
nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu s čl. 8, 
odst. 8.11. 

6.5 Zapracování připomínek do prováděného díla nezvyšuje sjednanou cenu díla.  

6.6 Konečný termín pro předání kompletní projektové dokumentace včetně pravomocného povolení stavby, 
dokumentace pro provedení stavby a položkového rozpočtu s výkazem výměr je 65 týdnů od podpisu této 
smlouvy.  

 

7 CENA 

7.1 Cena za předmět plnění dle této smlouvy je cenou stanovenou zhotovitelem na základě jeho Nabídky ve 
výši: 
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Cena celkem za celé dílo bez DPH    1 644 000,- Kč 

21% DPH  345 240,- Kč 

Cena celkem za celé dílo vč. DPH 1 989 240,- Kč 

Z toho jednotlivá dílčí plnění viz čl. 3 této smlouvy Cena celkem bez DPH  

Průzkumné a přípravné práce 238 000,- Kč 

Dokumentace pro povolení stavby 659 000,- Kč 

Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a rozhodnutí 
vč. vydaného rozhodnutí – povolení stavby vč. nabytí právní moci 75 000,- Kč 

Dokumentace pro provádění stavby 607 000,- Kč 

Položkový rozpočet a výkaz výměr 65 000,- Kč 

 

Cena za práce stanovené nad rámec cenové nabídky v Kč bez DPH: 

Autorský dozor 195 000,- Kč 

1 vícetisk Dokumentace pro vydání povolení stavby 12 000,-   Kč 

1 vícetisk Dokumentace pro provádění stavby 12 000,- Kč 

 

7.2 Jednotkové ceny předmětu plnění jsou uvedeny v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
K ceně bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH platná v době fakturace. Ceny jsou stanoveny jako 
nejvýše přípustné po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

7.3 Cenu předmětu plnění bude objednatel hradit v české měně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Faktura bude splňovat všechny 
náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit daňový 
doklad v případě, že nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti, a to až do lhůty splatnosti. V takovém 
případě není objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7.4 Faktury bude zhotovitel předkládat vždy až na základě potvrzeného předávacího protokolu, a to: 

7.4.1 po zpracování průzkumů a přípravných prací 

7.4.2 po předání projektové dokumentace pro  

7.4.3 po předání povolení stavby vč. jeho nabytí právní moci 

7.4.4 po předání dokumentace pro provedení stavby vč. oceněného soupisu prací a výkazu výměr  

7.4.5 1x za měsíc při realizaci stavebních prací, kdy je zdanitelným plněním vždy poslední den 
kalendářního měsíce, popř. po dokončení stavebních prací 

7.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.6 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Závazek splatnosti je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

7.7 Ceny uvedené v cenové nabídce jsou sjednány jako konečné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. 
Překročení sjednaných cen je možné pouze v případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změnám 
zákonných sazeb DPH. Případné zvýšení či snížení DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není 
důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění dle této smlouvy. 

7.8 Ceny uvedené v cenové nabídce zahrnují veškeré náklady na poskytovanou službu vč. výdajů spojených 
s řádným a úplným splněním předmětu této smlouvy, vyjma správního poplatku a poplatku správcům IS.  

7.9 Objednatelem požadované další služby, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou          
obsaženy v cenové nabídce (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové 
úrovni jako základní nabídka. Tyto služby budou dopředu definovány formou změnového listu, naceněny, a 
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poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny objednatelem požadované 
služby, které vyvstanou v průběhu realizace veřejné zakázky. Na základě těchto změnových listů bude 
podepsán dodatek k této SoD.   

7.10 Objednatel není v rámci předmětu plnění veřejné zakázky osobou povinou k DPH. DPH bude odvádět 
zhotovitel v souladu se zákonem o DPH. 

 
8 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace bude mít v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na 
provádění díla dle této smlouvy. Dále zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace bude kompletní ve 
smyslu této smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy 
jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související za účelem dosažení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 
subdodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem ZZVZ předložit seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů 
od splnění této smlouvy. 

8.6 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji 
činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod 
oprávněných zástupců smluvních stran, jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů 
a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové 
dokumentace. 

8.7 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její řádné 
zhotovení. 

8.8 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po 
oboustranné dohodě. 

8.9 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn 
vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplácení faktury do doby 
sankčního vypořádání pohledávky. 

8.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a 
nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. 8, bodu 8.11., bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli. 

8.11 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. 6, odst. 6.1. této smlouvy se smluvní 
strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý další den prodlení. 

8.12 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. 8, bodu 8.9. 
pozastaveno peněžní plnění, resp. jejich proplácení. 

8.13 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení vyúčtování 
smluvních pokut. 

8.14 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo oprávněné smluvní 
strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

 

 
9 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu, resp. cíli smlouvy, platným normám (českým, 
evropským), byť by měly jen doporučující charakter a právním předpisům. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN a ostatními normami byť (by měly jen doporučující charakter) pro přípravu a realizaci 
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předmětné Stavby. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu této 
smlouvy, minimálně však ve smyslu obvyklého rozsahu, že splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným v této smlouvě. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, resp. poskytnutých odborných výkonů. Ustanovení § 2112 odst. 1, 
občanského zákoníku věta druhá se nepoužije pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Odpovědnost za škodu z vadného plnění, resp. nároky objednatele z vadného plnění (vad projektové 
dokumentace) není dotčena odpovědností za vady. 

9.4. Vedle odpovědnosti za vady poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu za jakost (zejm. na 
technickou a formální správnost a úplnost) díla v délce 60 měsíců. V případě projektové 
dokumentace pro provádění stavby však platí, že záruční doba trvá po dobu trvání záruční doby Stavby, 
která je předmětem uvedené projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou není dotčena odpovědnost za 
vady a za škody vzniklé vadným plněním. 

9.5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez 
zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud 
tak neučiní je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši Kč 2.000 za každý den prodlení. 

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil 
objednatele, ale ten na jejich použití trval.  

9.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a reálnosti 
navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla.  

9.8. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, aby nebyl narušen 
plynulý chod stavby. V případě nesplnění bude postupováno v souladu s odstavcem 9.5. 

9.9. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky.  

9.10. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová nebo 
jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně 
odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které 
objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při 
provádění díla. 

9.11. Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy o dílo má platnou pojistnou smlouvu 
profesní odpovědnosti za škodu č. 8081670713. u společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s., která je přílohou č. 2 
této smlouvy. Uvedená pojistná smlouva je uzavřena na paušální pojistnou částku 3 000 000,- Kč (slovy tři 
miliony Kč). Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude pojištěn po celou dobu trvání záruky, resp. jak je 
uvedeno v Zadávací dokumentaci. 

9.12. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za každou takovou 
vadu projektové dokumentace, která povede k vícepracím následné Stavby (např. neoceněním 
některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu 
nebo jinou vadou projektu), a to ve výši 30 % z částky představující cenu příslušné vícepráce Stavby. Nárok 
objednatele na náhradu škody není v případě zaplacení smluvní pokuty dotčen, a to v plné výši. 

 

 

10 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že v okamžiku konečného předání díla objednateli bude v rozsahu 
podlicence poskytované touto smlouvou objednatel oprávněn dílo jako celek a jeho jednotlivé části užít, a to 
na základě licenčních smluv uzavřených s autory zúčastněnými na vytváření díla a jeho jednotlivých 
částí nebo s příslušným dodavatelem nebo z titulu vykonavatele majetkových autorských práv k 
zaměstnaneckému dílu ve smyslu § 58 autorského zákona, bude-li příslušný autor zaměstnancem 
zhotovitele. Současně je zhotovitel povinen získat oprávnění k poskytnutí podlicence k dílu a k jeho 
jednotlivým částem třetí osobě. 

10.2 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli: 

a) výhradní podlicenci k užití jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, jejichž autoři nebo příslušní 
nositelé práv mu poskytli licenci) a 

b) výhradní licenci k užití jednotlivých částí díla (ohledně těch částí díla, ke kterým vykonává autorská 
práva podle autorského zákona) a 

c) výhradní licenci k užití díla jako celku 

(dále v souhrnu jen „licence“). 

10.3 Všechna oprávnění tvořící součást licence podle ustanovení tohoto článku se poskytují jako 
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výhradní, v neomezeném množstevním rozsahu a bez teritoriálního omezení a po celou dobu ochrany 
majetkových autorských práv. Zhotovitel má však právo dílo nebo jeho část užít k účelům prezentace 
výsledků vlastní práce, a to též bez omezení časového, teritoriálního, nebo způsoby užití, avšak vždy za 
dodržení podmínky, že takovou prezentací nedojde k porušení ani k ohrožení oprávněných zájmů 
objednatele a osob oprávněných dílo a jeho části užívat. 

10.4 Licence poskytnutá podle ustanovení tohoto článku opravňuje objednatele k užití díla všemi známými 
způsoby vymezenými v § 13-23 autorského zákona, zejména rozmnožováním tiskovým, elektronickým, 
fotografickým, na jakýchkoli druzích nosičů či prostřednictvím jakýchkoli médií, rozšiřováním libovolného 
množství rozmnoženin i originálů, vystavováním, sdělováním neomezenému počtu osob zejména 
pak zaměstnancům objednatele a dalších osob, se kterými bude objednatel v budoucnu spolupracovat či věc 
veřejně projednávat. 

10.5 Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. 

10.6 Smluvní strany touto smlouvou prohlašují, že veškeré případné nároky z autorských či licenčních práv jsou 
zahrnuty do smluvní ceny dle čl. 7 této smlouvy. Současně se smluvní strany výslovně dohodly, že 
objednatel, jako výhradní uživatel předmětu díla, je oprávněn po převzetí i částí díla provádět na něm 
změny a úpravy, což zhotovitel bere na vědomí. 

 

 
11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 
požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu lze pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

11.3 Obě smluvní strany mají právo od uzavřené smlouvy odstoupit v případech uvedených v této smlouvě, nebo 
v případě podstatného porušení této smlouvy, a to písemnou formou. Odstoupení je účinné následující den 
po doručení. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně doručeno druhé straně. Přípustné je i 
elektronické doručení se zaručeným elektronickým podpisem.  

11.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním 
znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom příslušným soudem. Jakýkoli 
majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými 
soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele 
povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky 
možné, pokračovat v práci na těch částech zakázky, jichž se spor netýká. 

11.5 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční 
kontrole. 

11.6 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a 
týmž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti 

 
 

Přílohy smlouvy: 
- cenová nabídka ze dne 25.6.2026 
- pojistné plnění  
 
 
 

 
za zhotovitele:      za objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Ing. arch. Luboš Hruška  Jiří Turek 

  starosta obce 

 



Zadavatel:

Zakázka:

Cena celkem 

uvedená v Kč     

bez DPH

DPH 21%

Cena celkem 

uvedená v Kč    

vč.  DPH

238 000,00 49 980,00 287 980,00

659 000,00 138 390,00 797 390,00

75 000,00 15 750,00 90 750,00

607 000,00 127 470,00 734 470,00

65 000,00 13 650,00 78 650,00

1 644 000,00 345 240,00 1 989 240,00

CENOVÁ NABÍDKA 

Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

Rekonstrukce a modernizace Z� v obci Tisá - PD

Polo�kový rozpočet a výkaz výměr v souladu s 

vyhlá�kou č. 169/2016 Sb.

Celkem

Uchazeč tímto prohla�uje, �e cenová nabídka obsahuje v�echny náklady spojené se zaji�těním 
předmětu plnění a obsahuje v�echny po�adavky zadavatele stanovené Zadávací dokumentací 
ze dne 12.06.2026.

Dodávka

Průzkumné a přípravné práce

Dokumentace pro povolení stavby

Povolení stavby s nabytím právní moci

Dokumentace pro provádění stavby v souladu s 

vyhlá�kou č. 131/2024 Sb. a 169/2016 Sb. 
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