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B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) zakladni popis stavby; u zmény staveb Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prlzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, Udaje o dotéené komunikaci, Udaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie dréhy, tratovy Usek, stani¢eni apod.,

Predmétem stavby je revitalizace stavajiciho vicefunkéniho htisté u zdkladni Skoly v Kostelci u
Jihlavy. Obnova hfisté bude provedena véetné novych podkladnich vrstev a odvodnéni plané.

Soucdsti revitalizace hfisté bude nové oploceni a vybudovani Zelezobetonové tréninkové tenisové
stény. Nové budou osazeny dva pfistresky pro hrace - ,stfidacky”.

PFistup na hristé bude ovladany pfistupovymi Cipy a zamkem v brance. Ovladaci zafizeni bude
provedeno i s pfipravou pro moznost zavedeni rezerva¢niho systému. Pro napdjeni tohoto zafizeni
bude zfizena pripojka NN z pojistkové skiiné sousedniho objektu Saten, pfipojka bude prodlouzena k
objektu letni u¢ebny zfizené na pozemku sousedicim s hristém.

Pro fidici jednotku zamku a budouci rezervu pro kamery bude zfizen datovy pfivod ze serveru
skoly.

Soucasti stavby je i predlazdéni ptistupového chodniku, chodniku kolem objektu Saten a vjezdu,
dale pak obnova oploceni ,skateového” hristé spocivajici ve vyméné drevéné vyplné, ocisténi a
natfeni nosné ocelové konstrukce (sloupka).

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi
dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostredi véetné
hydrogeologickych pomér(, poloha vzhledem k zaplavovému uUzemi, FfeSeni ochrany pred
povodni, zplsob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pfi povodnich apod.,

Stavebni pozemky se nachazi vintravildnu obce Kostelec. Stavba je umisténa na pozemcich
investora. Pozemky jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha se zplisobem vyuZiti jako
sportovisté a rekreacni plocha, poptipadé jind plocha. Stavba je v souladu s charakterem tGzemi.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatfenimi nebo s cili a
Ukoly uzemniho pldnovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v Uzemi,

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci — UZEMNi PLAN KOSTELEC (G¢innost od
27.10 2020 - zpracovatel dokumentace: Urbanistické stfedisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Bozi 11,
58601 lJihlava).

d) vycet a zavéry prlzkuma,

Nebylo provedeno.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu,

NavrZena stavba ve svém rozsahu nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a ani z
technickych pozadavk(i zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

f) geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika Uzemi, véetné lozZisek a
progndznich zdrojl nerostl a zdrojl podzemnich vod, Udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Geologicka charakteristika:

Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum
Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum)
Region: metamorfni jednotky v moldanubiku

Era: PROTEROZOIKUM-PALEOZOIKUM



Horninovy typ: metamorfit
Hornina: pararula

Hydrogeologicka charakteristika:

ID hydrogeologického rajonu: 6550

Nazev hydrogeologického rajonu: Krystalinikum v povodi Jihlavy
Oblast povodi: Dyje

Hlavni povodi: Dunaj

Misto stavby se nachazi mimo zéplavové izemi a mimo poddolované Gzemi.

g) stavajiciochrana ldzemi a staveb podle jinych pravnich prfedpisd, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu,

Neni.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, odstrafiovani staveb a kaceni dfevin,

Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nezméni se odtokové poméry v Uzemi.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa,

Nejsou.

j)  navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych prdvnich predpisl, véetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti,
na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdadlenost muni¢niho
skladiSté s rizikem stfepinového Uc¢inku urcena podle jiného pravniho pfedpisu,

Nejsou.

k) poZadavky na monitoring a sledovani pretvofeni,

Nejsou.

I)  navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhl staveb napfiklad:

- zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci, typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

- u stavby technické infrastruktury - zdkladni rozméry, mnoZstvi dopravovaného média,

- u stavby vodniho dila - vySka hrdze, plocha hladiny p¥i provozni hladiné, objem zadriené
vody, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka
Upravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivl, vySka vzduti a spad,
navrhové pratoky, idaje o prutocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni
pritoky, N-leté pritoky), mnoiZstvi cerpanych vod,

- u stavby drahy - celkovy popis dopravni koncepce reSeni staveb drahy véetné zakladnich
parametrd s ohledem na jeji umisténi a na ucel (tratovd, staniéni technologie a ramcova
dopravni technologie), navrhované kapacity, véetné zakladnich technickych parametrd staveb
drdhy (navrziené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni Udaje o
provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zatizenich),

- u stavby pozemni komunikace - ndvrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni,



Je navriena revitalizace hfisté o padorysnych rozmérech 24x44m v celkové plode 1076m?2. Déle
bude provedeno predldzdéni pristupového chodniku a chodniku kolem objektu Saten v celkové plose
87m2 a predlazdéni vijezdu v plose 26m?2.

Vegkeré plochy budou vetknuty do betonovych obrub. Sitkové i vyskové uspofadani bude
zachovano.

- u civilni letecké stavby - pocet pracovnik(, letecky provoz - den/noc,

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti reseni
vyplyvajicim z pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentd, pripadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni,

Nejsou.

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srdazkovou
vodou, celkové produkované mnoiZstvi, druhy a kategorie odpadl a emisi, bilance vodni
nadrie, zajisténi minimalniho zUstatkového pratoku, definovdni neskodného odtoku,
stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkd na zdsobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod
apod.,

Odtokové poméry v Uzemi se nezmeéni, jelikoZ se jedna o revitalizaci stavajicich ploch.

o) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni verejné komunikacni sité,

Nejsou.

p) zdkladni predpoklady vystavby - Casové Gdaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné
a ¢asové vazby staveb, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice,

Orientacni predpoklad vystavby je v letech 2025 -2027. Stavba je jednoduchého charakteru, bude
probihat v jedné etapé.

g) zakladni pozadavky na predcasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby,

Nejsou.

r) seznam vysledkl zemémeérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu3), pokud maji
podle projektu vysledkl zemémeérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Pro Ucel stavby bylo provedeno geodetické zaméreni (S/V systém - JTSK, Bpv) ,Kostelec - hfisté u
Z5“ v Kostelci. Mé&fi¢ské prace byly provedeny firmou PROGEO lJihlava spol. s r.o v zaFi 2025.
Predmétem plnéni byly objekty se vstupy a vjezdy, zpevnéné plochy, nadzemni znaky inZ. vedeni,
stromy, rozhrani kultur, terénni tvary, ploty a vyskopis. Polohové pfipojeni je na body GPS, RTK,
vySkové pfipojeni na body GPS, RTK. Podrobné body vznikly metodou GPS a RTK. K méfreni byly
pouzity pristroje TRIMBLE R12i, S5. Uréeni vySek bylo provedeno metodou GPS a RTK. Tfida presnosti
méricskych praci — 3. Kancelarské prace byly provedeny v programech Groma 8.0 a Trimble ACCESS
2022.11.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zdkladni architektonické reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno. Barevnost material( bude dle schvalenych typu pro
tento typ stavby.



B.3 Zakladni stavebné technické a technologické resent

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického rfeSeni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech,

SO 101 REVITALIZACE HRISTE

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je obnova stavajiciho multifunkéniho hristé u zakladni
Skoly v Kostelci u lJihlavy. Zakladni pldorysny rozmér hiisté je 24 x 44m. Obnova hfisté bude
provedena ve stavajicim rozsahu, véetné novych podkladnich vrstev a odvodnéni plané. Lajnovani
hristé bude provedeno dle stavajiciho. Na hristi budou vyznacena hfisté pro hazenou, basketbal, tenis
a 3x volejbal. Jako zazemi pro hrace budou na plose htisté osazeny dva pfistresky — stfidacky.

Soucdsti revitalizace hfisté je i nové oploceni kolem hraci plochy. Oploceni je navrieno ze
svafovanych 2D panelll na ocelové sloupky. Spodni C¢ast oploceni tvofi dievény mantinel
z modrinového dreva. Oploceni bude provedeno v celkové vysce 5,0m. Kovové ¢asti oploceni budou
provedeny v barvé antracit.

Dale bude vramci obnovy provedeno opatieni pred vnikem srazkovych vod ze svahu
u jihovychodni strany hristé. Stavajici opérnou zidku z tvarnic ztraceného bednéni a betonové
Zlabovky kolem ni, nebude moiné zachovat kvlli vyméné oploceni. Opérna zidka bude nové
provedena z betonovych L prefabrikatl vysky 1,0m. Kolem bude proveden betonovy Zlab
z prikopovych tvarovek. Zlab bude vyustén na terén u jihozdpadni branky.

V ramci stavby bude provedeno i predlazdéni pristupového chodniku a chodniku kolem objektu
Saten v rozsahu 87m2 a predlazdéni vjezdu o ploSe 26m2. Dale budou provedeny Upravy oploceni
vedlejsiho ,,skate” htisté. Stavajici vypln z difevénych fosen bude odstranéna. Sloupky budou ocistény
a opatfeny novym ndatérem vbarvé antracit. Nasledné bude osazena nova vypln zfoSen
z modfinového dreva.

SO 201 ZELEZOBETONOVA STENA
Nové bude hristé doplnéno o tréninkovou tenisovou sténu. Sténa je navrzena z Zelezového betonu
o tloustce 30cm. Vyska stény je 4,0m a délka 12,4m.

SO 401 ROZVOD NN

Dle pozadavku investora stavby bude v rdmci revitalizace hristé zfizen pristup na hristé ovladany
pfistupovymi Cipy a zdmkem v brance. Pro napdjeni tohoto zafizeni bude zfizena pfipojka NN z
pojistkové skiiné sousedniho objektu Saten, pripojka bude prodlouzena k objektu letni ucebny
ztizené na pozemku sousedicim s hristém.

Pro fidici jednotku zamku a budouci rezervu pro kamery bude zfizen datovy pfivod ze serveru
skoly.

b) celkovd bilance narokl vSech druhl energii,

Neni feseno.

c) celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadud a emisi, zplsob nakladani s vyziskanym
materidlem,

V ramci uzivani nebudou vznikat odpady. Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona c.
541/2020 Sh. tyto odpady:
-170101 0] beton (240 tun)
-170504 0] zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (730tun)
-170904 0] smisené stavebni a demoli¢ni odpady (80tun)



Pivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na sklddku, jejiz misto urci investor v podminkach
zadani zakazky na stavebni prace.

Pti realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zdkona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredk.

Odpady vzniklé béhem stavebni ¢innosti:

Vybourané materidly z opravovanych ploch budou roztfidény a odvezeny na pfislusné skladky.
Dalsi odpady vzniklé béhem stavby se nepredpokladaiji.

d) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zatizeni verejné komunikacni sité,

Nejsou.

e) parametry technologie.

Stavba neobsahuje technologie.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové fteSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji
pozadavklm na pfistupnost, v€etné dopadl predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu
na okoli,

Navrzeny povrch hfisté bude v Urovni okolniho terénu, tudiz pohyb osob s omezenou pohyblivosti
a orientaci je zde mozny, dalsi prvky s ohledem na sportovni aktivity na hristi se nepfedpokladaji.

Pristupovy chodnik bude opatien pfirozenou vodici linii (zvySena obruba, stavajici opérna zidka),
ukonceni chodniku bude varovnym pasem. PFicny sklon chodniku bude max. 2%.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
uréené pro uzivani vefejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Po dobu stavby bude prostor stavenisté uzavien.

c) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych Gzemné technickych nebo
stavebné technickych ddvodl nebo jinych verejnych zajmu.

B.3.3 Zasady bezpeclnosti pti uzivani stavby

Navrh zahrnuje typové a presné definované stavebni vyrobky a konstrukce — pfi provozu je nutno
dodrZovat bezpecnostni podminky dané vyrobcem a zhotovitelem— viz manipulacni a provozni fad.

PFi vystavbé i pfi provozu zpevnénych ploch musi byt zajisténa stalad péce o bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci (vystavba bude provadéna odbornou firmou dodavatelskym zplsobem).

Pfed zahdjenim cinnosti budou vSichni zaméstnanci proskoleni v oblasti bezpecnosti prace. P¥i
¢innostech, u kterych hrozi nebezpeci Urazu nebo poskozeni zdravi, musi zaméstnanci pouZivat
osobni ochranné pomdcky v souladu s NV 495/2001 Sh.

Po dobu vystavby i po dobu provozu musi byt zajistén volny pfistup k Unikovym vychodim, k
hlavnim uzavérdm energie, rozvadéciim a pozarnim hydrantiim.

Nebezpeéné prostory, snizené prichody apod. (CSN 269010, ¢l. 4.2) budou bezpeéné vyznaceny.

Pro zajisténi bezpecnosti zaméstnancl i navstévnikl budou v mistech zvySeného nebezpedi
umistény vystrazné tabulky. RovnéZ musi byt oznaceny hlavni uzavéry vody, hlavni vypinac
elektrického proudu a hlavni uzavér plynu.

Opravy technickych zafizeni, jejich kontroly, Udrzba a revize mohou provadét pouze odborné
zpusobili pracovnici.



Ochrana pracovnikl i navstévnikd pred nebezpec¢nym dotykovym napétim bude v celém aredlu
dle €SN 332000-4-41, ochrana pied atmosférickou elektiinou dle CSN 341390.

Veskeré stroje a zafizeni musi vyhovovat zdsadam bezpecnosti a zdravi pfi praci. Dovozova zafizeni
musi byt z hlediska bezpe&nosti prace schvalena statni zkusebnou CR. Viechny ovladaci pokyny musi
byt napsdny v Ceském jazyce. U vyhrazenych technickych zatizeni (elektro, plynova, tlakovd a
zdvihaci) musi byt pfed uvedenim do provozu provedena revize dodavatelem.

Pfipravu stavenisté, vybudovani zafizeni stavenisté, technické vybaveni, Skoleni pracovnikll a
kontrolu plnéni predpisl tykajicich se bezpecnosti prace zabezpeluje v celém rozsahu realizacni
firma. Pro provozni strojnétechnologické zafizeni je kromé toho nutné dodrzovat schvalené technické
podminky, resp. provozni podminky vyrobce pouzivaného zafizeni.

Investor je povinny pfi odevzdani stavenisté upozornit realiza¢ni firmu na vSechny jemu znamé
skutecnosti, které by mohly ohrozit bezpec¢nost prace. O vyse uvedenych skutecnostech musi byt
informovani i subdodavatelé stavebnich praci a montazi technologickych zafizeni. Vsechny dllezité
Udaje tykajici se bezpecnosti prace musi byt zapsané ve stavebnim deniku. Pfed zahajenim stavebnich
praci si realiza¢ni firma necha vytycit veskeré inZenyrské sité.

Za bezpecnost prace budou odpovidat vedouci pracovnici. Pracovnici podilejici se na vystavbé
zpevnénych ploch budou pred zahdjenim vystavby seznameni se zdsadami bezpecnosti prace a
vybaveni ochrannymi pomuckami. Pfi stavebnich pracich béhem celé doby vystavby budou
dodrzovany veskeré platné predpisy BOZ, CSN. Zaroveri budou plnény predpisy probirajici
bezpecnostni opatieni pro jednotlivé druhy technologii a praci na objektu.

Bezpecnost prace bude podrobnéji fesena vybranym dodavatelem stavby ve spolupraci s
investorem.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektti

Po skupindch objektd nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zakladni
charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,

Stdvajici stav technicky stav hfisté je jiz nevyhovujici. Sportovni plocha Spatné odvadi vodu,
oploceni je poskozené, direvény mantinel je zetlely.




b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho fesSeni,

SO 101 REVITALIZACE HRISTE

Pfedmétem navrhované stavby je obnova stavajiciho multifunkéniho htisté u zakladni skoly v
Kostelci u Jihlavy. Zakladni padorysny rozmér hfisté je 24 x 44m. Obnova hfisté bude provedena ve
stdvajicim rozsahu. Povrch hfisté je navrzen z EPDM granuldtu smichanym s PUR pojivem, kladenym
na Zivicné vrstvy. Podklad je tvofen drcenym kamenivem s drendznim systémem. Navrzend drenaz
plané bude provedena v profilu PE-HD DN 150. DrenaZni potrubi bude zausténo do stavajici
kanaliza¢ni Sachty.

Cely obvod hfisté je lemovan betonovym obrubnikem v Urovni hraci plochy. Podélny spad hraci
plochy je v roviné — 0%, pricny spad je pro lepsi odvod povrchovych vod navrzen stfechovity 0,5%.

Skladba navrzeného hristé je ndsledujici:

EPDM GRANULAT fr. 1/3mm S PUR POJIVEM 10 mm
SBR GRANULAT (PRYZ+KAMENIVO+PUR POJIVO) 20 mm
ASFALTOVY KOBEREC DRENAZNI PA 8 50/70 40 mm
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5 kg/m2

PODKLADNI ASFALT DRENAZNI PA 11 50/70 50 mm
POSTRIK ZIVICNY INFILTRACNI 2,5kg/m2

DRCENE KAMENIVO fr. 0/16 mm 50 mm
DRCENE KAMENIVO fr. 16/32mm 100 mm
DRCENE KAMENIVO fr. 32/63 mm 150 - 195 mm
Celkem 420 - 465 mm

Lajnovani hfisté bude provedeno dle stavajiciho. Na hfisti budou vyznacéena hfisté pro hazenou,
basketbal, tenis a 3x volejbal.

Jako zazemi pro hrace budou na plose hristé osazeny dva ptistfesky — stfidacky. Pfistfesky jsou
navrzeny o pldorysném rozméru 3,0x1,0m, vyska je 2,2m. Konstrukce pfistiesku je vyrobena z jekll
s vyplni z polykarbondtu. Soucasti stfidacky je nalakovand drevéna lavicka.

VSeobecné technologické poZadavky:

Materidl zemni plané (aktivni zény) nesmi byt namrzavy. Pfipadné ndsypy a zasypy budou
provedeny z vhodnych materialG (dle klasifikace CSN 73 3133), které budou ukladany po vrstvach
max. 300 mm s pribéznym hutnénim (minimalné 100 % PS).

Pokladka podkladni vrstvy ze &térkodrti se fidi CSN 73 6126-1. Zejména bude dodriena
predepsana celkova tloustka pokladané vrstvy, bude provedeno radné zhutnéni s dodrzenim rovnosti
vrstvy a poZzadované unosnosti Edef,2.



Provedeni dlazdénych povrch( se fidi CSN 73 6131, kdy je tfeba opét dbat zejména na findlni
rovnost povrchu, na tloustku loze dlazby a rovnéz na fadné vyplnéni spar predepsanym materialem.

PFi realizaci budou v plném rozsahu dodrzovany pfisluiné CSN, CSN-EN a TP pro stavbu pozemnich
komunikaci ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace.

Kontrolni zkousky. Nedilnou soucasti stavebnich praci musi byt v ramci realizace stavby ze strany
zhotovitele rovnéz provedeni pfisluinych kontrolnich zkousek dle pozadavkd prislusnych CSN,
pripadné €SN EN pro jednotlivé rozhodujici technologie (pfejimka podlozi vozovky, ochranna a
podkladni vrstva). Prdvem objednatele stavby je provadéni nezavislé kontrolni ¢innosti.

Soucasti revitalizace hfisté je i nové oploceni kolem hraci plochy. Oploceni je navrzeno ze
svarovanych 2D panell na ocelové sloupky. Spodni cast oploceni tvofi drfevény mantinel
z modfinového dreva. Oploceni bude provedeno do vysky 5,0m. Vyplné oploceni jsou ke sloupkim
pfipojeny pomoci tlumicich spon. Mantinel je tvofen vodorovnymi foSnami, které je mozno opatfit
povrchovou Upravou dle vybéru zdkaznika. Kazda fosna je pfiSroubovana pomoci péti Sroubl pro
zamezeni krouceni dreva. Kazdé pole je navic vyztuZzeno stfedovym pdsem, propojujicim vSechny
fosny v poli a zvySujicim odolnost kazdé jednotlivé fosSny proti prolomeni. VSechny foSny maji podélné
srazené hrany.

Technické parametry:

Osova vzdalenost sloupkl 2,53 m

Vyska oploceni 5,0 m

Vyska mantinelu 1,22 m

Sloupek - ocelova trubka ¢tyrhranného prafezu 140 x 140 mm — provedeni antracit
Vypli - masivni svafovana sit NYLOFOR 2D — provedeni antracit

Mantinel - fosSny z modfinového dieva 120 x 40 mm

Uvnitf htisté jsou pouZity Srouby s co¢kovou hlavou

Vné hfisté jsou pouZity klobouckové matice

AN NN N Y NN

Vstup a vjezd pro udrzbu na sportovisté umoziuje zamykatelna branka s branou. Vstupni branka
s branou je opatfena mantinelem. Otvirani hlavni branky bude na Cipovy systém. Okoli kliky bude
zabezpeceno proti prostrceni ruky, tak aby nebylo moZné branku otevfit z vnitfni strany.

Dale bude v ramci obnovy provedeno opatfeni pred vnikem srazkovych vod ze svahu u
jihovychodni strany htisté. Stavajici opérnou zidku z tvarnic ztraceného bednéni a betonové Zlabovky
kolem ni, nebude moZné zachovat kvili vyméné oploceni. Opérna zidka bude nové provedena z



betonovych L prefabrikatl vysky 1,0m. Kolem bude proveden betonovy Zlab z pfikopovych tvarovek.
Zlab bude vyustén na terén u jihozapadni branky.

V ramci stavby bude provedeno i predlazdéni ptistupového chodniku a chodniku kolem objektu
$aten v rozsahu 87m? a pfedldZzdéni vjezdu o plose 26m?. Dale budou provedeny Upravy oploceni
vedlejsiho ,skate” hristé. Stdvajici vypln z dfevénych foSen bude odstranéna. Sloupky budou ocistény
a opatfeny novym natérem. Nasledné bude osazena nova vypli z foSen z modfinového dieva.

SO 201 ZELEZOBETONOVA STENA

Nové bude hristé doplnéno o tréninkovou tenisovou sténu. Jednd se o Zelezobetonovou
tréninkovou sténu s konzolové vylozenym zdkladem na obé strany, vyska sténové ¢asti je 4,0 m nad
plochu hristé a Sirka je 12,4 m. HFisté se nachazi v Kostelci, okr. Jihlava, ve Il. vétrné oblasti ( zakladni
rychlost vétru vb.0 = 25 m/s dle mapy vétrnych oblasti na Gzemi CR ). Jedna se o Zelezobetonovou
tréninkovou sténu s konzolové vylozenym zakladem na obé strany, celkova vyska sténové ¢asti je 4,5
m nad zakladem. Pro ndvrh zakladu nebyl k dispozici geologicky prizkum, predpoklada se zemina
vhodna pro plosné zakladani, predpokladana tabulkova Unosnost zakladové spary pro navrh zaklad(
je Rdt = 150 kPa, pred provadénim je tfeba uvedeny predpoklad ovéfit, prip. zaklad upravit dle
skute¢né zjisténych zakladovych podminek na stavbé. Zelezobetonovy zaklad $itky 1300 mm a vysky
600 mm bude proveden na podkladnim prostym betonu C 12/15-X0 tl. 100 mm, materidlem zakladu
je beton C25/30-XC2 a betonafskd ocel B500B ( 10505 R ). Na obou koncich stény bude zéklad
betonovan soucasné se zakladovou patkou pro sloup oploceni hfisté. Sténova Zelezobetonova cast
tl. 300 mm bude provedena v pohledové kvalité se zkosenim vodorovnych i svislych hran 20/20 mm
z betonu C30/37- XC4, XF2, Dmax16 a betonarské vyztuze B500B ( 10505 R ). Pfi provadéni je
uvazovano s pracovni sparou mezi zakladem a sténovou casti, sténova ¢ast mlze byt betonovana v
jednom pracovnim zdbéru, pfipadné ve dvou zabérech, dle zvolené technologie betonaze a bednéni.
Pracovni spara bude vidy pred dalsi betonazi opatifena spojovacim mustkem.

SO 401 ROZVOD NN

Dle poZadavku investora stavby bude v rdmci revitalizace hristé zfizen pfistup na hfisté ovladany
pfistupovymi Cipy a zamkem v brance. Pro napajeni tohoto zafizeni bude zfizena pfipojka NN z
pojistkové skfiné sousedniho objektu Saten, pfipojka bude prodlouzena k objektu letni ucebny
zfizené na pozemku sousedicim s hFistém.

Pro fidici jednotku zamku a budouci rezervu pro kamery bude zfizen datovy pfivod ze serveru
skoly.

Popis rozvodli NN

Na jizni strané objektu Saten u hFisté se nachazi stavajici pojistkova skrin SP282/PVP1P, ve které
se nachazi rezervni pojistkovy odpojova¢ OPV14-3. V tomto pojistkovém odpojovaci budou
instalovany pojistky 32A a bude z néj vyveden kabel CYKY-J 5x6, ktery bude veden v zemi v chodniku
k oploceni htisté, kde bude ukoncen v nové instalované skfini v piliti se soklem a zakladem. Ve skfini
bude atypicka vybava, pojistkové odpojovace privodniho kabelu a vyvodu CYKY-J 5x6 vedeného k
objektu letni ucebny zfizené na sousednim pozemku vedle hfisté.

Dale bude v piliti instalovan jisti¢ 10B/1, napajeci zdroj a fidici jednotka pro ¢tecku bezkontaktnich
kli¢h a karet pro zamek.

Z pilite bude veden kabel HO5VV-F 3x1,5 k zdmku v oploceni v brance a dale kabel UTP cat6 VNEJSI
UV 4X2X2 vedeny k ¢tecce Cipli a karet instalované vedle branky.

Vstup na hfisté bude umoznén jen vybranym osobdm s Cipem (kartou), po naskenovani karty se
otevie zamek v brance.

Kabely CYKY, HO5VV-F a UTP budou vedeny v zemi v chranickach KF09063, nebo KF09050, nad
zemi na oploceni hfisté v chrani¢kach 2320/LPE-1_F1.DU odolavajicim UV zafeni.



Vedeni kabeld k zamku a ¢tecce, véetné umisténi Ctecky bude konzultovano pred zahajenim
stavby s investorem a dodavatelem oploceni, aby byla provedena ptiprava pro instalaci téchto
zafizeni. Zprovoznéni ptistupového systému provede dodavatel zafizeni odpovédnou osobou.

Pfi vedeni kabelll NN v zemi bude pod kabelem uloZen zemnici vodi¢ FeZzn @10, na ktery bude
pripojen ochranny vodi¢ rozvod NN

Popis datovych rozvodu

Vedle pilite s fidici jednotkou a napajenim zamku bude zfizen pilif pro opticky prevadéc a dalsi
datova zafizeni pro budouci napajeni kamer.

Ze serveru skoly bude veden opticky kabel (dale jen OK) do pilife datového rozvodu u branky na
hristé. Opticky kabel bude veden interiérem skoly v listé na povrchu, bude proveden priraz zdi vné
objektu. Na fasadé objektu bude OK veden v trubce pod omitkou a ddle do zemé. Zemi bude veden
OK v chrani¢ce HDPE4O0 az k pilifi

Technické udaje:
Rozvodna soustava: TN-C, 3+PEN, TN-S 1+N+PE, 50 Hz stf.
Provozni napéti:  3x230/400 V
Méreni odbéru: ve stdvajicim elektromérovém rozvadéci obecniho Gradu
Ochranna opatfeni — ochrana pred urazem elektrickym proudem:
Ochrana zékladni: zakladni izolaci, prepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana pfi poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana zvy3ena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Energetickd bilance:

Instalovany ptikon: Pi=2,0 kW

Soudoby ptikon: Ps=16 W

Soudoby proud: Is=2,3A

Roc¢ni spotieba el. energie: Wroé = 0,5 MWh/rok

c) popis navrieného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, ndvrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Povrchova voda z hraci plochy bude pomoci pfiénych spadd svedena na okolni terén. Drendzni
potrubi bude zausténo do stavajiciho kanaliza¢niho systému, tak jako plvodni drendini systém.
Mnoizstvi destovych vod z feSeného Uzemi se nezméni.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych objektii a
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného fesSeni,

d) energetické vypocty,

e) ustaveb technické infrastruktury - popis navrzeného feSeni zafizeni, potfeby a spotieby
rozhodujicich médii.

Neni reseno.



B.3.6 Zasady poZarni bezpecnosti
Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavkl jiného prdvniho
predpisu4).

a) vysSka stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena,
nebo jiny parametr stavby, zejména svétld vysSka podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - trida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktorda,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Stavba zpevnénych ploch a inZenyrskych siti z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001
neni stavebni objekt s pozarnim rizikem, neni délen do poZarnich usek(, nehrozi zde nebezpeci vzniku
pozdru, a proto nemusi byt stavba pozarné posuzovana.

Po dobu stavby nebude omezen provoz na silnicich a mistnich komunikacich, ani nebude zamezen
pfistup k okolnim nadzemnim nemovitostem. Na budoucim stavenisti se rovnéz nenachazi stavajici
vodovody, které by mohly byt stavbou dotéeny, tzn., nedojde k zasahlim do stavajici vodovodni sité.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni poZzadavk( na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, odpadl apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiedi

Protipovodnova opatfeni, ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu, posouzeni celkové stability Uzemi
a jeji vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a
dopravniinfrastruktury a soubéhy s nimiv pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu
stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pfripojovaci
rozméry, vykonové kapacity a délky.

Ptistup do aredlu hrist zlstane beze zmén. Drenazniho potrubi bude napojeno do stavajici obecni
kanalizace. Pfipojka NN bude napojena ze stavajici pojistkové skiiné sousedniho objektu Saten.

B.5 Dopravni reseni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni

technologie

a) popis dopravniho feSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocdtec¢niho a cilového stavu, orienta¢ni ndvrh organiza¢nich a docasnych provizornich
stavebnich opatfeni pro zajiSténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na ndhradni
dopravu, dosaZené zdasadni dopravni parametry stavby (dynamicky prdbéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),



S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Pfistup na hfisté zlistane nezménén.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné pésich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Pfistup na hristé zlistane nezménén.

c) freSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Navrzeny povrch hfisté bude v Urovni okolniho terénu, tudiz pohyb osob s omezenou pohyblivosti
a orientaci je zde mozny, dalsi prvky s ohledem na sportovni aktivity na hfisti se nepredpokladaji.

Pristupovy chodnik bude opatien pfirozenou vodici linii (zvy$ena obruba, stavajici opérna zidka),
ukonéeni chodniku bude varovnym pasem. Pficny sklon chodniku bude 2%.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

Soucdsti ndvrhu nejsou vegetacni Upravy. Zemni prace budou provadény v nejnutnéjsim rozsahu.
Na zatravnénych plochach kolem navrzené stavby bude doplnéna zemina, urovnan terén a
provedeno oseti travnim semenem.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezddoucich Gc¢inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, vcietné zarazeni
stacionarnich zdrojl a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSsném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu5),

Pti realizaci se nebude ohroZovat a nadmérné nebo zbytecné obtéZovat okoli stavby predevsim
exhalacemi, hlukem, ottesy, prachem, zdpachem, oslfiovdnim, zastinénim.

Stavenisté, kterd jsou umisténa na verejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich,
se zabezpedi, vyrazné oznadi a pfi snizené viditelnosti ndlezité osvétli a vybavi vystraznym osvétlenim.
Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostredi. Zajisténi bezpecnosti prace
na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat viechny platné
bezpecnostni predpisy a vesSkerd ochranna pasma IS.

Odpadové hospodarstvi po dobu stavby:

Stavebni objekty budou provedeny z béznych, k okoli chemicky i fyzikaIné neutralnich materialt a
vyrobk{ - bez vlivu na Zivotni prostredi.

Ptipadné vybourané nebo prebyteéné stavebni hmoty, sut a prefabrikaty budou povazovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. "O odpadech". Tuto
povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zdkona ¢. 541/2020 Sb. tyto odpady:

-170101 0] beton
-170504 0] zemina a kameni
-170904 0] smiSené stavebni a demoli¢ni odpady

Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuZity k terénnim Upravam stavby, k nové stavbé a
jejich pripadny prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce.
Déale mohou na stavbé vznikat odpady:

-150101 0] Papirové a lepenkové obaly
-150102 0 Plastové obaly

-150103 0 Drevéné obaly

-150104 0 Kovové obaly

-150106 0 Smésné obaly

-170201 0 Dfevo



-170202 0 Sklo

-170203 0 Plasty

-17 0405 0] Zelezo a ocel

-17 04 07 0 Smésné kovy
-1704 11 0 Kabely

-1706 04 0 Izolaéni materidly

Tyto odpady mohou byt vyuZivdny nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo odstranéni
ostatnich odpad.
MoZné nebezpecné odpady:

-150110 N Obaly obsahujici zbytky nebez. Latek nebo obaly témito latkami
znecisténé
-170903 N stavebni a demolicni odpady (vCetné odp.smési) obsahujici

nebezpecné latky

Tyto odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo odstranéni
nebezpecnych odpadd.

PGvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je tedy bez vlivu na
Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, ke kolaudaci dolozZi dodavatel stavby
listiny prokazujici uloZeni veskerych odpadl na stanovené skladky.

Pfi realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod zavadnymi
latkami ve smyslu §39 zdkona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejména ropnymi latkami ze
stavebnich a dopravnich prostredk.

Stavba je v intravilanu obce. Vliv na faunu a floru bude minimalni. Nedojde k dotceni pamatnych
stromd.

Stavba nezasahuje do Gzemi Natura 2000.

b) zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) popis souladu zdméru s oznamenim zaméru podle zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi, bylo-li zjistovaci fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléhd dalSimu
posuzovani podle tohoto zdkona,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zadvérd o nejlepsSich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Zejména zdsobovdni stavby vodou, zplsob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani

se srazkovymi vodami, vodohospodaiské feSeni vodniho dila a s ohledem na charakter
interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého GUzemi apod.

Odtokové poméry v Uzemi se nezméni. Povrchova voda z hraci plochy bude pomoci pficnych
spadl svedena na okolni terén. Drenazni potrubi bude zausténo do stavajiciho kanalizaéniho
systému, tak jako plvodni drenazni systém.



B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavk( z hlediska plnéni Gkoll ochrany obyvatelstva.

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani,

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zplsob zajisSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcéanského vybaveni,

f)  zpUsob zajisténi ochrany stdvajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotCeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis moziného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti

Stavba jako funkéni celek je navriena dle schvalenych normativnich predpist a technickych
pravidel pro projektovani komunikaci véetné bezbariérového uzivani téchto zpevnénych ploch. Dalsi

ochrana osob neni fesena s ohledem na charakter stavby. Ochrana obyvatelstva po dobu stavby je
feSena v rdmci BOZP vcetné vstupu na stavenisté a bude doresena v rdmci vlastni realizace.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojenistavenisté na stavajici dopravniatechnickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potfeby ndvrhu dopravné inzenyrskych opatreni,

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich vefejnych komunikacich a silnicich. Stavba se nachazi
mimo stavajici komunikace neni tedy tfeba resit dopravné inZenyrské opatreni.

b) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a
kaceni dfevin atd.,
Na stavenisti nebudou probihat demoli¢ni prace. Nedojde ani ke kaceni dfevin.
c) vstup avjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpUsob zajisténi bezpecnosti provozu,

Po dobu stavby bude budouci stavenisté uzavieno.

d) popis zasad odvodnéni staveniste,

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrchi ploch stavenisté.

e) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté,

Obvod stavenisté je dan rozsahem vlastni stavby, nebude proveden zasah do okolnich pozemkad.
Pro skladovani materiald a pro mezideponie budou vyuZity pozemky investora. Zafizeni stavenisté
bude majetkem dodavatele a bude zfizovano v nejnutnéjsim rozsahu.

f) poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pti vystavbé - zejména opatreni k minimalizaci
dopadl pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi, pfedchdzeni vzniku odpadd, tfidéni
materidll pro recyklaci za GUcelem materidlového vyuziti v€etné popisu opatreni proti
kontaminaci téchto materialli, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni



hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti a nezddoucim Uc¢inklm venkovniho
osvétleni v noc¢ni dobé,

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri
provozu hluénych strojii v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény apod.). PfFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro
dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Ochrana proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpedlit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisiim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat
na nejmensi moZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motoru.

Ochrana proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani
verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovdno. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k
zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét. Na stavenisti - u
vyjezdu ze stavenisté bude urcend zpevnéna plocha vyuZita jako plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viiz a vozidlo s kartadi na
c¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potieby bude odstranovat necistoty z verejnych komunikaci a
skrapét vnitrostavenistni komunikace. Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné
Cistény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

Ochrana proti znecistovdni podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zplsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni
srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi ploch
stavenisté.

g) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti6),

Pfi stavbé bude na stavenisti provadén vykon koordinatora BOZP v souladu se zakonem C.
309/2006 s. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préaci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci).

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuZitelnost zemin a
hornin, plan na pfemisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Stavba predpoklada vyrovnanou bilanci zemin. Chybéjici mnoistvi vhodnych zemin bude
dovezeno, pfipadné prebyvajici mnoZstvi bude klasifikovdno jako odpad a odvezeno na skladku
zhotovitele.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,

S ohledem na charakter stavby neni feseno.



j)  u stavby drah navrh optimdlniho postupu vystavby (c¢asovy plan, harmonogramy,
zdlvodnéni poctu etap, vyluky apod.),

Neni reseno.

k) pozZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivadni), pozadavky na prlibéh a
zplsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

I) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatfeni na letisSti, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkim vnéjsiho
prostiedi pfi vystavbé apod.,

Neni reseno.

m) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni ¢innost rozestavéné stavby bude pfi provadéni téchto praci:

- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby

- kontrola stavby po jejim dokonceni a predloZeni poZadovanych dokladld a certifikatl
zhotovitelem

- kontrola splnéni pozadavk(l pozarni ochrany, civilni ochrany, ochrany verejného zdravi a
Zivotniho prostredi (spInéni pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stanoveni termin( pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude upfesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na urovni SOD. Dohodnuté terminy budou pfed zahdjenim praci
sdéleny prislusnému stavebnimu odboru.

n) docasné objekty - jejich popis, v€etné uvedeni doby jejich trvani,

Redeni stavenisté bude standardni dle moZnosti a zvyklosti zadavatele. Staveniété bude spliovat
vSechny platné, zakony, vyhlasky a normy. V ptipadé, Ze nékteré objekty zafizeni stavenisté budou
podléhat ozndmeni, provede toto dodavatel vlastnimi silami a v predstihu. Vzhledem k relativné
kratké dobé vystavby se nepredpoklada budovani naro¢ného vybaveni stavenisteé.

0) objizdné a ndhradni trasy - pozadavky a provedeni,
Objizdné trasy nejsou uvazovany.
p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, zochrannych nebo bezpecnostnich

pdsem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti tcinkdim vnéjsiho prostredi
pfi vystavbé apod.

Nejsou.



