

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Městys Vranov nad Dyjí
Sídlo:	Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí
IČ:	00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 10 – ze dne 08.03.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 99 odst. 1) zákona formou změny a doplněním zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ustanovení § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10:

Dne 8.3.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatelů:

Dotaz 1:

Obrácíme se na Vás s prosbou o vysvětlení: dodávka a montáž plastových oken: nesoulad v množství a rozměrech uvedených ve VV oproti uvedenému množství a rozměrů v PD (tabulka výrobků)

tabulka výrobků celkem 37ks

VV celkem 43ks

Předem děkujeme za objasnění.

Dotaz 2:

Po doplnění a Upozornění na změnu ZD vysvětlené č.9, včetně doplnění 002 Výkaz výměr souhrnný a stavební - nezpůsobilé - změna č.2, si dovoluujeme upozornit, že po doplnění objemu požadovaných prací v tomto upraveném výkazu výměr, zůstala v oddíle 99 - Staveništní přesun hmot tonáž stejná jako u změny č.1. - tj. 121,393T, pol.č. 65. Výše tonáže by měla být upravena též v závislosti na doplněných výměrách a nových položkách.

Děkujeme za vyjádření.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 10:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému výše uvedenému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu 1:

Zadavatel po kontrole předmětného dílčího soupisu a po jednání s projektantem uznává nesoulad mezi tabulkou otvorových prvků v projektové dokumentaci a platným soupisem prací, a proto přistoupil k jeho opravě a novému rozepsání do jednotlivých položek pro otvorové prvky (dle jednotlivých druhů a rozměrů) – jedná se o opravené položky pod pořadovým číslem 188 až 199 a 203 v díle 766 Truhlářské práce. Ostatní části ani položky tohoto dílčího soupisu prací se nemění. Současně zadavatel předkládá nové znění tohoto dílčího soupisu prací.

Vysvětlení dotazu 2:

Zadavatel po kontrole předmětného dílčího soupisu a po jednání s projektantem uznává, že navýšením výměry zateplení fasády dochází rovněž k navýšení hmotnosti přesunu hmot, což opravuje v množství této položky pod pořadovým číslem 65.

Současně v návaznosti na dotaz 1 rozdělil položky dodávky a montáže otvorových prvků (plastových oken) do jednotlivých dílčích soupisů „uznatelných a neuznatelných nákladů“, a to podle požadavků dotačních podmínek. Nově jsou tedy do „soupisu neuznatelných nákladů“ převedeny a doplněny okna, která nejsou dotačně podporována – jedná se o položky pod pořadovým číslem 76 až 78 a navazující upravené množství přesunu hmot v položce č. 89. Ostatní části ani položky tohoto dílčího soupisu prací se nemění. Současně zadavatel předkládá nové znění tohoto dílčího soupisu prací.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel předkládá dodavatelům nové platné znění soupisu prací, který je uveřejněný na profilu zadavatele společně s tímto vysvětlením a označený nově názvem dílčích soupisů:

- **001 Souhrnný, stavební a EI rozpočet – uznatelné náklady – změna č. 4**
- **002 Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – změna č. 3**

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili tyto platné soupisy prací, kterými nahrazuje původní dílčí soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Rekapitulace provedených změn – pro závěrečnou přehlednost všech provedených změn soupisu prací formou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 10 uvádíme souhrn platných dílčích částí soupisu prací, dodávek a služeb pro podání nabídek – označených:

001: Způsobilé náklady

001: Souhrnný stavební a EI rozpočet – uznatelné náklady – **změna č. 4**

0011: dílčí soupis prací D.1.4.1 ZTI-VODO-KAN – uznatelné náklady – **změna č. 1**

0012: dílčí soupis prací D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ – uznatelné náklady

0013: dílčí soupis prací D.1.4.3 VNITŘNÍ PLYN – uznatelné náklady

002: Nezpůsobilé náklady

002: Souhrnný a stavební rozpočet – neuznatelné náklady – **změna č. 3**

0021: dílčí soupis prací D.1.4.1 ZTI-VODO-KAN – neuznatelné náklady

0022: dílčí soupis prací SO-02 Zpevněné plochy – neuznatelné náklady

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé pro zpracování cenové nabídky (položkových rozpočtů) použili soupisy prací vždy v platné verzi uveřejněné na profilu zadavatele.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace je změnou zadávacích podmínek.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona. Současně v souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace také odesláno oběma zájemcům, kteří požadovali vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Zadavatel konstatuje, že obě žádosti byly doručeny až po zákonné lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení, a tudíž není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout, a pokud vysvětlení poskytne nemusí dodržet stanovené lhůty.

INFORMACE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením č. 10 a změnou zadávací dokumentace (soupisu prací) prodloužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 99 odst. 2) zákona. Jelikož se jedná o úpravu a doplnění několika položek v soupisu prací a tyto práce jsou uvedeny ve výkresové části projektové dokumentace nejedná se o změnu, která mění předmět zakázky. Povaha doplnění a změny zadávací dokumentace učiněná v soupisu prací rovněž tak nemá vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel oprávněně předpokládá, že všichni uchazeči, kteří mají zájem podat nabídku, musejí mít již prověřené veškeré jednotkové ceny pro vyplnění soupisu prací, jelikož podání nabídek bylo opakovaně prodloužováno a tyto poslední úpravy soupisu prací nerozšiřují zakázku, ale pouze upřesňují jednotlivé prvky dodávek. Uchazeči budou doplňovat ceny do nových platných dílčích soupisů, a proto je zadavatelem prodloužena lhůta pro podání nabídek zejména s ohledem na vliv prostoru úpravy již zpracované nabídky a podání elektronických nabídek na profilu, tedy lhůta je prodloužena přiměřeně o jeden pracovní den.

Lhůta stanovená k podání nabídek se mění na základě tohoto vysvětlení a prodloužuje se o 1 pracovní den, aby všichni dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a nově končí dne 15. 03. 2021 v 08:30 hodin.

Zadávací lhůta a lhůta pro podání nabídek je rovněž upravena na Profilu zadavatele v souladu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 10.

V návaznosti na změnu popsanou výše dochází i ke změně termínu pro otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vranov nad Dyjí, dne 8.3.2021.

Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: