

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912

Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

**OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A PRODLOUŽENÍ
LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK Č. 2**

V Praze dne 16. 3. 2021

Vážení,

Zadavatel si Vás tímto s odkazem na ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dovoluje informovat o skutečnosti, že došlo v pořadí ke 2. úpravě zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce (dále jen „zadávací dokumentace“):

1. V důsledku ukončení výroby litinových otopných těles dochází ke změně položkového rozpočtu v části „vytápění“ na trubková ocelová tělesa. **Zadavatel v tomto ohledu aktualizoval položkový rozpočet, který nově zveřejňuje.**
2. V souvislosti s úpravou přílohy č. 6 zadávací dokumentace nedošlo ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
3. S ohledem na ustanovení § 36 odst. 5 věta druhá zákona musí Zadavatel stanovit takovou délku lhůt, aby zajistil přiměřenou dobu pro požadované úkony dodavatelů. Vzhledem ke změnám zadávací dokumentace podle čl. 1. tohoto oznámení a se zřetelem k ustanovení § 99 odst. 2 věty první zákona **Zadavatel tímto zároveň prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek takto:**

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. 3. 2021 v 10:00 hod.

Nad rámec výše uvedených změn platí, že původní znění zadávací dokumentace ve znění změn zůstává nadále v platnosti a je pro dodavatele závazné.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

