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OPERNA ZIDKA V RAMCI REKONSTRUKCE UL ICE SERIKOVE, LODENICE TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace Fesf zajisténi stavajici hranice k pozemku u domu €. p. 233 v souvislosti s rekonstrukci ulice Sefikové.
OPERNE STENY

Soucasti komunikace Sefikové v jsou ve vybranych mistech navrzeny opérné stény. Jedna se o mista, kde je hrana komunikace
vySe nad pfilehlym terénem, tj. krajnice neni zpevnitelna obrubnikem. V téchto mistech je navrzena opérna sténa.

Nejprve bude tfeba provést demontaz stavajiciho oploceni na koruné stavajici betonové podezdivky a dale betonovou
podezdivku zdemontovat.

Viykop bude proveden malou mechanizaci. Viykop Ize provést jako svahovany, pfipadné jako nepaZeny.

Zékladovou sparu je nutné bezprostfedné po vykopu ochranit podkladnim betonem, resp. zhutnénym Stérkovym podsypem, aby
nedoslo k pfipadnému rozru3eni a rozvodnéni zakladové spary. NavrZzeno je zaloZeni do nezdmrzné hloubky min 1 m pod terén.
Na rubové strané opérné stény je vhodné provést drenaz (D100). Vydsténi drenaZze provést na obé strany po spadu od
nejvysSiho mista.

Vlastni zelezobetonové opérné stény jsou navrzeny jako pfimé ve tvaru | z betonu C30/37 XC4, XD3, XF3. Kryti vyztuze je
navrzeno vzhledem k venkovnimu prostfedi na 50mm. VyztuZ je navrZena jako vazana vyztuz (B500B, R10 505). Opérky jsou
dilatovany po cca 3-5-ti metrech, do dilataci se vkladaji smykové trny. Rozte¢ smykovych trn(i je 300, (3 ks do spary). V kazdém
dilataénim celku budou provedeny dva pojistné odvodriovaci otvory D50.

Unosnost zakladové spary je pozadovana hodnotou min 100 kPa.

PHi betonaZi je nutné dodrzet veskeré provadé&ci predpisy pro betonaZ — zejména CSN EN 206-1 Z3 a CSN EN 13 670. Pfi
betonovani za nizkych teplot musi byt navrZzeno zvlaStni opatfeni v TP dodavatele Zelezobetonu. Obzvlasté je zakazano
betonovani na podklad, jehoz povrchova teplota je nizsi nez 0°C.

Licova sténa opérné stény bude jako pohledovy beton. ZaloZeni je provedeno na podkladni beton.
Oploceni

Na koruné opérné stény bude osazeno oploceni pfilehlého pozemku ve stejném duchu jako stavajici. K tomuto G¢elu budou na
koruné opérné stény pfipraveny kapsy pro osazeni sloupku, pfipadné bude osazeni sloupki FeSeno dodate¢né na chemické

kotvy.

ZPEVNENI STAVAJICIHO OPLOCENI.

Bude se jednat o stavajici oploceni pfed domem €. p. 233 tvofené kamennou podezdivkou, zdénymi sloupky s betonovymi
hlavami a vloZenymi vypinémi z draténych poli. Zpevnéni stavajiciho kamenné podezdivky bude provedeno odkopéanim a
pfibetonovanim k boéni strané zakladu betonem C 20/25. Pfibetonavku nutno dilatovat pracovnimi sparami po cca 2 m.
Doporucujeme nejprve odkopanim v sondé zjistit skute¢nou uroven zakladové spary (pod sloupkem a v poli podezdivky)

k upfesnéni provedeni. Hloubka zaloZeni by méla byt min 600 mm.



Viykaz vyztuZze - opérna zidka Lodénice

Pol. vyztuz kg/m délka ks| celk. délka kg
1+1 210 0,617 2,7 284 766,8 473,1
2 28 0,395 0,8 104 83,2 32,9
3 28 0,395 4,92 78 383,76 151,6
4 28 0,395 4,6 26 119,6 47,2
5 28 0,395 2,3 26 59,8 23,6
6 28 0,395 15 39 58,5 231
7 smyk trny EDM20HF 9
celkem kg 7515
celkem kg s 5% rezervou na prostfihy a pfesahy 789,1
Vykaz ostatniho materialu
podkladni beton C12/15, tl. 50 mm 0,35 m3
beton C30/37 - XC4, XD3, XF3 13,86 m3
oboustranné bednéni délky 22 m vysky 2,1 m 92,4 m2
vykop 52 m3
zpétny zasyp 44 m3
beton C20/25 2,5m3
drenazni potrubi D 100 35 bm




