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Objekt: SO 1 Komunikace
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Firma:

PPU spol. s r.0.

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2167 Rekonstrukce ulice Seiikové — obec Lodénice
SO 1 Komunikace

SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1

014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
beton, pfip. Zelezobeton
dle pol. 113158:9,12%2,4=21,888 [A]

dle pol. 11352: 90,7*0,205=18,594 [B]
Celkem: A+B=40,482 [C]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

40,482

2

014102

Cenova sou

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kamenivo

dle pol. 122738: 493,7*1,8=888,660 [A]
dle pol. 123738: 443,35%1,8=798,030 [B]
Celkem: A+B=1 686,690 [C]

stava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

T

1 686,690

3

014102

POPLATKY ZA SKLADKU

asfalt (uloZeni na obalovné / recykla¢nim stfedisku s provoznim zafizenim pro
pouziti / zpracovani znovuziskané asfaltové smési)

dle pol. 113728: 4,71*2,3=10,833 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

T

10,833

Vseobecné kons

trukce a prace

-1

4

113158

Zemni prace

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO
20KM

M3

9,120
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v€. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic
zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Bouraci, pfipravné a zemni prace
Vybourani betonové plochy - odhad tl. 200mm: 45,6%0,2=9,120 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 90,700

BETONOVYCH

vE€. odvozu a uloZeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic

zhotovitele
Bouraci, pfipravné a zemni prace
Vybourani betonovych obrubniki silni¢nich, v¢. loze: 90,7=90,700 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 4,710

vE€. odvozu a uloZeni na obalovné / recyklacnim stfedisku s provoznim zafizenim

pro pouziti / zpracovani znovuziskané asfaltové smési dle dispozic zhotovitele,

vzdalenost uvedena orientacné
Bouraci, pfipravné a zemni prace
Odfrézovani konstrukei asfaltového krytu vozovky - odhad tl. 100mm: (38,6+3+5,5)*0,1=4,710 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE M 44,900
VOZOVCE
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Firma: _PPU spol. s r.0. Strana: 4
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

drazka min. 12/25mm
Dokoncujici prace
Piiprava pro zalivku na styku nové a stavajici vozovky: 7,3+37,6=44,900 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

8

122734

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 19,300

vE€. odvozu a uloZzeni na meziskladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orientacné
Vypocet celkového objemu odkopavek viz. pol. 122738.

Material pro zpétné pouziti: 19,3=19,300 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiili v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

9 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 493,700

vE€. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele,

vzdalenost uvedena orientatné
Bouraci, ptipravné a zemni prace
Vykop pro konstrukci zpévnénych ploch (dle tabulky kubatur s odpo¢tem zpevnénych ploch a rozdélenim dle typu nakladi): 513,0=513,000 [A]
Odpocet zpétné pouzitého materialu (viz pol. 122734): -19,3=-19,300 [B]
Celkem: A+B=493,700 [C]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€iSténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 443,350
20KM
v€. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele,
vzdélenost uvedena orientacné
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledku
zatézovacich zkou$ek, v rozsahu dle pokynd geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI !

Bouraci, ptipravné a zemni prace
Sanace aktivni zony vozovky v tloustce 0,5 m: 886,7*0,5=443,350 [A]
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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Firma: _PPU spol. s r.0. Strana: 7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11

125734

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 19,300

v€. dovozu z meziskladky dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné

Material pro zpétné pouziti: 19,3=19,300 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

12 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 19,300
material z vyzisku
Bouraci, ptipravné a zemni prace
Nasypy, hutnéni na 100 % PCS po tl. 0,3 m (dle tabulky kubatur): 19,3=19,300 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
13 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN] M3 937,050



Por.¢. Polozka Typ
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

dle pol. 122738: 493,7=493,700 [A]

dle pol. 123738: 443,35=443,350 [B]

Celkem: A+B=937,050 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 443,350

Pofizeni, dovoz a nasyp z vhodného materialu (betonovy recyklat 0/63), vé.
zhutnéni

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledkl
zatéZovacich zkous$ek, v rozsahu dle pokynu geotechnického dozoru a za

souhlasu TDI !

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nové konstrukce
Sanace aktivni zony vozovky v tloustce 0,5 m: 886,7*0,5=443,350 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné
nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

15

18110

a UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Uprava a hutnéni plané vozovky, véetné pfipadného zlepseni kvality podioZi -
Edef,2 = 45 MPa
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje ipravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje
projekt.

886,700

16

18110

b UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Uprava a hutnéni plané $térkové vozovky véetné pfipadného zlepseni kvality
podlozi - Edef,2 = 30 MPa
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje Gpravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

131,000

Zemni prace

-2
|

Zaklady



Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Odvodnéni
Odvodiovaci Zlab typu AcoDrain DN 100, rost tfidy C - podkladni deska tl. do 0,1m: (3+0,5)*0,2*0,1=0,070 [A]
Odvodiovaci zlab s integrovanou miizi typu MONOBLOCK RD 200 - podkladni deska tl. do 0,15m: (6+5+7+3*0,66)*0,25*%0,15=0,749 [B]

Celkem: A+B=0,819 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

[ X .
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 886,700

Nov¢é konstrukce
Uprava aktivni zény vozovky: 886,7=886,700 [A]

Cenové soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,819



Typ
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 451313

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 2,348

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Odvodnéni

Odvodnovaci zlab typu AcoDrain DN 100, rost tfidy C - navySeni opérky obruby o 0,1 m2/m": (3+0,5)*0,1=0,350 [A]

Odvodiovaci Zlab s integrovanou miizi typu MONOBLOCK RD 200 - navyseni opérky obruby o 0,1 m2/m': (6+5+7+3*0,66)*0,1=1,998 [B]

Celkem: A+B=2,348 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 45145 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE M3 0,171

Odvodnéni
Odvodnovaci zlab typu AcoDrain DN 100, rost tfidy C - loze tl. 30mm: (3+0,5)*0,2%0,03=0,021 [A]
Odvodiovaci Zlab s integrovanou miizi typu MONOBLOCK RD 200 - loZe tl. 30mm: (5+6+7+3*0,66)*0,25*0,03=0,150 [B]
Celkem: A+B=0,171 [C]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

sloZeni, pfipadné s uloZenim.

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

21 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 806,100
SC C 8/10 (KSC I) ; tl. 120mm

Nové konstrukce
Vozovka: 806,1=806,100 [A]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

22 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 886,710
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
SDAtl. (min.) 200mm, v&. rezervy na rozsifeni vrstvy pod obruby a pfip. nerovnost
podkladu celkem o 10%
Nov¢é konstrukce
Vozovka: 806,1*1,1=886,710 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
23 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 119,300
D tl. 300mm
Nové konstrukce
Stérkova vozovka: 119,3=119,300 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
24 572141 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 2,0KG/M2 M2 806,100
PI'; 2,0 kg/m2
Nov¢é konstrukce
Vozovka: 806,1=806,100 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
25 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 806,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
PS-C ; 0,5 kg/m2
Nov¢é konstrukce
Vozovka: 806,1=806,100 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
26 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 806,100

ACO 11 ; tl. 40mm

Nov¢ konstrukce
Vozovka: 806,1=806,100 [A]
Cenova soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

27 S5T4E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 806,100

60MM
ACP 16+ ; tl. 60mm

Nové konstrukce
Vozovka: 806,1=806,100 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

28 57634 POSYP LOMOVYMI VYSIVKAMI 20KG/M2 M2 119,300
vysivka tl. 10mm
Nové konstrukce

Stérkova vozovka: 119,3=119,300 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim

5 Komunikace

- 8 Potrubi

29 87432.R PRIPOJKA Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO M 1,900

150MM

PVC SN12 DN 110

kompletni provedeni - vykop, polozeni v€.pisk loZe a obsypu piskem a zpétny

zasyp hutnény po 300 mm a napojeni na UV / kanalizaci
Odvodnéni
Nova piipojka pro ZV Acodrainu: 1,9=1,900 [A]

Cenova soustava: -
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

30 87434.R PRIPOJKA Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO M 13,800

200MM

PVC SN12 DN 160

kompletni provedeni - vykop, poloZeni v€.pisk loZe a obsypu piskem a zpétny

zasyp hutnény po 300 m a napojeni na UV / kanalizaci
Odvodnéni
Nova pfipojka uli¢ni vpusti a UV monobloku: 1,1+1,3+0,6+1,1+9,7=13,800 [A]

Cenova soustava: -
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

31 89712.R VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 3,000
VC. OBETONOVANI

kompletni provedeni - Uliéni vpust nova - vykop a odvodz zeminy na skladku,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

osazeni nové UV, véetné betonové desky pod UV, prstencd DN500, vystroje,
celolitinovy ram s mfizi D400, koS na splaveniny, obetonovani a zpétného obsypu
(po vrstvach tl. 300 mm)
Odvodnéni
Nova uli¢ni vpust: 3=3,000 [A]
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni predepsanych dilti véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

32 897542

VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 150MM KUS

Odvodnéni
Odvodiovaci zlab typu AcoDrain DN 100, rost tfidy C - zlabova vpust: 1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetn€ miize

nezahrnuje piedepsané podkladni konstrukce

1,000

33 897543.R

CISTICI KUS ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO KUS

200MM
Podkladni konstrukce vykazany zvlast, zemni prace vykazany v ramci odkopavek
Odvodnéni
Odvodiovaci Zlab s integrovanou miizi typu MONOBLOCK RD DN 150 - &istici tvarovka délky 0,66 m: 3=3,000 [A]
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného dilce véetné miize
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

3,000

34 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS

Odvodnéni
Vyskova rektifkace povrchovych znak IS - kanalizace: 7=7,000 [A]

7,000



Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné ipravy stavajiciho povrchu vozovky

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

nebo chodniku).
35 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 5,000
Odvodnéni
Vyskova rektifkace povrchovych znaki IS - vodovod a plynovod: 5=5,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
36 89952 OBETONOVANI{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 39,920

POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle skute¢nosti a na zakladé pozadavku
spravcu stavajicich siti!

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Ostatni

Délena a rezervni chranicka pro ulozeni IS - obetonovani v mnozstvi do 0,1 m3/m: (271,2+128,0)*0,1=39,920 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
37 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 6,000
Napojeni pfipojek UV, ZV
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni piislusnych tvarovek a armatur
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
38 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 44,900

Bouraci, ptipravné a zemni prace
Zafiznuti zivice hl. do 100 mm: 7,3+37,6=44,900 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

39 931314 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM?2 M 44,900

drazka min. 12/25mm

Dokoncujici prace
Zalivka na styku nové a stavajici vozovky: 7,3+37,6=44,900 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po uprave

nezahrnuje tésnici profil

40 93542 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 150MM M 3,000

VCETNE MRIizZi




Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.1 Komunikace - uznatelné naklady
J.cena Celkem

Podkladni konstrukce a vpust vykazany zvlast, zemni prace vykazany v ramci
odkopavek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Odvodnéni - ¢ast ve vjezdu
Odvodiovaci zlab typu AcoDrain DN 100, rost tfidy C: 3=3,000 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

-dodavku a ulozeni dilci zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmért véetné miize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku

- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

41 93543 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE S${RKY DO 200MM M 18,000

VCETNE MRIZi

Podkladni konstrukce, vpusti a Cistici kusy vykazany zvlast, zemni prace vykazany

v ramci odkopavek
Odvodnéni
Odvodiovaci Zlab s integrovanou miizi typu MONOBLOCK RD DN 150: 5+6+7=18,000 [A]

Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
-dodavku a ulozeni dilcti Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozméra véetné mfiize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Objednavatel: Obec Lodénice
Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢
DPH: Ke
Cena s dani: K¢
(Popis: Neni-li ve vykazech vymér uvedeno jinak, vymeéry byly digitalné odecteny z DWG soubort vykresii Koordina¢ni situace, Podélného a Pti¢ného fezu A
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Tomas Vozabal Vypracoval nabidku:
Datum zadani: 08.12.2021 Datum vypracovani nabidky:

\- J
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 14,962
beton, pfip. Zelezobeton
dle pol. 113188: 4,77*2,4=11,448 [A]
dle pol. 11328: 7,32%0,2*2,4=3,514 [B]
Celkem: A+B=14,962 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 121,150
zemina, kamenivo
dle pol. 113178: 0,53*2,6=1,378 [A]
dle pol. 123738: 66,54*1,8=119,772 [B]
Celkem: A+B=121,150 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014212 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE T 103,194
pofizeni ornice / zeminy schopné zurodnéni dle dispozic zhotovitele
Ostatni
dle pol. 18222: 382,2*0,15%1,8=103,194 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 0,530
DO 20KM




Por.¢c. Polozka

Typ

[
"6‘ Aspe Firma: _PPU spol. s r.0. Strana: 3
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v€. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic
zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Bouraci, pfipravné a zemni prace
Vybourani kamenné dlazby - odhad tl. 100mm: 5,3*0,1=0,530 [A]

Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5

113188

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 4,770
20KM

vE€. odvozu a uloZeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic
zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

Bouraci, pfipravné a zemni prace
Vybourani betonové dlazby -

- odhad tl. 60mm: 29,9*0,06=1,794 [A]
- odhad tl. 80mm: 37,2%0,08=2,976 [B]
Celkem: A+B=4,770 [C]

Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6

11328

ODSTRANEN{ PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH M2 7,320
TVARNIC

v€. odvozu a uloZeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic

zhotovitele

Bouraci, pfipravné a zemni prace
Vybourani stavajiciho betonového Zlabu §itky 0,6 m a jeho bet. loze: 12,2%0,6=7,320 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 66,540
20KM

v€. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele,
vzdalenost uvedena orientacné

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledkl
zatéZovacich zkous$ek, v rozsahu dle pokynu geotechnického dozoru a za

souhlasu TDI !

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Bouraci, pfipravné a zemni prace
Sanace aktivni zony parkovacich stani, ploch pro kontejnery a vjezdi v tloustce 0,3 m: 221,8%0,3=66,540 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiill v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 57,330

vE. dopravy ornice / zeminy schopné zurodnéni dle dispozic zhotovitele,
vzdalenost uvedena orientacné

Ostatni
dle pol. 18222: 382,2*0,15=57,330 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

9

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 66,540
dle pol. 123738: 66,54=66,540 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 66,540

Pofizeni, dovoz a nasyp z vhodného materialu (betonovy recyklat 0/63), v¢.
zhutnéni
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk
zatéZovacich zkous$ek, v rozsahu dle pokynu geotechnického dozoru a za
souhlasu TDI !
Nové konstrukce
Sanace aktivni zony parkovacich stani, ploch pro kontejnery a vjezdi v tloustce 0,3 m: 221,8%0,3=66,540 [A]

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné
nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 601,500

Uprava a hutnéni plané parkovacich stani, ploch pro kontejnery a vjezdu, véetné
pfipadného zlep$eni kvality podloZi - Edef,2 = 30 MPa
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje ipravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje
projekt.

12 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNEN{ M2 382,200

pfiprava plochy pro ohumusovani

Ostatni
dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdil

13 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 382,200

Ostatni
Rozprostieni ornice v tl. 0,15 m: 382,2=382,200 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Seiikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
14 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 382,200
zatravnéni
Ostatni

dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Cenova soustava:

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

15 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 382,200

péce do predani spravci
Ostatni

dle pol. 18222: 382,2=382,200 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk{ na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace

-2 Zaklady

16 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 221,800

Nov¢é konstrukce
Uprava aktivni zony parkovacich stani, ploch pro kontejnery a vjezdai: 221,8=221,800 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni




Nové konstrukce
Zpevnéni svahu - kokosova sit’ 400 g/m2: 61,0=61,000 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéavku predepsané geosité nebi georohoze
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
17 289973 OPLASTENI (ZPEVNENTI) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 61,000

Zaklady

Svislé konstrukce

18 32732 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET M3 0,480

kompletni provedeni v¢. izolaéniho natéru (ALP + 2x ALN) na plochach v mistech

styku se zeminou / kamenivem
Ostatni
Opérna zidka - ZB zidka tl. 0,2 m, vyska 1,0 m, délka 1,2 m: 2%0,2%1,0%1,2=0,480 [A]

Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
SO 1 Komunikace
SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

19 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 0,096
B500B

pfip. ze svafovanych siti - v mn. do 200 kg/m3

Ostatni

Opérna zidka - 7B zidka tl. 0,2 m, vyska 1,0 m, délka 1,2 m: 2%0,2*1,0%1,2*0,2=0,096 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
20 43112.R SCHODISTE Z DILCU BETONOVYCH KOMPLETN{ M2 1,260
v¢. vSech podkladnich vrstev (deska vyztuzena siti) a pfip. kotveni
Nové konstrukce
Schodisté 8. 1,5 m, ptidorysné délky 0,84m: 1,5%0,84=1,260 [A]
Cenova soustava: -
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
21 56332 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 221,800
SDA ; tl. 100mm
Nové konstrukce
Parkovaci stani, plocha pro kontejnery: 114,2+0,8=115,000 [A]
Vijezd: 104,1+2,7=106,800 [B]
Celkem: A+B=221,800 [C]
Cenovi soustava: 2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
22 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 546,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SDB tl. (min.) 150mm

Nové konstrukce
Parkovaci stani, plocha pro kontejnery: 114,2+0,8=115,000 [A]
Vjezd: 104,1+2,7=106,300 [B]
Chodnik: 321,2+3,8=325,000 [C]
Celkem: A+B+C=546,800 [D]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

23 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 321,200
Z KAM
Dlazba zamkova / skladebna pfirodni DL tl. 60mm ; loze z drceného kameniva fr.
4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Chodnik: 321,2=321,200 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
24 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE M2 218,300
Z KAM

Dlazba zamkova / skladebna pfirodni DL tl. 80mm ; loze z drceného kameniva fr.
4/8 L tl. 40mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nové konstrukce

Parkovaci stani, plocha pro kontejnery: 114,2=114,200 [A]

Vijezd: 104,1=104,100 [B]

Celkem: A+B=218,300 [C]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

25 58261A

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 3,800
LOZE Z KAM

Dlazba zamkova / skladebna reliéfni Eervena (varovny a signalni pas pro
nevidomé) DL tl. 60mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nové konstrukce

Chodnik: 3,8=3,800 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaél, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.




Dlazba zamkova / skladebna reliéfni ¢ervena (varovny a signalni pas pro

nevidomé) DL tl. 80mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
Nové konstrukce
Parkovaci stani, plocha pro kontejnery: 0,8=0,800 [A]
Vjezd: 2,7=2,700 [B]
Celkem: A+B=3,500 [C]

Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

[
"5‘ Aspe Firma: PPU spol. s r.0. Strana: 14
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO M2 3,500
LOZE ZKAM

Komunikace

PiidruZena stavebni vyroba

27 711117 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI Z PE M2 162,450
FOLII
Nové konstrukce
Nopova folie vyska 0,5 m: 324,9%0,5=162,450 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- ocisteéni a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
28 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 128,000
DN 110mm

POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle skute¢nosti a na zakladé pozadavku
spravcu stavajicich siti!
Ostatni

Rezervni chranicka DN110: 110+18=128,000 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

29 87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 271,200




Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Délena chranicka pro ulozeni stavajicich IS: 225,2+46=271,200 [A]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podéIlného rozpileni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického ptredpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, o€isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
DN 110mm
Ostatni

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

30 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 5,000
DODAVKA A MONTAZ

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Dopravni znaceni

Nové SDZ -

- B1: 1=1,000 [A]

- P7:2=2,000 [B]

- P8:2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
31 914431 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A KUS 2,000
MONTAZ
Dopravni znaceni
Nové SDZ -
-1Z8a: 1=1,000 [A]
-178b: 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
32 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 6,000
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ
Dopravni znaceni
Nové SDZ - novy sloupek, véetné vykopu a osazeni do betonového zakladu: 6=6,000 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
33 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1,900
POKLADKA
Dopravni znac¢eni
Nové VDZ - V12c¢ - ¢ara tl. 0,125 m, barva, zluta barva, v¢. pfedznaceni: 15,2%0,125=1,900 [A]
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
34 916621 VODICI STENY Z DILCU BETON - DOD A MONTAZ M 3,000
Ostatni
City-blok betonovy: 3,0=3,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
v poloZzce se vykazuji doCasné prefabrikované vodici betonové stény vysky max. 60cm. Docasné vodici stény z prefabrikovanych betonovych svodidel
standardnich vysek se vykazuji v polozkach 911%%2, 911**3 a 911**9.

35 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 150,600
do bet. loze s opérkou C16/20nXF1
Nové konstrukce

Obrubnik 80/250/1000: 150,6=150,600 [A]
Cenova soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

36 917224 a SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 393,700
150MM
do bet. loze s opérkou C16/20nXF1

Nové konstrukce
Obrubnik 150/250/1000 -
- pfimé prvky: 381,2=381,200 [A]
- obloukové prvky (R0,5 + R1,0): 9,6+2,9=12,500 [B]
Celkem: A+B=393,700 [C]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci betonové loze i boéni betonovou opérku.

37 917224 b SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 118,200
150MM
do bet. loze s opérkou C16/20nXF1
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nov¢ konstrukce
Obrubnik 150/150/1000 (najezdové kusy) a piechodové kusy (L/P): 108,2+2*5,0=118,200 [A]
2021 OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loze i boéni betonovou opérku.

38 91726 KO OBRUBNIKY BETONOVE M 41,800
do bet. loze s opérkou C16/20nXF1
Nov¢é konstrukce
Obrubnik KO 300/195mm a prechodové kusy (L/P): 37,0+2*4*0,6=41,800 [A]
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
39 91771 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK VELKYCH M 1,500
do bet. loze s opérkou C16/20nXF1
Nové konstrukce
Radka zulovych kostek 15/17: 1,5=1,500 [A]
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
40 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 5,100

TL 100MM
do bet. loZze s opérkou C16/20nXF1

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Nové konstrukce
Zlabek destového svodu - otevieny betonovy zlab §. 200 m: 5,1=5,100 [A]
2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 1 Komunikace
Rozpocet: SO 1.2 Komunikace - neuznatelné naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loze z predepsané¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- vesSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 2 Opérna zed’ oploceni
Rozpocet: SO 2 Opérna zed’ oploceni
Objednavatel: Obec Lodénice
Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 N\
Popis:
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\- J
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POLOZKY SOUPISU PRACI

2167 Rekonstrukee ulice Sefikové — obec Lodénice
SO 2 Opérna zed’ oploceni

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

SO 2 Opérna zed’ oploceni

Por.¢c. Polozka

- 0

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vseobecné konstrukce a prace
1 02730

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

Provedeni SO 2 dle pfilozené dokumentace a soupisu praci
Ocenéni dle pfilohy "SO 2_pfiloha_SP.xlIs"

KPL 1,000

celkova cena k doplnéni do rozpoctu - pole z listu "SO 2" celkem cena bez DPH -
pole G33

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: SO 3 Dest'ova kanalizace
Rozpocet: SO 3 Destova kanalizace
Objednavatel: Obec Lodénice
Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 N\
Popis:
\ J
4 N\
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\- J
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

2167 Rekonstrukce ulice Seiikové — obec Lodénice

Objekt: SO 3 Destova kanalizace

Rozpocet: SO 3 Dest’ova kanalizace

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02730 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

KPL
Provedeni SO 3 dle pfilozené dokumentace a soupisu praci

Ocenéni dle pfilohy "SO 3_pfiloha_SP.xlIs"

celkova cena k doplnéni do rozpoctu - pole z listu "Kryci list rozpo&tu" celkem cena
bez DPH - pole 128

Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

Vseobecné konstrukce a prace

1,000

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 2167 Rekonstrukce ulice Sefikové — obec Lodénice
Objekt: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Objednavatel: Obec Lodénice
Zhotovitel dokumentace: PPU spol. s r.o.
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 )
Popis:
\ J
4 )
Vypracoval zadani: Tomas Vozabal Vypracoval nabidku:
Datum zadani: 08.12.2021 Datum vypracovani nabidky:

\- J




' [y
s Aspe

Firma:

PPU spol. s r.0.

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI

2167 Rekonstrukce ulice Seiikové — obec Lodénice

Celkem

- 0

1

2

Stavba:
Objekt: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
VSeobecné konstrukce a prace
02620 ZKOUSEN{ KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 4,000
Kontrolni staticka zatéZovaci zkouska pro ovéfeni Unosnosti plané
Cenové soustava: 2021 _OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
02720 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY
Dopravné inzenyrské opatfeni, v€. projednani - kompletni provedeni
Cenova soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
302730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000
Vyty€eni IS jejich spravci a ochrana stavajicich konstrukci a vedeni
Cenové soustava:  2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
4 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,000
Geometrické prace béhem stavby
Skute¢né provedeni stavby — zaméreni
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené¢ s objednatelem pozadovanymi pracemi

5 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN{ V KPL 1,000

DIGIT FORME
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POLOZKY SOUPISU PRACI

2167 Rekonstrukce ulice Seiikové — obec Lodénice

Stavba:
Objekt: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: VON Vedlejsi a ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
7 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000
Provedeni pasportizace okolnich objektl pfed a po realizaci stavby (foto a video
dokumentace)
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
8 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000
kompletni provedeni ZS v¢. zajisténi BOZP a v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do
puvodniho, resp. dohodnutého stavu
zabezpeceni stavby, oploceni, buriky, sanita, energie
Cenové soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




