

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

KSO: 815 99 81

Místo: p.p.č. 119/1, HEŘMANOV

CC-CZ: 12652

Datum: 13.7.2016

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

04075609

Projektant:

Soňa Dlouhá Krásný Studenec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

799 212,72

DPH základní
snižená

částka daně
21,00 :
15,00 :

Základ daně
799 212,72
0,00

Výše daně
167 834,67
0,00

Cena s DPH

V

CZK

967 047,39

OBEC HEŘMANOV


Heřmanov č.p. 13

405 02 Děčín 2

IČO: 00 261 827



JIRÍ MORAVEC



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmarov

Místo: p.p.č. 119/1, HEŘMANOV

Datum: 13.07.2016

Zadavatel: OBEC HEŘMANOV

Projektant:

Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Uchazeč: Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

799 212,72 967 047,39

1	ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM	208 461,87	252 238,86	STA
2	ZASTŘEŠENÁ TRIBUNA	572 750,85	693 028,53	STA
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	18 000,00	21 780,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Herňanov

Objekt:

1 - ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM

KSO: 815 99 31

Místo: p.p.č. 119/1, HERŇANOV

Zadavatel:

OBEC HERŇANOV

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

Projektant:

Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 04075609

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

208 461,87

DPH základní
snižená

Základ daně
208 461,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
43 776,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

252 238,86

1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

1 - ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM

Místo:

p.p.č. 119/1, HEŘMANOV

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1252/12, 405 01, Děčín

Datum: 13.07.2016

Projektant: Soňa Dlouhá Krásný ;

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

51 225,76

1 - Zemní práce

2 654,36

13 - Zemní práce - hloubené výkopávky

1 238,20

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

1 279,20

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

136,96

2 - Zakládání

10 813,52

271 - Zakládání - patky

10 813,52

3 - Svěslé a kompletní konstrukce

24 802,48

33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce

24 802,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 955,40

94 - Lešení a stavební výtahy

9 671,00

992 - Přesun hmot

3 284,40

PSV - Práce a dodávky PSV

157 236,11

712 - Pevňkové krytiny

27 955,92

762 - Konstrukce tesařské - řezivo dodá investoř z vlastních zdrojů

54 823,19

764 - Konstrukce klempířské

18 107,80

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

21 245,62

783 - Dokončovací práce - nátěry

35 103,58

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

1 - ZASTŘEŠENÉ PÓDIUM

Místo:

p.p. č. 119/1, HEŘMANOV

Datum: 13.07.2016

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Projektant: Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1252/12, 405 01, Děčín

PČ p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

208 461,87

D HSV Práce a dodávky HSV

51 225,76

D 1 Zemní práce

2 654,36

D 13 Zemní práce - hloubené výkopávky

1 238,20

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneurn náladm v soudržných horninách tř. 3. plocha výkopu do 4 m2	m3	1,640	755,00	1 238,20	CS ÚRS 2016 01
VV					0,45*0,45*0,9*9	1,640		

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

1 279,20

2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním lolečkem do 10 m	m3	1,640	168,00	275,52	CS ÚRS 2016 01
3	K	162201219	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kclečkem ZKD 10 m	m3	6,560	153,00	1 003,68	CS ÚRS 2016 01
VV					1,64*4	6,560		

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

136,96

4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:1	m3	0,640	214,00	136,96	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 2 Zakládání

10 813,52

D 271 Zakládání - patky

10 813,52

5	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,716	3 000,00	8 148,00	CS ÚRS 2016 01
VV					0,45*0,45*1,49*9	2,716		
6	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (F)	t	0,011	38 200,00	420,20	CS ÚRS 2016 01
VV					1,5*4*0,00089*2 "dn 12 mm"	0,011		
7	K	275351215	Zřícení bednění stěn základových patek	m2	9,720	188,00	1 827,36	CS ÚRS 2016 01

PC D	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		0,45*0,6*4 *9		9,720			
8	K	275351216	Odstřené bádění stěn základových petek	m2	9,720	43,00	417,96	CS ÚRS 2016 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
D	33		Sloupy a pilíře, rámové konstrukce					
9	K	331273011	Pilíř z tvárníc betonových B5 Klatovy PT 30/21 rozměru 300x300 mm včetně betonu	m3	0,756	5 160,00	3 900,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,3*0,3*4,2 *2		0,756			
10	K	331361821	Výstuž sloupů hřtenatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,030	39 300,00	1 179,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,2*4*0,00089 *2 "dn 12 mm"		0,030			
11	K	413941123	Osařování ocelových válcovaných nosníků stropů I, I.E. U, UE nebo L do č. 22	t	0,352	6 510,00	2 291,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*2*0,022		0,352			
12	M	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,387	25 000,00	9 675,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,352*1,1		0,387			
13	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl.clo 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	16,000	332,00	5 312,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*2		16,000			
14	K	953943122	Osařování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich cďadání	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2		2,000			
15	M	135111120, 87R	kotevní plech 300x300x10 mm s otvory pro kotvení	kus	2,000	500,00	1 000,00	
16	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*4		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D	94		Lešení a stavební výtahy					
18	K	943101112	Lešení pomocné pro oječky pozemních staveb s lešeníovou podlahou v člo 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*8		12,000			
19	K	943101111	Lešení pomocné pro oječky pozemních staveb s lešeníovou podlahou v člo 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	67,000	113,00	7 571,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*(8+5*2)		27,000			
	VV		8*5		40,000			
	VV		Součet		67,000			
D	992		Přesun hmot					
20	K	993018001	Přesun hmot ruční pro budovy v člo 6 m	t	8,211	400,00	3 284,40	CS ÚRS 2016 01

PC D	TV D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

157 236,11
27 955,92

21	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	54,180	7,00	379,26	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8,4		54,180			
22	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,016	60 000,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
VV			54,180*0,0003		0,016			
23	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pány na suchno samolepicí	m2	54,180	40,00	2 167,20	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8,4		54,180			
24	M	628522590,63R	pás asfaltovaný samolepicí modifikovaný SBS	m2	62,307	135,00	8 411,45	
VV			54,180*1,15		62,307			
25	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pasy přitavením N.A.P v plně ploše	m2	54,180	85,00	4 605,30	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8,4		54,180			
26	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	62,307	170,00	10 592,19	CS ÚRS 2016 01
VV			54,180*1,15		62,307			
27	K	996712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v oijklech v do 6 m	%	280,173	3,00	840,52	CS ÚRS 2016 01

D 762 Konstrukce tesařské - řezivo dodá investor z vlastních zdrojů

54 823,19

28	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2016 01
VV			8*4 "podlahový trám 200x240"		32,000			
29	K	762895000	Spojovací přestřešky pro montáž základů, stropnice a podjíření	m3	1,536	98,00	150,53	CS ÚRS 2016 01
VV			8*4*0,2*0,24 "podlahový trám 200x240"		1,536			
30	K	762085103	Montáž hotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	135111120,89R	kotvení podlahových trámů k patce - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI	kus	9,000	400,00	3 600,00	
32	K	762526130	Polčzení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	40,000	44,00	1 760,00	CS ÚRS 2016 01
VV			8*5 "trámký 100x120 dl. 5000mm 11ks"		40,000			
33	K	762523108	Polčzení podlahy z holbovených fošn na sraz	m2	40,000	92,00	3 680,00	CS ÚRS 2016 01
VV			8*5 "fošny tl. 50 mm"		40,000			
34	K	762595001	Spojovací přestřešky pro položení dřevěných podlah	m2	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV			40*2		80,000			
35	K	762332131	Montáž v ázařných kčí krovů pravidelých z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	64,500	180,00	11 610,00	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*10 "krovky 80x120"		64,500			

PC D	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
36	K	762332.32	Montáž vázaných kcí krovů pravicidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 22,4 cm2	m	25,860	180,00	4 654,80	CS ÚRS 2016 01
VV			2,52*3 "sloupky 120x120"		7,560			
VV			1,50*4 "pásky 120x120"		6,000			
VV			2,10*2 "šikmé podpěry 120x120"		4,200			
VV			2,70*3 "vzpěry 120x120"		8,100			
VV			Součet		25,860			
37	K	762332.33	Montáž vázaných kcí krovů pravicidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 283 cm2	m	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 01
VV			8*1+5*2 "vaznice 150x180"		18,000			
38	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	54,180	70,00	3 792,60	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8,4		54,180			
39	K	762395000	Spojovací prstěřky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,777	2 500,00	6 942,50	CS ÚRS 2016 01
VV			54,18*0,024 "bednění"		1,300			
VV			6,45*10*0,08*0,12 "krokve 80x120"		0,619			
VV			2,52*3*0,12*0,12 "sloupky 120x120"		0,109			
VV			1,50*4*0,12*0,12 "pásky 120x120"		0,086			
VV			2,10*2*0,12*0,12 "šikmé podpěry 120x120"		0,060			
VV			2,70*3*0,12*0,12 "vzpěry 120x120"		0,117			
VV			(8*1+5*2)*0,15*0,18 "vaznice 150x180"		0,486			
VV			Součet		2,777			
40	K	76221140	Montáž schodiště přímého z fošen baz podstupnice	m	12,500	250,00	3 125,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI - NENÍ PD"					
VV			2,5*5		12,500			
41	K	76222241	Montáž zábradlí rovného osově vzdělenosti sloupků dc 1500 mm	m	5,200	250,00	1 300,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI - NENÍ PD"					
VV			2,6*2		5,200			
42	K	762295001	Spojovací prstěřky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,300	2 500,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"cca" 0,300		0,300			
43	K	99876201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	449,439	4,00	1 797,76	CS ÚRS 2016 01
D 764 Konstrukce klempířské								
44	K	764212633	Oplochování štítu závětnicu lišinou z Pz s povrchovou úpravou rř 250 mm	m	21,300	350,00	7 455,00	CS ÚRS 2016 01
VV			8,4+6,45*2		21,300			
45	K	764212663	Oplochování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rř 250 mm	m	8,400	300,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	764501113	Montáž žlabu pod kapniho hratělo	m	8,400	100,00	840,00	CS ÚRS 2016 01
47	M	283410280	žlab okapový pulkrutový plast hnědý RG 150 - 4 m	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
48	M	283410260	žlab okapový pulkrutový plast hnědý RG 150 - 2 m	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 01

18 107,80

PC p	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	283410320	spořjka žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	76-501114	Montáž čela pro podlahu hrnatý žlab	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
51	M	283410350	čelo žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
52	K	76-501118	Montáž kotlí u hrnatého pro podlahu žlab	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
53	M	283410400	kotlík žlabu okapu plast hnědý RG 150/105 H	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
54	K	76-501115	Montáž háku podkapání hrnatého	kus	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
55	M	283410590	háč žlabový okapu plast kroucený RG 150 H	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	76-508131	Montáž hrubového svodu	m	4,500	80,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
57	M	283410760	trubka svodová okapu plast DN 105 x 1 m H	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	76-508134	Montáž horního dívojtého kolena kruhového svodu	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
59	M	283410870	koleno svodu okapu plast DN 105 x 67 H	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	996764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce kempínské v ojekttech v do 6 m	%	172,796	1,00	172,80	CS ÚRS 2016 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

21 245,62

61	K	782312111	Montáž obkladu sloupů z pravouhlých desek z měkkého kamene do lepícla tl do 25 mm	m2	10,080	1 250,00	12 600,00	CS ÚRS 2016 01
62	M	583846730.61R	obklad umělý pískovec tl. 25 mm - upřesnit dle výběru	m2	11,088	750,00	8 316,00	
63	K	996782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objekttech v do 6 m	%	164,808	2,00	329,62	CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

35 103,58

64	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečních kónstrukcí	m2	10,136	40,00	405,44	CS ÚRS 2016 01
65	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní meznátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,136	50,00	506,80	CS ÚRS 2016 01
66	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,136	100,00	1 013,60	CS ÚRS 2016 01
67	K	783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesasických konstrukcí	m2	253,471	25,00	6 336,78	CS ÚRS 2016 01
			6,45*5,42*2		69,918			
			Mezisoučet bednění		69,918			
			8*4(0,2*2+0,24*2) "podlahový trám 200x240"		28,160			
			5*11*(0,11*2+0,12*2) "trámký 100x120 - polštáře podlahy"		25,300			
			8*5*2 "prkna podlahy"		80,000			

PC p	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			6,45*10*(0,08*2+0,12*2) "krokve 80x120"		25,800			
vv			2,52*3*0,12*4 "sloupky 120x120"		3,629			
vv			1,50*4*0,12*4 "pásky 120x120"		2,880			
vv			2,10*2*0,12*4 "šikmé podpěry 120x120"		2,016			
vv			2,70*3*0,12*4 "vzpěry 120x120"		3,888			
vv			(8*1+5*2)*(0,15*2+0,18*2) "vaznice 150x180"		11,880			
vv			Mezisoučet		183,553			
vv			Součet		253,471			
68	K	78:214:01	Základní jednonásobný/syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	218,512	40,00	8 740,48	CS ÚRS 2016-01
vv			6,45*5,42*1		34,959			
vv			Mezisoučet bednění		34,959			
vv			8*4*(0,2*2+0,24*2) "podlahový trám 200x240"		28,160			
vv			5*11*(0,11*2+0,12*2) "trámký 100x120 - podšataře podlahy"		25,300			
vv			8*5*2 "prkna podlahy"		80,000			
vv			6,45*10*(0,08*2+0,12*2) "krokve 80x120"		25,800			
vv			2,52*3*0,12*4 "sloupky 120x120"		3,629			
vv			1,50*4*0,12*4 "pásky 120x120"		2,880			
vv			2,10*2*0,12*4 "šikmé podpěry 120x120"		2,016			
vv			2,70*3*0,12*4 "vzpěry 120x120"		3,888			
vv			(8*1+5*2)*(0,15*2+0,18*2) "vaznice 150x180"		11,880			
vv			Mezisoučet		183,553			
vv			Součet		218,512			
69	K	78:218:01	Jednonásobný/lazurovací/syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	178,512	40,00	7 140,48	CS ÚRS 2016-01
vv			6,45*5,42*1		34,959			
vv			Mezisoučet bednění		34,959			
vv			8*4*(0,2*2+0,24*2) "podlahový trám 200x240"		28,160			
vv			5*11*(0,11*2+0,12*2) "trámký 100x120 - podšataře podlahy"		25,300			
vv			8*5 "prkna podlahy - podhled"		40,000			
vv			6,45*10*(0,08*2+0,12*2) "krokve 80x120"		25,800			
vv			2,52*3*0,12*4 "sloupky 120x120"		3,629			
vv			1,50*4*0,12*4 "pásky 120x120"		2,880			
vv			2,10*2*0,12*4 "šikmé podpěry 120x120"		2,016			
vv			2,70*3*0,12*4 "vzpěry 120x120"		3,888			
vv			(8*1+5*2)*(0,15*2+0,18*2) "vaznice 150x180"		11,880			
vv			Mezisoučet		143,553			
vv			Součet		178,512			
70	K	78:228:11,6:0R	Lakovací dvojnásobný akrylový protiskluzný nátěr s mezibroušením dřevěných podlah	m2	40,000	274,00	10 960,00	
vv			8*5 "podlaha"		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

2 - ZASTŘEŠENÁ TRIBUNA

KSO:

815 99 31

Místo:

p.p. č. 119/1, HEŘMANOV

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

Projektant:

Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04075609

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

572 750,85

DPH základní
snižená

Základ daně
572 750,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
120 277,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

693 028,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

2 - ZASTŘEŠENÁ TRIBUNA

Místo:

p.p. č. 119/1, HEŘMANOV

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

Datum:

13.07.2016

Projektant Soňa Dlouhá Krásný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

572 750,85

HSV - Práce a dodávky HSV

455 794,99

1 - Zemní práce	12 084,62
13 - Hloubené výkopávky-NUTNO UPRĚSNIT DLE SKUTEČNOSTI	7 144,26
16 - Přemístění výkopku	2 915,36
18 - Povrchové úpravy terénu	2 025,00
2 - Zakládání	21 706,20
271 - Zakládání - patky	21 706,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 392,37
33 - Sloupky a pilíře, rámové konstrukce	23 392,37
4 - Vodorovné konstrukce	168 408,90
43 - Schodiště a přístupový chodník s vyrovnávacími schody	38 906,20
431 - Schodišťové stupně a deska hlediště	129 502,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	230 202,90
94 - Lešení a stavební výtahy	15 848,50
951 - Ostatní konstrukce a práce	177 650,00
992 - Přesun hmot	36 704,40
PSV - Práce a dodávky PSV	116 955,86
712 - Pevňovací práce	26 610,09
762 - Konstrukce tesařské - řezivo dodá investor z vlastních zdrojů	37 706,42
764 - Konstrukce klempířské	15 859,13
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	23 016,08

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Podium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

2 - ZASTŘEŠENÁ TRIBUNA

Místo: p.p. č. 119/1, HEŘMANOV

Zadavatel: OBEC HEŘMANOV

Uchazeč: Jiří Moravec, U Plovárny 1252/12, 405 01, Děčín

Datum: 13.07.2016

Projektant: Soňa Dlouhá Krásný Studenec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								
							572 750,85	

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
D 13 Hloubené výkopávky-NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI								
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažeré v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	37,558	120,00	4 511,76	CS ÚRS 2016 01
VV					27,900			
VV					27,900			
VV					27,900			
VV					3,686			
VV					3,686			
VV					4,716			
VV					1,296			
VV					6,012			
Součet					37,598			
2	K	132212101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu m něřadí m v soudl žných horninách tř. 3	m3	4,050	650,00	2 632,50	CS ÚRS 2016 01
VV					4,050			
D 16 Přemístění výkopku								
3	K	162301101	Vodrovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	41,648	50,00	2 082,40	CS ÚRS 2016 01
VV					41,648			
4	K	172201201	Uložení sypání na sládky - na pozemku investora	m3	41,648	20,00	832,96	CS ÚRS 2016 01
D 18 Povrchové úpravy terénu								
5	K	182101101	Svalování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 01
VV					30,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
6	K	18141132	Zalčení parťového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,750	300,00	225,00	CS ÚRS 2016 01
VV			30,000*0,025		0,750			

D 2
D 271

Zakládání
Zakládání - patky

21 706,20
21 706,20

8	K	27157211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku opískou	m3	4,244	800,00	3 395,20	CS ÚRS 2016 01
VV			0,1*0,5*8,1		0,405			
VV			Mezisočet pod pás		0,405			
VV			0,1*8,1*(0,99+3,75)		3,839			
VV			Mezisočet pod desku		3,839			
VV			Součet		4,244			
9	K	274313611	Zakladové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,050	3 000,00	12 150,00	CS ÚRS 2016 01
VV			0,5*(1,2+0,8)/2*8,1		4,050			
10	K	275351215	Zřizování bednění stěn základových patek	m2	8,600	138,00	1 196,80	CS ÚRS 2016 01
VV			0,5*(0,5+2+8,1*2)		8,600			
11	K	274361821	Výzluž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,025	38 200,00	955,00	CS ÚRS 2016 01
VV			5*8,1*0,000617 "dn 10 mm"		0,025			
12	K	274362021	Výzluž základových pásů svařovanými síťmi Kari	t	0,077	25 000,00	1 925,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"150x150x8/8"					
VV			(0,5+1,3)*8,1*0,00527		0,077			
13	K	275351216	Odsíraní bednění stěn základových patek	m2	8,000	43,00	344,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	275361821	Výzluž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (F)	t	0,011	38 200,00	420,20	CS ÚRS 2016 01
VV			1,5*4*0,00089*2		0,011			
15	K	95394322	Osařování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
16	M	548253440,60R	stavěcí páska se šroubem	kus	3,000	150,00	450,00	

D 3
D 33

Svislé a kompletní konstrukce
Sloupky a pilíře, rámové konstrukce

23 392,37
23 392,37

17	K	331273011	Pilíř z tvárnice betonových 35 kládový PT 30/21 rozměru 300x300 mm včetně betonu	m3	0,819	2 750,00	2 252,25	CS ÚRS 2016 01
VV			0,3*0,3*4,55*2		0,819			
18	K	331361821	Výzluž sloupů hřebenových betonářskou ocelí 10 505	t	0,032	39 300,00	1 257,60	CS ÚRS 2016 01
VV			4,55*4*0,00089*2 "dn 12 mm"		0,032			
19	K	41394123	Osařování ocelových válcovaných masných stropů I, II, U, UE nebo L do č.	t	0,352	6 510,00	2 291,52	CS ÚRS 2016 01
VV			8*2*0,022		0,352			

PC p	TV Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
20	M 130108240	ocel profilové UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,387	25 000,00	9 675,00	CS ÚRS 2016 01
VV		0,352*1,1		0,387			
21	K 341941001	Nosné nebo spojovací svar/ tl co 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	16,000	332,00	5 312,00	CS ÚRS 2016 01
VV		8*2		16,000			
22	K 951943122	Osařování výrobků do 5 kg /kus do betonu bez jejich codání	kus	2,000	32,00	164,00	CS ÚRS 2016 01
VV		2		2,000			
23	M 13511120.87R	kotevní plech 300x300x10 mm s otvory pro kotvení	kus	2,000	500,00	1 000,00	
24	K 631450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,320	500,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
VV		0,4*0,4*2		0,320			
25	K 951961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI	kus	8,000	30,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
26	K 951965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI	kus	8,000	30,00	640,00	CS ÚRS 2016 01
VV		2*4		8,000			

Vodorovné konstrukce

Schodiště a přístupový chodník s vyrovnávacími schody

168 408,90
38 906,20

27	K 271512211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z neztuženého štěrku opískou	m3	1,818	800,00	1 454,40	CS ÚRS 2016 01
VV		1,2*(1,2+3,057+0,92)*0,1 "deska"		0,621			
VV		1,2*0,92*0,1 "horní podestá"		0,110			
VV		(0,921+0,5)/2*1,2*0,1 "nástupní podestá"		0,085			
VV		(5,58+2,28)*0,1 "přístupový chodník"		0,786			
VV		1,2*(1,2+0,6)*0,1 "deska pro vyrovnávací schody"		0,216			
VV		Součet		1,818			
28	K 430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tl. C 16/20	m3	2,981	3 000,00	8 943,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1,2*(1,2+3,057+0,92)*0,15 "deska"		0,932			
VV		1,2*0,92*0,15 "horní podestá"		0,166			
VV		(0,921+0,5)/2*1,2*0,15 "nástupní podestá"		0,128			
VV		0,15*0,25*(3,057+3,657) "betonový práh"		0,252			
VV		(5,58+2,28)*0,15 "přístupový chodník"		1,179			
VV		1,2*(1,2+0,6)*0,15 "deska pro vyrovnávací schody"		0,324			
VV		Součet		2,981			
29	K 430362021	Výzluž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými stěny Kař	t	0,059	25 000,00	1 475,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"100x100x6/6"		0,059			
VV		1,2*(1,2+3,057+0,92)*0,00444 "deska"		0,028			
VV		150x150x6/6		0,024			
VV		(5,58+2,28)*0,00303 "přístupový chodník"		0,007			
VV		1,2*(1,2+0,6)*0,00303 "deska pro vyrovnávací schody"		0,059			
VV		Součet		0,059			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
30	K	43-351121	Zřezání bednění podestě schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,357	500,00	1 678,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		2*0,25*(3,057+3,657) "betonový práh"		3,357			
31	K	43-351122	Odstíraní bednění podestě schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,357	100,00	335,70	CS ÚRS 2016 01
32	K	43-31113,60R	Schodišťové stupně dle saně na desku z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	20,760	200,00	4 140,00	
	VV		1,2*10+1,5*1		13,500			
	VV		1,2*(4+2) "vyrovňovací schody"		7,200			
	VV		Součet		20,700			
33	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,024	51 800,00	1 243,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,2*10+1,5*1+1)*0,000222		0,003			
	VV		0,15*0,25*(3,057+3,657)*0,075 "betonový práh cca 75 kg/m3"		0,019			
	VV		1,2*(4+2)*0,000222 "vyrovňovací schody"		0,002			
	VV		Součet		0,024			
34	K	43-351141	Zřezání bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,728	250,00	2 432,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,2*(1,2+3+0,92)*2		2,048			
	VV		(1,2*10+1,5*1+1)*0,2		2,900			
	VV		0,2*(4,65+1,2+1,9+0,6)*2		3,340			
	VV		1,2*(4+2)*0,2 "vyrovňovací schody"		1,440			
	VV		Součet		9,728			
35	K	43-351142	Odstíraní bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	9,728	50,00	486,40	CS ÚRS 2016 01
36	K	925942121,60R	Ochranný úhelník pro zpevnění hrany 100x100x8mm	m	21,760	550,00	11 935,00	
	VV		1,2*10+1,5*1+1		14,500			
	VV		1,2*6		7,200			
	VV		Součet		21,700			
37	K	916331112	Osažení zahradišního otrubníku betonového do lože z betonu s loční	m	13,570	150,00	2 035,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,6+1,9+1,2+4,65+3,1+0,92+1,2		13,570			
38	M	592172110	otrubník betonový zahradišní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	15,000	70,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, kájníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,679	2 500,00	1 697,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		13,57*0,2*0,25		0,679			
D 431 Schodišťové stupně a deska hlediště								
40	K	27157211	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šetrního	m3	3,811	800,00	3 064,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,1*8,1*(0,99+3,74)		3,811			
41	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	18,920	3 000,00	56 760,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		15,72+3,2		18,920			
42	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými stěrní Karit	t	0,364	51 800,00	18 855,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"100x100x6/6"					
	VV		8,1*(0,99+3,74+0,544)*0,00444		0,190			
	VV		4,85*8,1*0,00444		0,174			

PC p	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			Součet		0,364			
43	K	434351141	Zřízení bednění stupňů při močárych schodišt	m2	20,909	230,00	5 227,25	CS ÚRS 2016 01
	vv		0,4*8,1*4		12,960			
	vv		0,2*8,1*1		1,620			
	vv		0,6*(0,99+3,74+0,544)*2		6,329			
	vv		Součet		20,909			
44	K	434351142	Odsutranění badnění stupňů při močárych schodišt	m2	20,909	50,00	1 045,45	CS ÚRS 2016 01
45	K	92594212160R	Ochranný úhelník pro zpevnění hrany 100x100x8mm	m	81,000	530,00	44 550,00	
	vv		8,1*10		81,000			
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				230 202,90	
	D	9	Lešení a stavební výtahy				15 848,50	
46	K	949101112	Lešení pomocné pro oječky pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,500	175,00	10 412,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,5*6,5*2		19,500			
	vv		5*8		40,000			
	vv		Součet		59,500			
47	K	949101111	Lešení pomocné pro oječky pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	113,00	1 356,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		1,5*8		12,000			
48	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	48,000	30,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		6*8		48,000			
49	K	941212111	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD cen použít	m2	140,000	1,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		48*30 "cca 1 měsíc"		1440,000			
50	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	48,000	25,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	D	951	Ostatní konstrukce a práce				177 650,00	
51	K	91623212261R	Montáž a dodávka platové sportovní sedáčky (nesklapné) včetně kovové konstrukce - upravit dle výběru	kus	55,000	3 230,00	177 650,00	
	vv		5*11		55,000			
	D	992	Přesun hmot				36 704,40	
52	K	99018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 5 m	t	91,761	400,00	36 704,40	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				116 955,86	
	D	712	Povlakové krytiny				26 610,09	
53	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° za studena nátěrem penetračním	m2	51,600	7,00	361,20	CS ÚRS 2016 01

PC p	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
			6,45*8		51,600			
54	M	111631500	lak asfaltový ALP19 (t) bal 9 kg	t	0,015	60 000,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		51,6*0,0003		0,015			
55	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na suchou samolepicí	m2	51,600	40,00	2 064,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,45*8		51,600			
56	M	628522590,63R	pás asfaltovaný samolepicí modifikovaný SBS	m2	59,340	135,00	8 010,90	
	VV		51,6*1,15		59,340			
57	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° pásy přitavením N.A.P v plně ploše	m2	51,600	35,00	4 386,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,45*8		51,600			
58	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	59,340	170,00	10 087,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		51,6*1,15		59,340			
59	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v ojektkech v do 6 m	%	266,731	3,00	300,19	CS ÚRS 2016 01

D 762

Konstrukce tesáské - řezivo dodá investor z vlastních zdrojů

37 706,42

60	K	762332131	Montáž vázaných kcí hrovní pravidelných z hraněho řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	74,950	130,00	13 491,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,45*11 "Kroke 80x120"		70,950			
	VV		1*4 "pásky 100x120"		4,000			
	VV		Součet		74,950			
61	K	762332133	Montáž vázaných kcí hrovní pravidelných z hraněho řeziva průřezové plochy do 283 cm2	m	31,200	130,00	5 616,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*1+5*2 "vaznice 150x180"		18,000			
	VV		2,1*3 "sloupky 150x150"		6,300			
	VV		2,3*3 "vzpěry 150x150"		6,900			
	VV		Součet		31,200			
62	K	762341750	Montáž bednění sřech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	51,600	70,00	3 612,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,45*8		51,600			
63	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,669	2 500,00	6 672,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		51,6*0,024 "bednění"		1,238			
	VV		6,45*11*0,08*0,12 "Kroke 80x120"		0,681			
	VV		1*4*0,10*0,12 "pásky 100x120"		0,048			
	VV		(8*1+5*2)*0,15*0,15 "vaznice 150x180"		0,405			
	VV		2,1*3*0,15*0,15 "sloupky 150x150"		0,142			
	VV		2,3*3*0,15*0,15 "vzpěry 150x150"		0,155			
	VV		Součet		2,669			
64	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzděleností sloupů dc 1500 mm	m	18,800	230,00	4 700,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		8+5,4*2		18,800			

PC D	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
65	K	76/295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
			"cca" 1		1,000			
66	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	278,731	4,00	1 114,92	CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské								
67	K	76/212633	Oplechování štítu závětrncu lišinou z Pz s povrchovou úpravou r5 250 mm	m	20,900	311,00	6 499,90	CS ÚRS 2016 01
			8÷6,45*2		20,900			
68	K	76/212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou r5 250 mm	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
69	K	76/501113	Montáž žlabu podkapiňho hraničícího	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
70	M	283410280	žlab okapový půlkruhový plast hnědý RG 150 - 4 m	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
71	M	283410320	spořka žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
72	K	76/501114	Montáž čela pro podkapiň hraničící žlab	kus	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
73	M	283410350	čelo žlabu okapu plast hnědý RG 150 H	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	76/501118	Montáž kotlíku hraničícího pro podkapiň žlab	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
75	M	283410400	kotlík žlabu okapu plast hnědý RG 150/105 H	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2016 01
76	K	76/501115	Montáž háku podkapiňho hraničícího	kus	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
77	M	283410590	háček žlabový okapu plast kroucený RG 150 H	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	76/508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
79	M	283410760	trubka svodová okapu plast DN 105 x 1 m H	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	76/508134	Montáž horního drojitého koletra kruhového svodu	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
81	M	283410870	koletra svodu okapu plast DN 105 x 67 H	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
82	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	159,227	1,00	159,23	CS ÚRS 2016 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene								
83	K	782312111	Montáž obkladu sloupů z p avoluhých desek z měkkého kamene do lepicíla tl do 25 mm	m2	10,920	1 250,00	13 650,00	CS ÚRS 2016 01
			0,3*4*4,55*2		10,920			
84	M	583846730,61R	obklad umělý pískovec tl. 25 mm - upřesnit dle výběru	m2	12,012	750,00	9 009,00	
			10,92*1,1		12,012			
85	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	178,522	2,00	357,08	CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry								
86	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zamešnýčín konstrukcí	m2	10,136	40,00	405,44	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
VV			8*2,0,611 "Ú.č. 180"		9,776			
VV			0,3*0,3*2*2 "roznášecí plech"		0,360			
VV			Součet		10,136			
87	K	78:315*01	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zamečnických konstrukcí	m2	10,136	50,00	506,80	CS ÚRS 2016 01
88	K	78:317*01	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,136	100,00	1 013,60	CS ÚRS 2016 01
89	K	78:213*11	Jednonásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	152,060	25,00	3 801,50	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8*2		103,200			
VV			Mezisosoučet bednění		103,200			
VV			6,45*11*(0,08*2+0,12*2)		28,380			
VV			1*4*(0,10*2+0,12*2)		1,760			
VV			(8*1+5*2)*0,15*4		10,800			
VV			2,1*3*0,15*4		3,780			
VV			2,3*3*0,15*4		4,140			
VV			Mezisosoučet		48,860			
VV			Součet		152,060			
90	K	78:214*01	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	100,460	40,00	4 018,40	CS ÚRS 2016 01
VV			6,45*8*1		51,600			
VV			Mezisosoučet bednění		51,600			
VV			6,45*11*(0,08*2+0,12*2)		28,380			
VV			1*4*(0,10*2+0,12*2)		1,760			
VV			(8*1+5*2)*0,15*4		10,800			
VV			2,1*3*0,15*4		3,780			
VV			2,3*3*0,15*4		4,140			
VV			Mezisosoučet		48,860			
VV			Součet		100,460			
91	K	78:217*01	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	100,460	40,00	4 018,40	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 815 99 31

Místo: P.p.č. 119/1, HEŘMANOV

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

Projektant:

Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2016

IČ:

DÍČ:

IČ: 04075609

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

18 000,00

DPH základní	Základ daně
snížená	18 000,00
	0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	3 780,00
15,00%	0,00

Cena s DPH	V	CZK
		21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pódium a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

p.p.č. 119/1, HEŘMANOV

Datum: 13.07.2016

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Projektant: Soňa Dlouhá Krásný :

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1252/12, 405 01, Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pódiurn a tribuna u hřiště školy č.p. 120 Heřmanov

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

P.P.č. 119/1, HEŘMANOV

Datum:

13.07.2016

Zadavatel:

OBEC HEŘMANOV

Projektant: Soňa Dlouhá Krásný Studenec

Uchazeč:

Jiří Moravec, U Plovárny 1262/12, 405 01, Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

18 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	6 000,000	3,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	---	-----------	------	-----------	----------------