

	
	
	



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 6
 
k veřejné zakázce s názvem: 
[bookmark: _Hlk192089037]Rekonstrukce střechy OÚ a výstavba fotovoltaické elektrárny pro obecní budovy obce Předboj

Zadavatel obdržel dne 2. 5. 2025 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvádí anonymizované znění dotazů a odpovědi na ně.
[bookmark: _Hlk141341368]
[bookmark: _Hlk145926622]Dotaz dodavatele č. 1:
Vážený zadavateli,
upozorňujeme na nesoulad ve lhůtách pro odevzdání nabídek. V rámci vysvětlení č. 4 a č. 5 byla lhůta pro podání nabídek prodloužena do 07.05.2025 9:00 hod., ale na portálu e-zakazky.cz je uveden konec lhůty pro podání nabídek do 05.05.2025 8:00 hod. Tímto Vás žádáme o opravu.

Odpověď Zadavatele č. 1:
Zadavatel opravil nesprávně uvedené datum na profilu zadavatele.

Dotaz dodavatele č. 2:
Dobrý den,
PI.aS_položkový rozpočet - střecha obsahuje položky ke střeše současně ale obsahuje i položky k FVE včetně baterií. - Část 1 VZ
Položky k FVE obsahuje také VV OU - Část 2 VZ. Proto se domníváme, že jsou položky zdvojené
Prosíme o vysvětlení a případné upravení rozpočtu.
Děkujeme

Odpověď Zadavatele č. 2:
Zadavatel uveřejnil dne 25. 4. 2025 vysvětlení ZD č. 3, ve kterém mimo jiné uvedl: "Zadavatel stanoví, že dodavatelé NEBUDOU naceňovat položky oddílu „D 741 Elektroinstalace – fotovoltaika“, tj. položky na řádcích 144 až 165 Položkového rozpočtu – střecha."



Závěr
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávacích podmínek neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože pro její prodloužení nebyly shledány důvody. Lhůta pro podání nabídek tak zůstává stanovena do 7. 5. 2025, 9:00 hodin.
