LEGENDA MATERIALU:

KOMUNIKACE — POVRCH ASFALTOVY BETON — CELKOVA PLOCHA 520m2

CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA/ODSTIN SEDA/, TLOUSTKA DL.60 mm

OPERNA ZED, PALISADY

ZELEN OSETI TRAVNIM SEMENEM (pFipadn& kagirek)

SNIZENY OBRUBNIK VE VJEZDECH 20-50mm
U PRECHODU PRO CHODCE A U MIST PRO PRECHAZENI 20mm

PLECHOVE OPLOCENI VY8KY 3m
ZACHYTNA SIf WWSKY 3m

POZNAMKA:
— STAVAJICI SITE JSou ZAKRESLEN’( ORIENTACNE  viz SITUACE!!
— PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO WTYCIT VEDENI VSECH INZENYRSKYCH SITi!
— PRI KRIZENI A SOUBEHU PODZEMNICH VEDENI JE NUTNE DODRZET ODSTUPNY DLE CSN 73 6005
— PRI REALIZACI NUTNO DODRZQVAT VESKERE TECHNOLOGICKE POKYNY JEDNOTLIVYCH
DODAVATELU MATERIALU, POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT VYHL. 37/2001 Sb. —
— PRI PROVADENI NUTNO DODRZOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI !I!
— V MISTE STYKU CHODNIKU S BUDOVAMI BUDE VLOZENA NOPOVA FOLIE
— STAVBA BUDE PROVEDENA V SOULADU VYHLASKY &.398,/2009Sb, PROJEKTANT DOPORUCUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZASTUPCEM NIPI
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? NOVY SLOUP AREALOVEHO OSVETLENI
NOVE ULICNi VPUSTI BEZ KALOVEHO KOSE TRIDY ZATIZENI D400
CELKEM 3ks

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

STAVAJICI KABELOVE VEDENI VE SPRAVE CETIN a.5. - NEPROVOZOVANE SITE
n STAVAJICT METALICKY KABEL VE SPRAVE CETIN as.
STAVAJICI METALICKY KABEL VE SPRAVE CETIN a.s. - NEZAMERENY PRUBEH
STAVAJICI KABELOVE VEDEDENI NN PODZ. DO 1KV VE SPRAVE GEZ DISTRIBUCEAS.
STAVAJICT KABELOVE VEDEDEN! NN NADZ. DO 1KV VE SPRAVE CEZ DISTRIBUCE AS.
STAVAJICI KABELOVE VEDEDENI VN NADZ. DO 35KV VE SPRAVE CEZ DISTRIBUCE A S.
STAVAJICI PLYNOVODNI POTRUBI NTL VE SPRAVE GASNET s.r.0.
STAVAJICT KABELOVE VEDENI VE SPRAVE NEJ.CZ - OPTICKE VEDEN(
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sTAvAJic] KABELOVE VEDEN! VE SPRAVE NEJ.CZ - KOAXIALNI VEDENI

STAVAJICI VODOVODNI POTRUBI - VE SPRAVE VAK HB
STAVAJICI VODOVODNI POTRUBI - VE SPRAVE TS HB
STAVAJICT VODOVODNI POTRUBI - UZITKOVY VODOVOD VE SPRAVE TS HB
NOVY VODOVOD TS HB )
NOVY VODOVOD VAK HB - PRODLOUZENI VODOVODU
NOVA VODOVODNI PRIPOJKA (CHATY, RODINNY DUM)
= = NOVA PRIPOJKA DESTOVE VODY DO OBJEKTU
== = — NOVA DESTOVA KANALIZACE
NOVA SPLASKOVA KANALIZACE
NOVA KANALIZACE - PREDCISTENE VODY Z AUTOMYCKY
NGVA KANALIZACE - DESTOVE VODY ZE STRECH OBJEKTU DO RETENCNI NADRZE
STAVAJICT KANALIZACE TSHB
STAVAJICT KANALIZACE TS HB
=== = = PLANOVANA SPLASKOVA KANALIZACE -
NOVA TRASA ZATRUBNENI SILNIENIHO PRIKOPU DN 300
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VENKOVNi PARKOVACi PLOCHY

PARKOVACI STANI, ZPEVNENE PLOCHY — ZAMKOVA DLAZBA/ODSTIN SEDA/, TLOUSTKA DL.80 mm — CELKOVA PLOCHA -

ODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL HIP
ing.J.MAREK M. KRUPICKA ing.P.BLAHA ing.J.MAREK
OBEC : HAVLICKUV BROD OKRES : HAVLICKUV BROD

MC

Havli¢kitv Brod s.r.o.
Priimyslovd 941
580 01 Havli¢kiiv Brod

KRAJ : VYSOCINA

INVESTOR : TECHNICKE SLUZBY HAVLICKUV BROD

PROJEKTOVANI INZENYRSKYCH STAVEB
tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377
e—mail: marek@dmchb.cz
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