


PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV.INŽ. SÍTÍ V SOUBĚHU A V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUDILASNO TDI, ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘIŽENÍ S BUDOVANOU KANALIZACÍ
PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KŘIŽENÍ
S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A
POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI... K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE
PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVLÍČKŮV BROD A PROJEKTANTI.

STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLIČKŮV BROD, SV OBCHVAT“ A SE STAVBOU „KANALIZACE PODÉL CIHLÁŘSKÉHO POTOKA“.

	KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
	PARKOVACÍ STĚNY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠTKA DL80 mm
	CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠTKA DL60 mm
	ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POVRCH CEMENTOBETON
	OPĚRNÁ ZEď, PALISÁDY
	ZELENĚ OSEITÍ TRAVNÍM SEMENEM (přídavně kotěrek)
	SMŇNÝ OBROBNÍK VE VJEZDECH 20–50mm
	U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
	PLOCHOVÉ OPLOECNÍ VÝŠKY 3m
	ZACHYTNÁ SÍŤ VÝŠKY 3m
	NOVÝ SLOUP AREÁLOVĚHO OSVĚTLENÍ
	NOVĚ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KÖŠEM

	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVNÉ ČETINĚ A.S. - NEPROVÁZOVANÉ SÍTĚ
	STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVNÉ ČETINĚ A.S.
	STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVNÉ ČETINĚ A.S. - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ DN NAD 200 DO 1kV VE SPRÁVNÉ ČIZ DISTRIBUCE A.S.
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ DN NAD 200 DO 3kV VE SPRÁVNÉ ČIZ DISTRIBUCE A.S.
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL. VE SPRÁVNÉ GASNET S.Č.
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVNÉ NEJ.ČZ - OPTICKÉ VEDENÍ
	STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVNÉ NEJ.ČZ - KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVNÉ VAK HB
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÝ VODOVOD TS HB
	NOVÝ VODOVOD VAK HB - PRODLOUŽENÍ VODOVODU
	NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA CHATY, RODINNÝ DŮM
	NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ KANALIZACE - PŘEDÚSTĚNÉ VODY Z ATROVÝCH OBJEKTŮ
	NOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘEŠNÍHO OBJEKTU DO RETENČNÍ NÁDRŽE
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - SAMOSTATNÝ PROJEKT KANALIZACE PODÉL CHLÁŘSKÉHO POTOKA
	STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN - VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNĚNÁ DN10 - VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNĚNÁ DN3 - VE SPRÁVNÉ TS HB
	KABEL HDO (ČYKY 3x15 mm ²)
	KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FPT)
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNĚNÁ D (OPTICKÝ KABEL) - VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNĚNÁ D (UTP KABEL) - VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVNÉ TS HB
	NOVÁ TRASA PŘÍPOJKY DATOVÉHO POTRUBÍ UTP
	NOVÁ TRASA ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU DN 300
	NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ ČETIN A.S.
	NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
	ROZVADĚČ NN
	POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ
	ROZVADĚČ FVE
	SKŘÍŇ DATA - KAMEROVÝ SYSTÉM
	KOMUNIKACE FOTOVOLTAIČKY, REZERVA
	DATOVÝ ROZVADĚČ
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ viz SITUACE!!!
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU POZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DORAZIT ODPUSTNÝ DLE ČSN 73 6005
- PŘI REALIZACI NUTNO DORAZOVAT VŠEKÉRE TECHNOLOGICKÉ POKYNY PRÁVNÍKŮM /37/2001 Sb.,
- DOPRAVA MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ DOPROVÁDĚT VÝH. 37/2001 Sb.,
- PŘI PROJEKOVÁNÍ NUTNO DORAZOVAT ZÁKADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V MÍSTĚ STAVBY CHODNÍKŮ S BUDOVA MI DĚ VLOŽENA POPOVĚ FOLIE
- STAVBA BUDY PROVEDENA V SOULADU VÝHLAŠKY č.398/2009Sb., PROJEKTANT DOPORUČUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZÁSTUPCEM NIK

- | | |
|-----|---|
| 001 | VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVŇENÉ PLOCHY |
| 102 | VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY |
| 201 | MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ |
| 202 | PŘEFA SKLADOVACÍ BOXY |
| 203 | MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI |
| 301 | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |
| 302 | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| 303 | VODOVOD |
| 304 | PRODLOUŽENÍ VODOVODU |
| 401 | AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ |
| 402 | AREÁLOVÉ ROZVODY NN |
| 403 | PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ ČETIN |
| 501 | ROZVODY PLYNOVODU |
| 701 | GARÁŽE PRO TNV |
| 702 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA |
| 703 | SKLAD MATERIÁLŮ - 2 PODLAŽNÍ |
| 704 | GARÁŽE PRO TNV A SYPAČE |
| 705 | SKLAD NA PAPIR |
| 706 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA |
| 707 | VÝSTAVBA GARÁŽÍ A SKLAD MATERIÁLŮ |
| 708 | ÚPRAVA BUDOVOY |
| 901 | PŘESUN VÁHY |
| 902 | TRVALÉ OPLOCENÍ |

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ	ing.P.BLAHA	ing.J.MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod

SITUACE