

PŘED REALIZACÍ MUŽÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S VODOVODEM! PŘED REALIZACÍ MUŽÍ BÝT OVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V MÍSTĚCH NAPOJENÍ! PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ A ODHAUT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍŤ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S VODOVODEM! K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ VODOVODU BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE VAK, ZÁSTUPCE INVESTORA A PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL80 mm
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTIN ŠEDÁ/, TLOUŠŤKA DL60 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POVRCH CEMENTOBETON
- OPĚRNÁ ZĚď, PALISÁDY
- ZELENĚ OSETÍ TRAVNIN SEMENEM (případně kořenek)
- SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20–50mm
U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
- PLECHOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 3m
- ZÁCHYTNÁ SÍŤ VÝŠKY 3m
- NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KOŠEM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN a.s. – NEPROVOZOVANÉ SÍŤ
- STÁVAJÍCÍ METALOVÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ. OPTICKÉ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ. – KOKALNÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ VAK HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ TS HB
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB
- NOVÝ VODOVOD TS HB
- NOVÝ VODOVOD VAK HB – PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (CHATY, RODINNÝ DŮM)
- NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ KANALIZACE – PŘEDČISTĚNÉ VODY Z AUTOMATKY
- NOVÁ KANALIZACE – DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH OBJEKTU DO RETENČNÍ NÁDRŽE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
- PLÁNOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE –
- SAMOSTATNÝ PROJEKT KANALIZACE PODÉL CHLÁŘSKÉHO POTOKA*
- STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNIČKA DN110 – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNIČKA DN110 – VE SPRÁVĚ TSHB
- KABEL HOD. ČYK 3x1,5 mm²
- KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FTP)
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA (OPTICKÝ KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
- NOVÁ TRASA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ UV
- NOVÁ TRASA ZATŘUBNĚNÍ SILNINOVÉHO PŘÍKOPU DN 300
- NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ
- ROZVADĚČ NN
- KsK POJISTKOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŤ
- ROZVADĚČ FVE
- DATA SKŘÍŤ DATA – (KAMEROVÝ SYSTÉM, KOMUNIKACE FOTOVOLTAIKY, REZERVA)
- DATOVÝ ROZVADĚČ
- ZS ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŤ

POZNÁMKY:
– STÁVAJÍCÍ SÍŤ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ viz SITUACE!!!
– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
– PŘI KRÍŽENÍ A SOUDRAHĚ PODOZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODPUSTUPNÝ DLE ČSN 73 6005
– PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. –
– PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
– V MÍSTĚ SÍŤKŮ CHODNÍKŮ S BUDOVAMI BUDE VLOŽENA NOVÁ FOLIE
– STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S VÝHL. Č. 398/2005 Sb., PROJEKTANT DOPORUČUJE KONZULTOVAT DETAILY SE ZÁSTUPCEM NPI

- 101

VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 102

VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY
- 201

MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZASTŘEŠENÍ
- 202

PŘEFA SKLADOVACÍ BOXY
- 203

MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI
- 203

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- 302

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- 303

VODOVOD
- 304

PRODLOUŽENÍ VODOVODU
- 401

AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
- 402

AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- 403

PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN
- 501

ROZVODY PLYNOVODU
- 701

GARÁŽE PRO TNV
- 702

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 703

SKLAD MATERIÁLŮ – 2 PODLAŽNÍ
- 704

GARÁŽE PRO TNV A SYPAČE
- 705

SKLAD NA PAPIR
- 706

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
- 707

VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLAD MATERIÁLŮ
- 708

ÚPRAVA BUDOVY
- 901

PŘESUN VÁHY
- 902

TRVALÉ OPLOČENÍ

303 VODOVOD

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ	ing.P.BLAHA	ing.J.MAREK
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			

Revitalizace areálu Technických služeb U Chláře, Havlíčkův Brod

SITUACE

DATUM	08/2023
STUPEŇ PD	DUR
Č. ZAKÁZKY	23020
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
D.1.303	2