

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-34
Stavba: Rekonstrukce SO 02 - stavební práce 1. etapa, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

KSO:
Místo:

st.p.č. 144, k.ú. Řepín

CC-CZ:
Datum:

10.06.2026

Zadavatel:
Obec Řepín

IČ:
DIČ:

00237175

Uchazeč:
Deklan Saba s.r.o.

IČ:
DIČ:

09485481
CZ09485481

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran-STAVO

IČ:
DIČ:

11461527

Poznámka:

Položkový rozpočet je sestaven v cenové soustavě ÚRS CÚ 2025/I.

Cena bez DPH			1 737 627,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 737 627,47	Výše daně 364 901,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 102 529,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-34		
Stavba:	Rekonstrukce SO 02 - stavební práce 1. etapa, st.p.č. 144, k.ú. Řepín		
Místo:	st.p.č. 144, k.ú. Řepín	Datum:	10.06.2026
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Deklan Saba s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 737 627,47	2 102 529,24
01	Stavební části SO 02 - podle PD z 05/2025	1 572 123,90	1 902 269,92
02	Vedlejší rozpočtové náklady	165 503,57	200 259,32

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce SO 02 - stavební práce I. etapa, st.p.č. 144, k.č. Repin

01 - Stavební činnost SO 02 - podle PD 05/2025

Místo:

st.p.č. 144, k.č. Repin

Datum:

10.06.2026

Zadávatel:

Obec Repin

Uchazeč:

Devkian Sals s.r.o.

Projektant:

Josef Beran-STAVO

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem:							1 572 123,80
D 1 Zemní práce							
	D 1	Zemní práce					
1	K 13151100	Hrobování jím nepozatvářených v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 do 20 m až 30 m	m3	1,162	0,00	0,00	
1V	K 13212131	Hrobování nepozatvářených třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 do 20 m až 30 m	m3	13,939	826,00	7 348,28	
2	K 13251010	Hrobování jím nepozatvářených I do 800 mm v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 do 20 m až 30 m	m3	13,939	0,00	0,00	
3	K 13251252	Hrobování jím nepozatvářených I do 2000 mm v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 do 20 m až 30 m	m3	11,988	0,00	0,00	
4	K 16235103	Vodorovný přemístění do 500 m výkopku/pásmu/základu v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3	m3	16,829	0,00	0,00	
2V	K 16231101	Vodorovný přemístění výkopku z horniny třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 stavebním tloučkem do 10 m	m3	17,674	146,00	2 580,40	
5	K 17129101	Uložení spárky na stávající betonovou základnu	m3	16,829	0,00	0,00	
7	K 17910101	Obtýpkový přemístění radu kyselinatě bez přepracování, tloučkem 3 m	m3	2,824	647,00	1 633,03	
4V	K 18347777	Práce na řezu č. 022	ř	0,000	337,00	4 079,18	
8	K 18347777	Úprava základu v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 bez zhrubnutí rohu	m3	353,303	29,00	10 245,79	
8V	K 18391112	Úprava základu v hornině třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3 se zhrubnutím rohu	m3	353,303	27,20	9 609,84	
D 2 Zakládání							
7V	K 21910110	Zřízení opěrátků žebírek nebo truhlův geotextilií v prvním nebo středním základu do 1,2	m3	13,630	130,00	332,03	
8	K 21910110	Geotextilií opěrátků žebírek nebo truhlův, dřevěných, dřevotřískových PDS 150x20	m3	16,138	18,40	132,02	
8	K 21755214	Truhlův z dřevnatých trubek plastových	m	42,070	40,00	1 682,80	
6	K 21911112	Odvětrání 0 100 mm bez ledů	m	26,212	0,00	0,00	
7	K 21911113	Odvětrání radu vodorovných dřevnatých kládek do 30 m	m	40,870	0,00	0,00	
8	K 21812111	Odvětrání dřevnaté svazky z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	57,500	0,00	0,00	
9	K 21532212	Podtyp pod základové konstrukce se zhrubnutím z kamenného balvanu 15 x 32 cm	m3	15,647	0,00	0,00	
10	K 21431711	Zakládání pásů z betonu č. C 20/25	m3	2,900	4 000,00	42 780,00	
10V	K 21432511	Zakládání pásů z žeb. bez zvyřelých nároků na prostředí č. C 20/25	m3	12,145	4 000,00	89 250,00	
11	K 21435121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m3	26,767	388,00	10 362,32	
12	K 21435122	Zřízení bednění základových pásů rovného	m3	-13,833	388,00	-5 367,20	
13	K 21435122	Odstřednění bednění základových pásů rovného	m3	-13,833	77,00	-1 065,14	
13V	K 21436131	Odstřednění bednění základových pásů rovného	m3	21,900	77,00	1 683,32	
13	K 21436131	Zakládání pásů z betonu č. C 20/25	m3	1,182	0,00	0,00	
13V	K 21436821	Výstup základových pásů z betonu třídy Mžláčková I, skupiny 1 a až 3	m3	0,832	55 777,00	46 466,46	
14V	K 21911312R	Zakládání zář. do 200 mm v termíně stavebního bednění včetně výšky č. C 8/10	m2	16,186	821,18	9 350,98	
16V	K 21911312R	Zakládání zář. do 200 mm v termíně stavebního bednění z hrubého kamenného B-16 v okrajích	m2	15,960	1 777,00	28 068,58	
16V	K 21911314	Zakládání zář. do 300 mm v termíně stavebního bednění včetně výšky č. C 20/25	m2	5,764	2 980,00	10 404,76	
17V	K 21911348	Zakládání zář. do 500 mm v termíně stavebního bednění včetně výšky č. C 20/25	m2	5,764	3 420,00	19 712,88	
17V	K 21936121	Výstup základových zář. nosných betonářských ok 150 mm	m	0,261	54 600,00	14 250,66	
14	K 217355112	Zřízení bednění základových pásů	m3	1,061	0,00	0,00	
16	K 217355112	Odstřednění bednění základových pásů	m3	2,400	0,00	0,00	
D 3 Světlo a kompletní konstrukce							
16V	K 21121116	Zakládání okrajů dle 200 mm PF až 15 na MC 10	m3	9,815	0,00	0,00	
16V	K 21922611	Zakládání okrajů dle 200 mm PF až 15 na MC 10	m3	15,460	7 200,00	110 800,00	
17V	K 21121126	Zakládání okrajů dle 200 mm PDS až 25 na MC 10	m3	-60,686	7 878,00	-478 043,31	
VV		vytvoření příkopů při umělé odvodě					
		0,90*11,50*24,00		28,283			
		0,30*11,50*24,00		10,650			
		0,30*10,50*24,00		19,431			
20V	K 31111148	Nosník dle 50 mm v hladině tlakové stěny bednění včetně výšky z betonu č. C 20/25	m2	14,400	3 490,00	49 860,00	
21V	K 31123019R	Zakládání betonářských nosníků na betonovou základnu z č. 8	m2	29,815	1 560,00	46 508,28	
22V	K 31237311	Zakládání betonářských nosníků na betonovou základnu z č. 8	m2	101,493	1 780,00	177 612,78	
13V	K 31123781	Zakládání betonářských nosníků na betonovou základnu z č. 8	m2	181,890	3 350,00	588 645,00	
24V	K 31158121	Výstup nosných zář. betonářských ok 150 mm	m	0,102	55 777,00	5 698,26	
25V	K 31231168	Zakládání nosných zář. betonářských ok 150 mm	m	4,065	0,00	0,00	
26V	K 31176503	Plastový nosník výšky z 238 mm dle 150 mm	kus	2,000	201,00	402,00	
26V	K 31176118	Montáž prefabrikovaných plátek dle 1500 mm	kus	2,000	231,00	462,00	
26V	K 31231618	prefabrik. betonářský nosník R27/4300-140-1400	kus	2,000	600,00	1 200,00	
27V	K 31176503	Plastový nosník výšky z 238 mm dle 150 mm	kus	4,000	877,00	3 508,00	
28V	K 31902031	Výpustní keramická povrchová z 150 mm dle 150 mm	m3	6,936	1 000,00	6 936,00	
29V	K 31902036	Podkladní izolace chemickou z 600 dle 750 mm	m3	31,777	0,00	0,00	
29V	K 41332144	Nosníky ze žb. č. C 25/30	m3	0,865	4 200,00	3 633,00	
29V	K 41332144	Nosníky ze žb. č. C 25/30	m3	4,899	4 200,00	20 576,80	
30V	K 41335121	Zřízení bednění nosníků a přívlaků bez podpůrné kříže výšky 100 cm	m2	29,470	777,00	23 014,47	
30V	K 41335121	Zřízení bednění nosníků a přívlaků bez podpůrné kříže výšky 100 cm	m2	2,910	777,00	2 274,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce SO 02 - stavební práce 1. etapa, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

Objekt:

02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: st.p.č. 144, k.ú. Řepín

CC-CZ:

Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

Obec Řepín

IČ:

00237175

DIČ:

Uchazeč:

Deklan Saba s.r.o.

IČ:

09485481

DIČ:

CZ09485481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 503,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 503,57	21,00%	34 755,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 259,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SO 02 - stavební práce 1. etapa, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	st.p.č. 144, k.ú. Řepín	Datum:	10.06.2026
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Deklan Saba s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	165 503,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	165 503,57
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	73 776,95
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN6 - Územní vlivy	53 118,00
VRN7 - Provozní vlivy	23 608,62
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce SO 02 - stavební práce 1. etapa, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

Objekt: 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: st.p.č. 144, k.ú. ŘepínDatum: 10.06.2026

Zadavatel: Obec ŘepínProjektant:

Uchazeč: Deklan Saba s.r.o.Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 503,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

165 503,57

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	0,00	0,00
2	K	013002000	Projektové práce - statický výpočet průvlaku	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

73 776,95

2	K	032002000	Vybavení staveniště	%	2,500	29 510,78	73 776,95
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost

8 000,00

3	K	041904000	Zajištění fotodokumentace	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy

53 118,00

4	K	060001000	Územní vlivy	%	1,800	29 510,00	53 118,00
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů - příhradové vazníky	km	135,000		0,00

VV		doprava vazníků od výrobce					
VV		135			135,000		
VV		Součet			135,000		

D VRN7 Provozní vlivy

23 608,62

6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,800	29 510,78	23 608,62
---	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

7	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž-pronájem jeřábu	hod.	16,000		0,00
---	---	-----------	---	------	--------	--	------

VV		pronájem jeřábu 2 x 8 hod.					
VV		16			16,000		
VV		Součet			16,000		