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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem 

Vnitroblok ZŠ Lupáčova, Praha 3 

zZadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne: 
06.01.2025 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Městská část Praha 3 
IČO: 00063517 
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, 130 00 
(dále jen „zadavatel“) 

 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 
IČO: 10800387 
se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00 
tel.: +420 606 113 974 
e-mail: vz@koukallegal.cz 
ID datové schránky: gnqnuj2 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné 
zakázky je KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 
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V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na 
žádost dodavatele takto: 

Dotaz č. 1 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

V zasání je u dopadové plochy uvedený materiál SBR, tyto čtverce jsou určeny pro výšku pádu do 1,5m, 
přičemž herní prvek má výšku 2m. Dle nás by měl být dopadový materiál EPDM, který je určen pro výšku 
pádu 2m. 

Žádáme Vás o opravu či doplnění specifikace materiálu v zadávací dokumentaci. 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Na základě dotazu tazatele upravuje soupis prací, konkrétně zadavatel upravuje položku č. 92 na listu 
08524 – Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova. V tomto smyslu zadavatel upravuje i technickou zprávu, 
konkrétně odst. „Skladba P6 – podlaha (terén) vnitrobloku_měkčený povrch kolem herních prvků“ 

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace 
(Příloha č. 1 tohoto dokumentu). 

Aktualizovaná technická zpráva tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací 
dokumentace (Příloha č. 2 tohoto dokumentu). 

Dotaz č. 2 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Projektová dokumentace neobsahuje plán organizace výstavby. Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že 
přistup na staveniště bude při realizaci omezený a jediný vjezd automobilů je možný přes vjezd třetí 
osoby (jiného majitele). 

Žádáme vás o doplnění plánu organizace výstavby či sdělení jakým způsobem bude zajištěn vjezd na 
staveniště. 

Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Vjezd na staveniště bude zajištěn za podmínek uvedených ve smlouvě s majitelem pozemku (třetí 
osobou) a v dodatku č. 1 k této smlouvě.  

Smlouva s majitelem pozemku je dostupná v registru smluv na tomto odkazu: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24673331  
 
Dodatek č. 1 k této smlouvě je dostupný v registru smluv na tomto odkazu: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30261116  
 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24673331
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30261116
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Dotaz č. 3 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že bude nutné umístit zařízení staveniště na veřejném prostranství 
(komunikaci), která je ve vlastnictví MČ Praha 3 a ve správě TSK Praha. 

Žádáme Vás o sdělení, jak bude účtován případný poplatek za zábor veřejného prostranství. 

Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Poplatek za zábor veřejného prostranství je v souladu s návrhem smlouvy nákladem zhotovitele, který 
je povinen dojednat si podmínky záboru veřejného prostranství (vč. podmínek finančních) s příslušnými 
subjekty (příp. s příslušnými pracovišti daného subjektu). Poplatek za zábor veřejného prostranství je 
v souladu s odst. 22.2 návrhu smlouvy zahrnutý v ceně díla. 

 

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace: 

− Příloha č. 1 – „08524 – Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, Lupáčova 12000-1, Praha 3 – Žižkov 
[zadání] _akt_23012025.xlsx“ 

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „08524 – Využití vnitrobloku při ZŠ Lupáčova, 
Lupáčova 12000-1, Praha 3 – Žižkov [zadání].xlsx“ obsažený v souboru „02.3 P3 DZŘ - PD 
a soupis prací.zip“. 

− Příloha č. 2 – „01_724ptr03_DPS_N901_TZ_akt_23012025.pdf“ 

Tato příloha plně nahrazuje soubor s názvem „01_724ptr03_DPS_N901_TZ.pdf“ obsažený 
v souboru „02.3 P3 DZŘ - PD a soupis prací.zip“. 

 

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto: 

Lhůta pro podání nabídek:  do 31.01.2025, do 10:00 hod. 

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění. 
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V Praze dne 23.01.2025  

____________________________ 
Městská část Praha 3 
v. z. KOUKAL LEGAL, advokátní 
kancelář s.r.o. 
JUDr. Pavel Koukal, jednatel 
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