

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60-64, Brno-Řečkovice"
Místo Sibiřská ul. 60-64, Brno-Řečkovice
okres Brno-město

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992745

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant a projektant sadových úprav
Ing. Přikrylová Vítězslava
Žitná 11, 621 00 Brno
číslo autorizace: 02096
obor zahradní a krajinářská tvorba
IČO: 403 72 791
DIČ: CZ5560282178
www.arch.cz/prikrylova
e-mail: vprikrylova@volny.cz
tel.: 604 993 945

Projektant veřejného osvětlení
ATELA spol. s r.o.
Srbská 9, 612 00 Brno
Ing. Karel Rychlý - jednatel
IČO: 63492385
e-mail: rychly.karel@seznam.cz
tel.: 603 932 059

Projektant - doprava
Ing. Tomáš Čapek
Rašelinová 4, 628 00 Brno
IČO: 45478414
e-mail: sipros@upcmail.cz
tel.: 603 572 286

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Hlavním podkladem je projektová dokumentace zpracovaná v r. 2008

Další podklady:

- digitálně zpracované geodetické zaměření ploch a stromů z r. 2008, vypracované Ing. Jiřím Hrdinou, AGEREK s.r.o., Mokrohorská 42, 644 00 Brno
- obnovené vyjádření dotčených správců IS a orgánů státní správy - kolize sítí E.ON za trafostanicí a RWE mezi domy 62 a 64!
- zapracované připomínky z výrobních výborů na MMB, Kounicova 67, Odbor investiční
- obecně závazná vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (v platném znění)
- ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice
- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a staveních prvků, kombinované konstrukce
- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti
- ČSN EN 13201-1 Osvětlení místních komunikací.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

Rozsah řešeného území

Hranice úprav je vymezena chodníkem při ulici Sibiřské, hranou příkrého svahu směrem k Medládkám a zástavbou rodinných domů v ulici Ječné.

Pozemek se nachází v zastavěné části obce za bytovými a rodinnými domy.

Seznam pozemků dotčených prováděním stavby

k.ú. Řečkovice 611646:

- p.č. 595/1, Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: zeleň
- p.č. 595/4, Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: jiná plocha
- p.č. 595/6, Druh pozemku: zahrada
- p.č. 595/7, Druh pozemku: zahrada
- p.č. 595/8, Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: zeleň
- p.č. 593/8, Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: ostatní komunikace
- p.č. 593/12, Druh pozemku: ostatní plocha, Způsob využití: ostatní komunikace

Vlastnické právo

p.č. 595/1, 595/4, 595/6, 595/7, 595/8, 593/8, 593/12 - Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, Brno-město, 601 67

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

Účel stavby

Vytvoření funkční parkově upravené plochy veřejné zeleně, umožnění snadné prostupnosti parku v návaznosti na okolní území a vytvoření příjemného prostředí k odpočinku.

Bilance stavby

Plocha zájmového území	10 000 m ²
Nově navržené keře	660 m ²
Zatravnění	2 900 m ²
Cesty s mlatovým povrchem	790 m ²
Kamenná plocha	73 m ²
Obruba ze žulových kostek	850 m
Břevnový plot	122 m
Lavičky	28 ks
Odpadkové koše	4 ks
Osvětlení	9 ks

Rostlinný materiál:

jehličnaté stromy	8 ks
jehličnaté keře	200 ks
listnaté stromy	14 ks
listnaté keře	849 ks
pnoucí a pokryvné rostliny	240 ks

Základní předpoklady výstavby

Po uvolnění plochy od nevhodných dřevin, odstranění stávajících nepotřebných prvků a po úpravě terénu bude následně budována cestní síť, břevnový plot, vedení veřejného osvětlení a konečné sadové úpravy. V závěru bude park doplněn mobiliářem.

Předpokládaná lhůta výstavby

Předpokládaný termín zahájení: 2013

Předpokládaný termín ukončení: 2015

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

SO 01 - Inventarizace zeleně

SO 02 - Sadové úpravy

SO 03 - Veřejné osvětlení - elektroinstalace