POZNAMKY

V pfipadé rozporu mezi stavebni €asti a projektem
profesi, i v pfipadé jakychkoliv dalSich nejasnosti
je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude odstranéna stavajici podlahova
krytina véetné& sokll a list. Bude také provedena
demontaz podkladu z dfevotfiskovych desek
Pozn. 2. Bude provedena demontaz stavajiciho
nabytkového vybaveni

Pozn. 3. Bude provedena demontaz ZTI

1 umyvadlo s umyvadlovou baterii nast&énnou
Pozn. 4. Bude provedeno osekani keramickych
obkladu stén za umyvadlem - 1,5 m2

Pozn. 5. Bude provedena demontaz stavajicich
dvernich kridel - 1 ks

Pozn. 6. Bude provedeno osSkrabani malby

OBECNE POZNAMKY K REALIZACI

P¥i realizaci bouracich praci je povinnosti dodavatele:
- provést takova opatfeni, aby se prach ze stevenisté nedostal

do ostatnich prostor Skoly

- hluéné bouraci prace provadét vyhradné& mimo dobu vyuky
- pfi pfepravé suti a vybouranych hmot pfes prostory Skoly,

tyto po skoné&eni praci fadné uklidit
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zodp. projektant: ‘ ing. Michal Slavik Ve vilkach 133/11, Utéchov, 644 00 Brno
vypracoval: ‘ Richard Slavik r.slavik@post.cz +420 774 444 314

investor: Mésto Velké Mezifiti, Radnicka 29/1, 594 13, Velké Mezifigi

k. U. Velké Mezifi¢i (779091), parcelni &islo 1445, 1446, 1447, 1448 a 202/1

Nazev akce:
Projektova dokumentace - zlepSovani kvality a

obsah: €. 13 knihovna - bourani| c¢ast:

Z8S Komenského - Kostelni 2| stavebni

datum: ucel: méfitko: vykres &islo:
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