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POZNAMKY L montaz . -
ZTI e

V pripadé rozporu mezi stavebni €asti a projektem profesi, i v pfipadé 7
jakychkoliv dalSich nejasnosti je nutné kontaktovat GP. montaz keram. e g

obklada e
Pozn. 1. Bude provedena oprava podkladu po demontazi drevotfiskové podlahy i
Pozn. 2. Bude provedeno vyrovnani podkladu suchym vyrovnavacim podsypem i
od 10 do 60 mm o zrnitosti 2-4 mm a objemové hmotnosti 450 kg/m3 na /,,/
difuzné otevifenou geotextilii o
Pozn. 3. Bude provedena montaz dvouvrstvé podlahové konstrukce ze P
sadrovlaknitych desek o tvrdosti >35 N/mm2 o tl. 25 mm (hmotnost 30,1 kg/m2) P
a 10 mm (hmotnost 12 kg/m2) a nasledné nalepeni PVC se stupném zatéze 34 -
véetn& soklu a list ! 2
Pozn. 4. Bude provedeno zednické zapraveni omitek po bouracich pracich @ 74 jazykové ucebna 3
Pozn. 5. Bude proveden keramicky obklad za umyvadlem 2,3 m2 e
Pozn. 6. Bude provedena montaz zafizovacich predmétu - umyvadio i
v€etné podumyvadlové skfifiky, umyvadlové baterie a elektrického 7 -
prutokového ohfivace e
Pozn. 7. Bude provedena Uprava rozvodu topeni a montaz novych P
deskovych topnych téles - 4 ks 22-6100 typ 22, délka 1000 mm, o montaz
vyska 600 mm, $itka 100 mm 7 rekuperace
Pozn. 8. Bude provedena montaZz mineralniho podhledu zavéseného montaz //'/ montaz montaz montaz
na ocelovou konstrukci s viditelnymi T profily a kazetami 600/600 mm zateméni ’ zateméni zateméni zateméni
Pozn. 9. Bude provedena montaz dvernich kfidel - 1 ks
Pozn. 10. Bude proveden natér zarubni . A montaz
Pozn. 11. Bude provedeno osazeni horizontalnich zaluzii - 16 ks n:lonta”z e zaluzii
Pozn. 12. Bude provedena montaz vnitfniho zateméni Zaluzii /f’/
Pozn. 13. Bude provedena celoplosna stérka a vymalba stén :
Pozn. 14. Bude provedeno polozeni zatézového koberce - 10 m2 P topnych téles topnych téles
na misto dle pokynt zadavatele ////
Pozn. 15. Bude provedena montaz rekuperace dle projektu VZT | -
Pozn. 16. Bude provedena montaz rohovych ligt k okennim A "'"'"" 77777 >(, Y | I ‘
Spaletam 8 ks - 3,1 m rohova rohova rohova rohova rohova

lista lisSta e lisSta lisSta e ‘ ‘ liSta
—
1350 5 750 1350 750 5 1350 5 750 1350
20709400 2070(940) ) 20709400 2070(940)

LEGENDA

STAVAUJICIi ZzDIVO

PRICKOVKY

SDK KONSTRUKCE

MINERALNIi PODHLED

S ONL

OBECNE POZNAMKY K REALIZACI

- umisténi reviznich dvifek koordinovat se sparofezy

- u dodavanych oken a dvefi je nutno si pfed zadanim do vyroby
zamérit skute¢né rozméry otvoru

- vesSkeré odchylky od provadéciho projektu budou feSeny s projektantem
a TDI, zaznam bude proveden do stavebniho deniku

- v pribéhu stavby budou provadény radné kontroly zakryvanych &asti,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku

- provedené konstrukce budou pfi dodani, montazi a nasledné po montazi
do doby pfedani dila vhodné& chranény v souladu s technologickymi
pozadavky vyrobce, zasadné& budou chranény proti pSkozeni z
pohledovych stran

- dodavatel pfebira veSkerou zodpovédnost za svou technickou koncepci
vypocty, rozméry a za nasledky z nich plynouci

- dodavatel je povinnen pfi pfipadném zjiSténi nejasnosti informovat
GP a dojasnit veSkeré nesrovnalosti

- tato dokumentace je zpracovana v rozsahu provadéci dokumentace
a nenahrazuje dilenskou dokumentaci

zodp. projektant: ‘ ing. Michal Slavik Ve vilkach 133/11, Utéchov, 644 00 Brno
vypracoval: Richard Slavik r.slavik@post.cz +420 774 444 314

investor: Mésto Velké Mezifi¢i, Radnicka 29/1, 594 13, Velké Mezifici

k. U. Velké Mezifi¢i (779091), parcelni &islo 1445, 1446, 1447, 1448 a 202/1

Nazev akce:
Projektova dokumentace - zlepSovani kvality a
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