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74   jazyková učebna

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných oken a dveří je nutno si před zadáním do výroby
  zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem
  a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí,
  záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži
  do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými
  požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z
  pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci  
  výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat
  GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace
  a nenahrazuje dílenskou dokumentaci
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POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě 
jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude provedena oprava podkladu po demontáži dřevotřískové podlahy
Pozn. 2. Bude provedeno vyrovnání podkladu suchým vyrovnávacím podsypem
od 10 do 60 mm o zrnitosti 2-4 mm a objemové hmotnosti 450 kg/m3 na 
difuzně otevřenou geotextilii
Pozn. 3. Bude provedena montáž dvouvrstvé podlahové konstrukce ze 
sádrovláknitých desek o tvrdosti >35 N/mm2 o tl. 25 mm (hmotnost 30,1 kg/m2)
a 10 mm (hmotnost 12 kg/m2) a následné nalepení PVC se stupněm zátěže 34 
včetně soklů a lišt
Pozn. 4. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích pracích
Pozn. 5. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 2,3 m2
Pozn. 6. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo  
včetně podumyvadlové skříňky, umyvadlové baterie a elektrického 
průtokového ohřívače
Pozn. 7. Bude provedena úprava rozvodů topení a montáž nových
deskových topných těles - 4 ks  22-6100 typ 22, délka 1000 mm, 
výška 600 mm, šířka 100 mm
Pozn. 8. Bude provedena montáž  minerálního podhledu zavěšeného
na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
Pozn. 9. Bude provedena montáž dveřních křídel - 1 ks
Pozn. 10. Bude proveden nátěr zárubní 
Pozn. 11. Bude provedeno osazení horizontálních žaluzií - 16 ks
Pozn. 12. Bude provedena montáž vnitřního zatemění
Pozn. 13. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
Pozn. 14. Bude provedeno položení zátěžového koberce - 10 m2
na místo dle pokynů zadavatele
Pozn. 15. Bude provedena montáž rekuperace dle projektu VZT
Pozn. 16. Bude provedena montáž rohových lišt k okenním
špaletám 8 ks - 3,1 m


