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OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných oken a dveří je nutno si před zadáním do výroby
  zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem
  a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí,
  záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži
  do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými
  požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z
  pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci  
  výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat
  GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace
  a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

Pozn. 9. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo  
včetně podumyvadlové skříňky, umyvadlové baterie a elektrického 
průtokového ohřívače
Pozn. 10. Bude provedena úprava rozvodů topení a montáž nových
deskových topných těles - 2 ks 33-6160 typ 33, délka 1600 mm, 
výška 600 mm, šířka 155 mm
Pozn. 11. Bude provedena montáž  minerálního podhledu zavěšeného
na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
Pozn. 12. Bude provedena montáž dveřních křídel - 2 ks
Pozn. 13. Bude proveden nátěr zárubní 2ks
Pozn. 14. Bude provedeno osazení horizontálních žaluzií - 8 ks
Pozn. 15. Bude provedena montáž vnitřního zatemění
Pozn. 16. Bude provedena výmalba stěn
Pozn. 17. Bude provedena montáž rekuperace dle projektu VZT
Pozn. 18. Bude provedena montáž SDK příčky v kabinetu přírodopisu
včetně výmalby této příčky

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě 
jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou
s minimální pevností 20 MPa 
Pozn. 2. Bude provedeno vyplnění a zapravení podlahového žlabu
Pozn. 3. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 
včetně soklů a lišt
Pozn. 4. Bude provedena montáž nového stupínku.Rošt z hranoů 100/160 
(3x6,8m a 20x0,835)bude opláštěn 2 vrstvami OSB desek pero drážka 
tl. 15 mm. První podélná vrstva bude z nebroušených desek a druhá příčná 
z broušených desek, následně proběhne nalepení PVC se stupněm zátěže 34 
včetně soklů a lišt po celé ploše učebny včetně stupínku
Pozn. 5. Budou provedeny nové omítky na všech stěnách učebny
Pozn. 6. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 1,8 m2


