VZDUCHOTECHNIKA

Méra

Pozice Nazev jednotka Pocet
Zafrizeni €.1 - Vétrani ucebny, 74, 61, 62
1.01  [Rekuperacni jednotka s oplasténim, Qv = 500m3/h. 250Pa, El. pfedehfivac 1,1kW, kpl 3,00
230V, zpétné samocinné klapky integrovany v jednotce, prechody na vystupu vzduchu
soucast dodavky vyrobce, obklad jednotky lamino tl. 18mm, set potrubniho pfipojeni
500mm, v&. montazniho prislusenstvi, obklad potrubniho pfipojeni lamino 18mm,
komplexni dodavka zafizeni v€. kompletniho systému MaR, ves$kerého pfisluenstvi
1.02 |[Set integrovana fasadni vyustka pfivod+odvod - vertikalni, RAL dle ARCH kpl 3,00
1.03 |ovlada¢ designovy s displejem - potisk zakladni - bily kpl 3,00
1.04 [Kompletni systém méfeni a regulace, fizeni pfedehrevu, ¢idlo CO2 a koufové cidlo kpl 3,00
1.05 |Zprovoznéni zafizeni autorizovanou osobou, dle poZzadavku vyrobce kpl 3,00
1.06 |Zaregulovani zafizeni kpl 3,00
1.07 |Textilni vyustka, DN 280, 7400mm, kombinace mikroperforace a perforace, dle kpl 3,00
vykresu, navrh vyustky provede vyrobce v koordinaci s projektantem
1.08 [Spiro potrubi DN 315, 50% tvarovek bm 46,00
1.09 [Kaucukova izolace tl. 20mm m2 30,00
Montézni a spojovaci material kpl 1,00
Zarizeni €.2 - Klimatizace uc¢ebny 61 - PC
201 |Kondenzaéni jednotka Split systém, Qch =5kW kpl 1,00
2.02 |Vnitini jednotka Split systém, kazetové provedeni, Qch = 5kW, dalkovy infra ovlada¢ kpl 1,00
2.03 |Svazek Cu potrubi vi. Komunikaéniho kabelu a izolace bm 18,00
2.03 |Odvod kondenzatu, potrubi plast, DN 25mm, zapachova uzavérka bm 15,00
2.04 |Zprovozéni chlazeni, doplnéni chladiva kpl 1,00
2.05 Nasténna konzole ks 1,00
2.06 |Demontaz stavajci KLM jednotky, 1xKJ, 1x podstropni jednotka, 15bm Cu potrubi kpl 1,00
2.06 |Montazni a spojovaci material kpl 1,00
Zarizeni ¢.3 - Klimatizace uéebny kuchyné
3.01 |Kondenzacni jednotka Multi Split systém, Qch =10kW kpl 1,00
3.02 |Vnitfni jednotka Multi Split systém, nasténné provedeni, Qch = 3,5kW, dalkovy infra kpl 2,00
ovladaé
3.03 | Vnitfni jednotka Multi Split systém, nasténné provedeni, Qch = 5kW, dalkovy infra kpl 1,00
ovladaé
3.04 |Svazek Cu potrubi vi. Komunikaéniho kabelu a izolace bm 65,00
3.05 |Odvod kondenzatu, potrubi plast, DN 25mm, zapachova uzavérka (3ks) bm 48,00
3.06 |Zprovozéni chlazeni, dopInéni chladiva kpl 1,00
3.07 |Nasténna konzole, montazni blok ks 1,00
3.08 |Montazni a spojovaci material kpl 1,0
3.09 |Prostup pfes stfechu kpl 1,0




VZDUCHOTECHNIKA

Ostatni

Jefabova a manipulacni technika
LeSeni
Demontaz stavajici KLM 2x vnitfni jednotka, 2x kondenzaéni jednotka, Cu potrubi

QOdvoz a ekologicka likvidace stavajici KLM 2x vnitini jednotka, 2x kondenzaéni
jednotka, Cu potrubi
Chranicka, plastova lista cca 90x50, 150x50

Zausténi do stavajici kanalizace

Dilenska realiza¢ni dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
vzorkovani vybranych prvkd
Koordinace na stavbé s ostatnimi profesemi

Zaméreni stavajiciho potrubi, koordinace, pfiprava na demontaz
Kauéukova izolace tl. 20mm- rezerva
Stolafské prace, provedeni kapotaze VZT jednokty- rezerva
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