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Zařízení č.2 - Klimatizace učebny 61 - PC 

Zařízení č.3 - Klimatizace učebny kuchyně 

 
 

1.01 Rekuperační jednotka s opláštěním, Qv = 500m3/h. 250Pa, El. předehřívač 1,1kW, kpl 3,00 
 230V, zpětné samočinné klapky integrovány v jednotce, přechody na výstupu vzduchu   

 součást dodávky výrobce, obklad jednotky lamino tl. 18mm, set potrubního připojení   

 500mm, vč. montážního příslušenství, obklad potrubního připojení lamino 18mm,   

 komplexní dodávka zařízení vč. kompletního systému MaR, veškerého příslušenství   

1.02 Set integrovaná fasádní výústka přívod+odvod - vertikální, RAL dle ARCH kpl 3,00 

1.03 ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý kpl 3,00 

1.04 Kompletní systém měření a regulace, řízení předehřevu, čidlo CO2 a kouřové čidlo kpl 3,00 

1.05 Zprovoznění zařízení autorizovanou osobou, dle požadavku výrobce kpl 3,00 

1.06 Zaregulování zařízení kpl 3,00 

1.07 Textilní vyústka, DN 280, 7400mm, kombinace mikroperforace a perforace, dle kpl 3,00 
 výkresu, návrh vyústky provede výrobce v koordinaci s projektantem   

1.08 Spiro potrubí DN 315, 50% tvarovek bm 46,00 

1.09 Kaučuková izolace tl. 20mm m2 30,00 

 
Montážní a spojovací materiál kpl 1,00 

 

 
2.01 Kondenzační jednotka Split systém, Qch =5kW kpl 1,00 

2.02 Vnitřní jednotka Split systém, kazetové provedení, Qch = 5kW, dálkový infra ovladač kpl 1,00 

2.03 Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace bm 18,00 

2.03 Odvod kondenzátu, potrubí plast, DN 25mm, zápachová uzávěrka bm 15,00 

2.04 Zprovozění chlazení, doplnění chladiva kpl 1,00 

2.05 Nástěnná konzole ks 1,00 

2.06 Demontáž stávajcí KLM jednotky, 1xKJ, 1x podstropní jednotka, 15bm Cu potrubí kpl 1,00 

2.06 Montážní a spojovací materiál kpl 1,00 

 

 
3.01 Kondenzační jednotka Multi Split systém, Qch =10kW kpl 1,00 

3.02 Vnitřní jednotka Multi Split systém, nástěnné provedení, Qch = 3,5kW, dálkový infra kpl 2,00 
 ovladač   

3.03 Vnitřní jednotka Multi Split systém, nástěnné provedení, Qch = 5kW, dálkový infra kpl 1,00 
 ovladač   

3.04 Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace bm 65,00 

3.05 Odvod kondenzátu, potrubí plast, DN 25mm, zápachová uzávěrka (3ks) bm 48,00 

3.06 Zprovozění chlazení, doplnění chladiva kpl 1,00 

3.07 Nástěnná konzole, montážní blok ks 1,00 

3.08 

3.09 

 

 

Montážní a spojovací materiál 

Prostup přes střechu 

kpl 

kpl 

1,0 

1,0 

 

  
 

 

Zařízení č.1 - Větrání učebny, 74, 61, 62 
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Ostatní 

 
 

 

 
 Jeřábová a manipulační technika kpl 1,00 

Lešení kpl 1,00 

Demontáž stávající KLM 2x vnitřní jednotka, 2x kondenzační jednotka, Cu potrubí kpl 1,00 

Odvoz a ekologická likvidace stávající KLM 2x vnitřní jednotka, 2x kondenzační kpl 1,00 
jednotka, Cu potrubí   

Chránička, plastová lišta cca 90x50, 150x50 bm 80,00 

Zaůstění do stávající kanalizace kpl 4,00 

Dílenská realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, kpl 1,00 
vzorkování vybraných prvků   

Koordinace na stavbě s ostatními profesemi kpl 1,00 

Zaměření stávajícího potrubí, koordinace, příprava na demontáž kpl 1,00 

Kaučuková izolace tl. 20mm- rezerva m2 30,00 

Stolařské práce, provedení kapotáže VZT jednokty- rezerva kpl 3,00 

Ztížená montáž kpl 1,00 

 
 
 
 


