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Legenda konstrukcénich prvkl
@mﬁm/\muwow zakladovy pas je treba zesilit na sitrku 1200 mm,
min. hl. zdkladové spidry 1000 mm pod UT
@mﬁm/\muwow zakladovy pas je treba zesilit na Sirku 1400 mm,
min. hl. zdkladové spidry 1000 mm pod UT
e Stavajici zakladovy pas sSirky 900 mm vyhovi na pritiZeni
@ Stavajici zakladovy pas sSirky 700 mm vyhovi na pritiZeni
emﬁm/\muwow zakladovy pas je treba zesilit na Sirku 1000 mm,
min. hl. zdkladové spidry 1000 mm pod UT
Posklepend cCast
Pozn.: - zesileni zakladovych past je mozné provést na zakladé
. . technického stavu stavajicich past dvéma zplusoby. V pripadé,
2 (7p05 o Zze bude stavajici zaklad pevny doporucuji provést
& | podbetonovani, v pripadé, Ze bude stavajici zaklad méalo
. | pevny a dobtre rozebiratelny, pak je mozné provést jeho
4440 1000 | | vymenu
- zpUsob zesileni doporucuji urcit na stavbé dle stavajiciho
stavu konstrukci a technologickych moZnosti dodavatele s
ohledem na ekonomicnost stavby
- v obou variantach je treba dbat na dosletné podbetonovani
nosnych konstrukci, je nutné v konstrukcich provést drazky
pro betondZz a zajistit dusledné hutnéni betonové smési

Posklepenad cCast

Var 1. - zesileni zakladovych past bude provedeno podbetonovanim
po zabérech v délce cca 1000 mm, jednotlivé kopané zabéry
budou od sebe nejbliZe 3 metry
- podbetonavka bude do hloubky 500 mm pod stavajici zakladovou
sparu a bude z prostého betonu C20/25 XC2

Var 2. - zesileni zadkladovych past bude provedeno odstranénim
stavajiciho pasu a jeho nasledném provedeni - vybetonovani
po zabérech v délce cca 1000 mm, jednotlivé kopané zabéry
budou od sebe nejbliZe 3 metry

- novy betonovy zaklad bude do hloubky 1000 mm pod UT a bude =z
prostého betonu C20/25 XC2
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...... ] Tato dokumentace pro provedeni stavby - nenahrazuje dodavatelskou ani dilenskou vyrobni dokumentaci, kterou je dodavatel povinen vypracovat
_| v ramci dodavky stavby a pedlozit k odsouhlaseni generalnimu projektantovi.
H : H Rozméry a dimenze jednotlivych prvki, véetné zplsobu kotveni musi byt v ramci dilenské dokumentace ovéfeny a pfipadné upraveny tak, aby
é @‘ dodavatel mohl pfevzit zaruku za dilo.
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