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Technická dokumentace řeší slaboproudé rozvody v objektu.  

 

1. Strukturované kabeláže (SK) 

2. Průmyslová televize (CCTV) 

3. Elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) 

4. Inteligentní elektroinstalace, řízení a automatizace technologií 

Strukturovaná kabeláž a tel. rozvod ( SK+T ) 

Systém strukturované kabeláže bude v celém objektu instalován za účelem snadného šíření 

datových a hlasových služeb k jednotlivým uživatelům objektu. Celý systém bude realizován 

kabely a koncovými prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 6a. Celý systém 

bude proveden čtyř párovými kabely UTP. Přípojka pro objet bude stávající pomocí zemního 

kabelku CETIN. Kabel se ukončí v datovém rozvaděči. 

V objektu bude osazeny nový datový rozvaděč DR v suterénu. Z datového rozvaděče, bude 

kabeláž po objektu rozvedena tzv. hvězdicovou topologii. Datový rozvaděč bude vybaven 

ventilační jednotkou, osvětlovací rampou, potřebným počtem patch panelů, vyvazovacími 

panely a rozvodným panelem 5x230V. Pro datový rozvaděč bude použitá 19¨ skříň s 

prosklenými předními dveřmi o rozměrech 42U 600 x 600mm. Z datového rozvaděče bude 

proveden kabelový rozvod kabely typu UTP 4p.cat.6a k jednotlivým uživatelům. Obecně se v 

rámci tohoto projektu počítá s osazením zásuvky RJ45 na jedno pracovní místo.  

Použité materiály a technologie budou v souladu s platnými ČSN.  

 

Průmyslová televize (CCTV) 

Televizní dohlížecí systém bude sloužit jako podpora systému EZS. Celý systém bude 

umožňovat zobrazování jednotlivých kamer na 21“ monitoru a zároveň bude obraz digitálně 

zaznamenávat. Další způsob sledování obrazu bude umožněn prostřednictvím datové sítě v 

objektu na PC uživatele s patřičným oprávněním. Výběr obrazu bude podléhat danému 

oprávnění uživatele. V objektu bude instalován ip kamerový systém, který budou tvořit 

venkovní a vnitřní kamery. Záznamové zařízení (NRV) bude umístěno v RACKu v 1.PP. 

Rozmístění jednotlivých kamer je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. Napájení 

zařízení CCTV bude provedeno z rozvaděče R1.  

 

Rozvod elektrické zabezpečovací signalizace 

K zabezpečení objektu proti vniknutí a pohybu nežádoucích osob je navržen systém elektrické 

zabezpečovací signalizace, kterou bude součástí systému BMS objektu (Loxone). Systém EZS 

bude možno členit do více podsystémů dle požadavků investora nebo uživatele objektu, u 

vstupů do objektu a v určených místech budou nainstalovány kódové klávesnice, které budou 

součástí měření a regulace. Pomocí těchto klávesnic bude uživateli s oprávněním, umožněno 

ovládat dané podsystémy. Oprávnění ovládání jednotlivých podsystémů daným uživatelům 

bude zadávat správce objektu. Zabezpečení bude provedeno infrapasivními detektory, které se 

osadí do vstupních prostor v jednotlivých patrech. 

Inteligentní elektroinstalace, řízení a automatizace technologií 

 

Řízení, ovládání, regulace, sběr dat a další činnosti, které spadají do oblasti automatizace budov, 

bude zajišťovat centraliozovaný systém (např. systém Loxone). Řídící systém bude volně 

programovatelný a jeho modulární koncepce bude umožňovat výstavbu systému po krocích a 

jeho doplňování v závislosti na rozšiřování technologického zařízení v budově.  
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Řídící systém bude zajišťovat zejména tyto funkce: 

- řízení a sledování výroby a spotřeby elektrické energie FVE a VTE 

- řízení akumulace elektrické energie v bateriovém úložišti   

- řízení akumulace energie v podzemních akumulačních nádržích   

- kompletní řízení zdroje tepla a chladu 

- řízení VZT jednotek a větrání obytných a wellness prostorách 

- řízení lokálních odvětrání koupelen, WC a technických místností 

- řízení elektrického vytápění podlah v 9.np a 12np. 

- řízení osvětlení v obytných prostorech, stmívání, změny barvy 

- řízení pohonů rolet a oken v 12 a 13.np 

- evakuační ozvučení objektu 

- řízení požárních zařízení objektu (Požární odvětrání, spouštění DA, evakuační výtah) 

- zabezpečení objekt proti nežádoucímu vniknutí 

- zabezpečení přístupového systému objektu 

-informační funkce sledovaných parametrů technologického zařízení a prostředí 

-ovládání pohonů a zařízení silnoproudu s respektováním provozních podmínek 

-zajištění vazeb mezi regulačními okruhy dle zadaných algoritmů 

-přenos údajů mezi jednotlivými subsystémy pomocí komunikační sběrnice 

-možnost komunikace s ř.s. pomocí přenosného zařízení, zejména pro účely oprav a uvádění do 

provozu  

-zobrazení zvolené části technologického zařízení na obrazovce PC s výpisem aktualizovaných 

provozních stavů 

-dálkové ovládání vybraných zařízení přes Web rozhraní a tabletů 

 

Dispečerské pracoviště / vizualizace: 

Ovládaná technologie objektu vč. provozních a poruchových stavů bude monitorována a řízena 

z dispečerského pracoviště budovy. Pomocí vizualizačního (grafického) softwaru 

nainstalovaného na PC bude obsluze dispečinku (dle přístupového oprávnění) dovoleno 

provádět přímé zásahy do provozu technologického zařízení, parametrování regulačních 

okruhů, zadávání žádaných hodnot, apod. Při nejnižší úrovni přístupu bude možné pouze 

sledovat stav zařízení, při vyšší úrovni přístupu bude možno na centrálním řídícím počítači 

měnit regulační konstanty, žádané hodnoty, časové programy a resetovat alarmová hlášení. 

Nejvyšší úroveň přístupu bude umožňovat navíc možnost manipulace s archivovanými daty. 

K dispečerskému pracovišti, resp. grafickému software se bude možné připojit (přihlásit) přes 

internet (resp. internetový prohlížeč). Celková ochrana před případným napadením z internetu 

je však řešena IT řešením celého objektu, do kterého je síť MaR začleněna.  

 

Topologie: 

PLC stanice v jednotlivých rozvaděčích budou komunikovat po otevřené sběrnici 

(ETHERNET) mezinárodně standardizovaným protokolem (BACNET IP, MODBUS IP). 

Komunikace probíhá mezi podstanicemi navzájem, mezi podstanicemi a rozhraním pro řídicí 

úroveň (PC s dispečinkem). Do systému MaR budou integrovány vybrané technologie (VZT, 

CHLAZENÍ) protokolem/linkou - MODBUS RTU/RS485 a MODBUS IP/ETHERNET. 

 

Popis zdroje tepla 

Primárním zdrojem tepla pro vytápění bude VRF jednotka vzduch/voda (dodávka VZT) o 

výkonu vytápění 42kW při -15°C osazena na ocelové plošině v +21,574m připevněné k 

obvodové zdi. Třítrubkový systém VRF bude složen ze dvou distribučních boxů, na které bude 

napojena část chlazení a pro vytápění 2x hydrobox. Hydroboxy (vnitřní jednotky) VRF 

jednotky budou osazeny v m.č. 901-Technická místnost. Vnitřní a venkovní jednotky budou 
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propojeny izolovaným měděným chladivovým potrubím (kapalina, vysokotlaký plyn a 

střednětlaký plyn) s napájecím a komunikačním kabelem. Pro vytápění budou osazeny dva 

modely vnitřních jednotek, středoteplotní s maximální teplotou vody 45°C a vysokoteplotní s 

maximální teplotou 80°C, ve které je osazen kompresor o výkonu s příkonem 2,3kW. 

Venkovní jednotka bude umístěna na ocelové plošině, kde bude patřičně upevněna a osazena 

na ocelovou konstrukci, aby se zamezilo nežádoucímu vlivu větru případně sněhu na činnost 

jednotky. Osazení venkovní jednotky na ocelovou konstrukci bude provedeno přes gumovou 

vložku, aby se zamezilo případnému přenosu hluku. Odvod kondenzátu z venkovních jednotek 

bude zajištovat profese ZTI. Veškeré potřebné zařízení strojovny bude umístěno v m. č. 901 a 

P01. 

Ohřev teplé vody bude zajišťovat nádrž o objemu 944l s nerezovým hadem o ploše 7,8m2 pro 

průtokový ohřev. Rozvod teplé vody řeší profese ZTI. 

Celý systém bude jištěn čerpadlovým expanzním automatem, který bude napojen na vratné 

potrubí sekundární části. Napojení bude provedeno shora s 45° náběhy. Pro vykrytí drobných 

tlakových rázů bude použita expanzní nádoba o objemu 50l.  

Sekundárním zdrojem bude podzemní akumulační zásobník o objemu 100 m3, kde budou 

ukládány přebytky elektrické energie z větrné elektrárny a středoteplotního hydroboxu. Od 

zásobníku bude v zemi vedeno předizolované ocelové potrubí, které vstoupí do budovy v 1.PP 

v m.č. P01, zde bude okruh oddělen deskovým výměníkem. Venkovní strana od výměníku bude 

dodávkou profese IO.04. Na vnitřní straně od výměníku, budou vedeny dvě větve, jedna pro 

akumulační nádrž v 1.PP a druhá pro akumulační nádrž v 9.NP a bazénový výměník v 10.NP. 

Dopouštění otopného systému bude zajišťovat expanzní automat a bude provedeno pitnou 

vodou. Na systému doplňování bude osazen oddělovací člen dle platné normy EN 1717. Za 

oddělovacím členem bude osazena změkčovací nebo demineralizační patrona. Kvalita topné 

vody bude upravena na požadované parametry udávané výrobcem komponentů topného 

systému. 

 

Pro ohřev bazénu je navrženo tepelné čerpadlo v provedení monoblok, které bude dopravovat 

topnou bodu na titanový bazénový výměník. Tepelné čerpadlo je umístěno na plošině v 

27,860m v 10.NP. V tomto podlaží je umístěna také kompletní bazénová technologie. 

 

Větev 1 – ohřev teplé vody a VZT 

Začíná napojením potrubí přes uzávěry na vysokoteplotní hydrobox. Od napojení je topná voda 

vedena k ohřívači TUV a akumulační nádobě, z které je následně připojena VZT jednotka. 

Jednotka je připojena přes regulační uzel (dodávka VZT). Ohřev TUV a VZT jednotka jsou 

přepínány pomocí třícestného zónového ventilu. 

 

Větev 2 – vytápění 1.PP - 8.NP 

Začíná napojením potrubí přes vývody na kombinovaný rozdělovač. Od napojení je topná voda 

vedena instalační šachtou do jednotlivých podlaží, kde je vysazena odbočka. V jednotlivých 

podlažích je přivedeno podlahou k jednotlivým rozdělovačům podlahového vytápění. 

 

Větev 3 – vytápění 9.NP – 13.NP 

Začíná napojením potrubí přes vývody na kombinovaný rozdělovač. Od napojení je topná voda 

vedena instalační šachtou do jednotlivých podlaží, kde je vysazena odbočka. V jednotlivých 

podlažích je přivedeno podlahou/pod stropem k jednotlivým rozdělovačům podlahového 

vytápění. Prostory 9.NP budou vytápěny pomocí elektrického přímotopu o výkonu 500W. 

Prostory 10.NP budou vytápěny pomocí elektrického topného kabelu – dodávka profese 

elektro. 
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Větev 4 – bazén 

Začíná napojením potrubí přes uzávěry na tepelné čerpadlo. Od napojení je topná voda 

přivedena k bazénovému výměníku. 

 

Vytápění 

Systém je rozdělen na dvě části, část vytápění a část TUV + vzduchotechnika.  Z vnitřní 

jednotky pro vytápění bude topná voda dopravována do akumulační nádoby v m.č. P01 o 

objemu 800l a z ní na rozdělovač-sběrač, který bude osazen kotlovými sestavami. 

Rozdělovač-sběrač je umístěn u stěny v m.č. P01 – Chodba. Větev začíná napojením na 

akumulační nádobu, odkud je potrubí vedeno k rozdělovači-sběrači. Rozdělovač-sběrač bude 

určen pro osazení na zeď. Z něj budou vedeny 2 okruhy, které budou oddělovat vytápění 1.PP 

- 8.NP a 9.NP - 13.NP. Potrubí je vedeno instalační šachtou do jednotlivých podlaží, kde klesá 

do podlahy. V jednotlivých podlažích je přivedeno podlahou k jednotlivým rozdělovačům 

podlahového vytápění. 

Z vnitřní jednotky pro TUV a vzduchotechniku je potrubí vedeno k nádrži pro teplou vodu a 

akumulační nádobě o objemu 300l a z ní dále k VZT jednotce. Přepínání mezi TUV a 

akumulační nádrží bude zajišťovat třícestný zónový ventil. 

 

Bazénová technologie 

Z bazénového přetoku bude slaná voda dopravována do retenční nádrže o objemu 1000l, která 

bude propojena s další nádrží o objemu 500l. Z této nádrže bude sacím košem voda čerpána 

pomocí dvou bazénových čerpadel přes pískovou filtraci s kapacitou 300kg písku na titanový 

výměník o výkonu 122kW a dále přes nerezové trysky zpět do bazénu. Na rozvod je dále 

připojena cela solinátoru, která bude zajišťovat kontrolu kvality vody pomocí pH sondy, chlor 

sondy a sondy teploty. Pro zlepšení kvality vody je také využito dávkovací čerpadlo pH mínus. 

Dopouštění systému bude provedeno pitnou vodou. Na systému doplňování bude osazen 

oddělovací člen dle platné normy EN 1717. Voda bude do systému dopouštěna pomocí 

elektromagnetického ventilu DN25, bez napětí uzavřeno. 

 

Měření a regulace 

Regulace celého systému bude nadřazeným systémem MaR.  

 

MaR bude zajišťovat. 

Provozní stavy: 

- Ekvitermní řízení jednotlivých topných větví, včetně podlahového vytápění 

- Řízení teploty teplé vody 

- Řízení teploty teplé vody pro VZT 

- Letní režim – vypnutí oběhových čerpadel okruhů 

- Protočení oběhových čerpadel  

- Potrubí ve venkovním prostoru opatřit topným kabelem  

- Měření dodaného tepla pomocí kalorimetrů 

 

Havarijní stavy (optická a akustická signalizace, uvedení do provozu po zásahu obsluhy) 

- Hlášení poruchy všech oběhových čerpadel, 

- Zaplavení strojovny, přehřátí prostoru strojovny 

- Požadavek na protimrazovou ochranu TČ. 

 

 Profese MaR bude dodávat veškerá čidla, termostaty a elektrohlavice pro správnou 

funkci regulace vytápění. Elektrohlavice pro podlahové vytápění musí být v provedení on/off, 

aby byl zaručen konstantní průtok jednotlivých okruhů podlahového vytápění. 
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Technické požadavky na dodávky a montážní práce 

Dodavatel musí zajistit dodávky a montážní práce v souladu s platným zněním zákona č. 

22/1997 Sb. - Technické požadavky na výrobky. Před uvedením elektroinstalace do provozu je 

nutné provést výchozí revizi. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Součástí výchozí revize a dodávky elektromontážních prací je dokumentovat skutečné 

provedení stavby ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.3. V rámci realizace dílčích částí rozvodů 

provede dodavatel elektro (respektive stavební dozor) fotodokumentaci. 
 

Závěr 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Před uvedením 

instalovaného zařízení do provozu nutno provést výchozí revizi dle ČSN 331500. Před 

započetím zemních prací nutno vytýčit a zabezpečit veškeré podzemní sítě. Projektová 

dokumentace opravena dle skutečného provedení alespoň v jednom vyhotovení bude předána 

uživateli. 
 


