

STÁVAJÍCÍ POVRCH	ASFALT. KOMUNIKACE	ZATRAVNĚNO
VZDÁLENOST	4,5M	5,5M
K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU	Č.PARC. 1839/1	279/1 278
VLASTNÍK POZEMKU	MĚSTO SVĚTLÁ N/S	ESA plating s.r.o.

OZNAČENÍ ŠACHET

SŠ ZÁSLEPKA

koleno 45°

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

PŘÍPOJKA BUDE UKONČENA A ZASLEPENA NA POZEMKU FIRMY ESA plating s.r.o. (CCA 0,6M ZA HRANICÍ POZEMKU)

PŘÍPOJKA BUDE NAPOJENA DO DNA STÁVAJÍCÍ KANAL. ŠACHTY (CO NEJNÍŽE = DO ÚROVNĚ DNA HLAVNÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ)

HLOUBKA DNA VÝKOPU PRO NOVÉ POTRUBÍ (LOŽE POČÍTÁNO 175 MM)

KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBÍ

SROVNÁVACÍ ROVINA 420,00

STANIČENÍ (m)

DÉLKY ÚSEKŮ (m)

MATERIÁL, DN (mm)

SKLON (%)

10,0
KAMENINA DN250
1%

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁV. KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!

PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ PODNIKATELSKÉ ZÓNY, UL. PRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SO 201 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE

LEGENDA:

- NOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

POZNÁMKA:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NAPOJENÍ!
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!! (NEJSOU ZNÁMY HLOUBKY ULOŽENÍ STÁV.SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- ZPŮSOB NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ DO STÁV.ŠACHTY BUDE PŘED REALIZACÍ PROJEDNÁNO - UPŘESNĚNO S VAK A.S. HB PROVOZ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
- POKLÁDKA POTRUBÍ KANALIZACE VČ. PROVEDENÍ ŠACHET MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍČKŮV BROD ČOV CHOTĚBOŘ PANEM TRČKOU.
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝJÁDRĚNÍ – DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. –
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY KANALIZACE SPODNÍ VODA BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ
- STAVBU KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU VODOVODU, PLYNOVODU, VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- VÝMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY JE PROVÁDĚNA Z DŮVODU NEVYHOVUJÍCÍHO SPÁDU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

SO 201 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD TEL. 608 580 690 IČ: 71770526 e-mail: marta_novotna@centrum.cz	
INVESTOR: MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČ:00268321			
MÍSTO STAVBY: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Č.PARC. 1839/1, 370/26, 349/10, 279/1, 274, 276, 278 K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU		DATUM: ČERVEN 2016	STUPEŇ: DSP + DPS
NÁZEV STAVBY: PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V LOKALITĚ PODNIKATELSKÉ ZÓNY, UL. PRŮMYSLOVÁ, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 25/2016	
VÝKRES: PODÉLNÝ ŘEZ KANALIZACE		MĚŘÍTKO: 1:500/100	Č. VÝKRESU: D.1.4.2.3