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1 Podklady 
Základní podklady pro projekční práce jsou geodetické zaměření terénu a stávajících komunikací 

a projekty navazujících stavebních objektů. Předané výkresy jsou v souřadnicovém systému 

S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

2 Předmět dokumentace 
Předmětem této části dokumentace je úprava stávajících ploch v oblasti nových stavebních objektů 

a jejich následná návaznost na stávající dopravní řešení areálu. 

3 Přípravné a bourací práce 
V rámci přípravných prací tohoto projektu budou zdemolovány části stávajících silničních 

komunikací. Veškerý vybouraný materiál bude odvezen mimo areál na příslušnou skládku (dle 

druhu odpadu) zajišťovanou dodavatelem. 

4 Situační řešení 
Navrhované komunikace jsou směrově i výškově napojeny na stávající areálové komunikace 

situované v okolí nových stavebních objektů. Asfaltové plochy východně od stavebního objektu 101 

jsou navrženy tak, aby zajistily vjezdy a výjezdu nákladních souprav. Komunikace jihozápadně od 

stavebního objektu 102 je navržena se stejným směrovým řešením jako stávající (tj. šířka 

zpevněné plochy 6,0m).  

V místech, kde asfaltové plochy přímo navazují na stěny objektů bude z důvodů snadnější realizace 

a bezpečnosti vytvořen 0,5m široký vyvýšený chodník viz vzorový příčný řez. 

Příjezdová silniční váha je umístěna jižně od administrativní budovy E1 z tohoto důvodu bude část 

zeleně před touto budovou přeměněna na asfaltovou plochu. Odjezdová silniční váha je umístěna 

jihovýchodně od stavebního objektu 105. Váha je zapuštěná do stávající zeleně před budovou E8 

drtírna/úpravna paliva. Obě silniční váhy jsou od silničního pruhu odděleny dopravním stínem. 

Silniční váhy byly nadále doplněny identifikačním a informačním displejem. 

Oblast vykládky palivového materiálu je vyznačena značkami IZ8a. Detail značky je obsažen ve 

výkresu Situace dopravního značení. Pohyb vozidel v této oblasti je navržen jako jednosměrný 

s couváním k místu vykládky.  

V oblasti vykládky je navržen koridor pro pěší, který zajišťuje přístup pro odběr vzorků paliva pro 

zkoušení v laboratoři. Do zóny vykládky také zasahuje koridor pro pěší, který zajišťuje přístup 

k administrativní budově jihozápadně od budovy SO 201. Tento pěší koridor je navázán na stávající 

koridor v areálu. 

Vodorovné a svislé dopravní značení bylo navrženo po konzultaci se Škoda – auto a ŠKO – energo. 

 

5 Výškové řešení 
Výškové řešení navrhovaných komunikací a zpevněných ploch vychází z výškového řešení 

stávajících komunikací, na které jsou nové plochy napojeny, z výškové úrovně stávajících 

i navrhovaných stavebních objektů a z výškového řešení přilehlého terénu. 

Sklon asfaltových ploch je navrhnut tak, aby bylo splněna podmínka minimálního výsledného sklonu 

1,00 %.  Pohybuje se v rozmezí 1,00 – 5,00 %. 
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U vjezdů do stavebních objektů bude proveden standartní přejezdový schod výšky 0,02 m, aby 

nedocházelo k zatékání srážkové vody do objektu. V místech, kde vjezd je pod úrovní komunikace 

bude nadále použit 2,00 % sklon ven z budovy viz vzorový příčný řez. Toto řešení se nachází u 

vchodů do stavebního objektu 103 v severozápadní části řešeného areálu a v jihozápadní části 

objektu 102. 

U komunikace jihozápadně od objektu 102 je použit minimální podélný sklon 0,3 % a jednostranný 

příčný sklon 2,5 %. Tento podélný sklon je použit pro zajištění vjezdů do objektu 102. Příčný sklon 

je veden od objektu SO 102 k zamezení stékání srážkové vody do objektu. 

U všech asfaltových ploch je dodržen minimální výsledný sklon 1,00 %. 

Veškeré realizované komunikace musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6110. 

6 Odvodnění 
Na komunikacích situovaných uvnitř areálu ŠKODA bude srážková voda z povrchu komunikací 

a zpevněných ploch svedena pomocí příčných a podélných sklonů do navržených uličních vpustí, 

štěrbinových a betonových žlabů. Dále pomocí nově navržených přípojek do dešťové kanalizace. 

Pláň nové komunikace na jihozápad od objektu 102 bude vyspádována min. 3,0 % k drenáži 

umístěné na okraji vozovky. Žebro bude opatřeno drenážní trubkou DN 200 a vyplněno kamennou 

drtí frakce 8/16. Drenáž bude zaústěna do uličních vpustí. 

7 Konstrukce vozovek 
Konstrukce nových zpevněných ploch komunikací jsou navrženy v souladu s technickými 

podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”. Návrh konstrukce vozovek 

vychází z předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto standardní technické 

podmínky vycházejí z povolených limitů zatížení vozidel a náprav. Navržené plochy budou lemovány 

silničními betonovými obrubníky s převýšení 0,12 m 

 

Konstrukce vozovky asfaltových ploch je navržena dle katalogového listu D1-N-6-III-

PIII následující: 

40 mm Asfaltový beton   ACO 11+ ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 

0,3 kg/m2 Spojovací postřik  PS-C  ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808 

60 mm Asfaltový beton   ACl 16+ ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 

0,3 kg/m2 Spojovací postřik  PS-C  ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808 

50 mm Asfaltový beton   ACP 16+ ČSN EN 13108-1, ČSN 736121 

0,6 kg/m2 Infiltrační postřik  PI-C  ČSN 736129, ČSN 736132, ČSN EN 13808 

130 mm Směs stmelená cementem SC8/10  ČSN EN 14227-1, ČSN 736 

min. 220 mm Štěrkodrť   ŠDA ČSN EN 13285, ČSN 736126-6, ČSN EN 13242 

500 mm Celkem   
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Konstrukce chodníku u vchodu do severozápadní budovy SO 103 je navržena dle 

katalogového listu D2-D-1-O-PIII následující: 

80 mm Dlažba betonová  DL ČSN 736131 

40 mm Lože drť   L 4/8 ČSN 736131, ČSN EN 13242 

min. 200 mm Štěrkodrť   ŠDB ČSN EN 13285, ČSN 736126-6, ČSN EN 13242 

320 mm Celkem 

8 Zemní práce 
Obsahem zemních prací v rámci objektu IO 301 je provedení výkopu na úroveň silniční pláně dle 

vzorového příčného řezu a úprava terénu v ploše nových asfaltových ploch. 

Do násypů se předpokládá použití zeminy z výkopů. Definitivní násypová tělesa budou provedena 

z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů 

posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 73 6133 a TP 76 v průběhu provádění 

stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 

 

 

 

 

 


