

Zadavatel: Město Poděbrady
Sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langerem, starosta města
IČ: 00239640

V Suchdole, dne 7. února 2012

DODATEČNÉ ÚDAJE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel veřejné zakázky „Zimní stadion Poděbrady“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 7302010025300, Vám tímto sděluje dodatečné údaje k zadávacím podmínkám na základě dotazů ze strany uchazeče.

Dotazy:

1. V novém výkazu výměr v REKAPITULACI STAVBY jsou uvedeny **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu**, kde jsou jednotlivě vyspecifikovány práce a dodávky a jejich položková cena je podbarvena žlutě a je jí třeba dle zadání VZ vyplnit cenou, ne 0 hodnotou

2. Žádáme zadavatele, aby upřesnil obsah těchto prací a dodávek, nebo případně zrušil jejich podbarvení a tím i povinnost jejich vyplnění.

Projektová dokumentace- má to být cena za PD skutečného stavu dle zadávacích podmínek? Pak se nám jeví jako double s oddílem OST-ostatní ř.114 v rekapitulaci a ř.844, pol.č.125 vykázaném v tomto oddílu a tato cena je zahrnuta v Rekapitulaci objektů stavby ř.88= 1) Náklady z rozpočtů?

Průzkumové práce-čeho se týkají, jaký je jejich rozsah ?, nebo ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ.

Stroje,zařízení,inventář -čeho se týkají,jaký je jejich rozsah ?, nebo ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

Umělecká díla -čeho se týkají,jaký je jejich rozsah ?, nebo ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

Vedlejší náklady – jeví se nám jako double s odstavcem- Ostatní náklady ř.119 z Rekapitulace rozpočtu

Ostatní náklady - čeho se týkají,jaký je jejich rozsah ?, nebo ocenit zadavatelem jednotnou sazbou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ či vyplnění zrušit ?

H.Rezerva – jaká %výše, nebo ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

I.Ostatní investice – požadujeme ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

Nehmotný investiční majetek – požadujeme ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

Provozní náklady – požadujeme ocenit zadavatelem jednotnou cenou z důvodu rovnosti uchazečů ve VZ

Vyplň vlastní – čeho nebo jakých nákladů se to týká ?

3. Po prozkoumání PD - piloty jsme došli k názoru, že se výkaz výměr neshoduje s předloženou PD.

Žádáme zadavatele o sjednocení výkazu výměr s PD a opravu rozpočtu.

4. Neuvažuje zadavatel z důvodů neustálých změn v rozpočtu o prodloužení termínu odevzdání?

5. V části silnoproud oddíl materiál elektromontážní p.č.8 je požadavek na výměnu deionu ve stávajícím rozvaděči RH: "výměna stáv.hl.deionu v RH vč.osazení podpět.cívky.....1 ks ".Jakým způsobem ocenit tuto položku, když nejsou známy technické parametry požadovaného jističe (jmen.proud,vypínací schopnost)?

6. Žádáme o upřesnění skladby soklu obvodového pláště. Platí tl. nosné části 160 mm (uvedeno v technické zprávě – stavebně konstrukční část st. 10 a 20) nebo tl. 150 mm (viz. Technická zpráva stavební str. 2, výkresy, řezy).
7. Žádáme o zaslání aktualizovaného VV, ve kterém budou zahrnuty změny výměr a popisy položek, které jsou obsaženy v dodatečných informacích (např. gumové desky).
8. U položky č.155 je uvažováno s tloušťkou hlazeného betonu 148mm (+2mm guma). Bude tato tloušťka upravena dle zesílené tloušťky gumy na 130mm? V hlavní ploše stadionu je několik výškových úrovní betonové plochy (+0,000, +0,090, -0,020, -0,120) což nemusím být vzhledem k dalšímu možnému využití stadionu vhodné.
9. Na hrany jednotlivých úrovní hlediště je nutné použít ocelové úhelníky. Počítá se s nimi? Do jaké položky se mají započítat? V případě nepoužití úhelníků chybí položka na bednění.
10. Co je myšleno „cementovou samonivelační stěrku“. Na ledovou plochu nedoporučujeme!
11. V poslední řadě hlediště je „cementová samonivelační stěrka“ počítána jen na polovině plochy (plocha 1.02a označena skladbou P1). Jestliže není chyba v označení skladby, chybělo by ve výměře stěrky 75m².
12. Dle našeho názoru nelze v betonové desce vyříznout dilataci o šířce 50mm a hloubce 150mm. (položka č.38) Polystyren se bude muset při tomto návrhu vložit do bednění (není obsaženo ve VV) před vlastní betonáží ledové plochy (i vzhledem k rozdílné výškové úrovni skladeb P1 a P3). Vzhledem k možnému narušování povrchu u EPS při hlazení betonu bude muset být použit XPS.
13. Dilatační spára vyplněná polystyrenem bude muset být pravděpodobně něčím zakryta proti vnikání vody. Počítá se s tím? Do které položky se tato úprava má nacenit?

Odpovědi:

1. V rekapitulaci je podbarvení zrušeno a tím tedy i povinnost jejich vyplnění.
2. Řádek 844 pol.125 obsahuje cenu „Dokumentace skutečného provedení stavby“ a je zahrnuta v Rekapitulaci – náklady z rozpočtu.
Vedlejšími náklady (řádek č.119 v „Rekapitulaci rozpočtu“) se rozumí součet řádků č.120 – 125, který se pak přenesl do „Rekapitulace objektů stavby“ řádek č. 95.
Bohužel nelze ovlivnit podobu Krycího listu rozpočtu a Souhrnného listu stavby, jak je vytvořil tvůrce programu.
3. Výkaz výměr „Piloty“ sjednocen s PD a rozpočet kompletně opraven.
V souvislosti s výše uvedeným byly dále opraveny v hlavním objektu „Hala“ ve výkazu výměr položky v odd. 002 Základání :

č. 11 (275321511)	na 3,15 m3 (původně 3,60m3)
č. 12 (275351215)	na 15,30m2 (původně 16,20 m2)
č. 13 (275351216)	na 15,30m2 (původně 16,20 m2)
č. 14 (275361821)	na 0,541 t (původně 0,389 t)
č.17 (279 01)	byl text upřesněn na : Závítové tyče dl.1,95m–4ks–zavrtání vč. dodávky

 č. 22 (279) Zakládání – piloty – přenos ze samostatného rozpočtu - změnit částku dle samostatného rozpočtu pro piloty (viz výše)
 Změní se automaticky i položka přesunu hmot HSV (998021021) .
4. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. března 2013 ve 14:00 hodin**. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu osoby pověřené zadavatelskými činnostmi (Valldemossa trade s.r.o., Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory). Za včasné doručení odpovídá uchazeč.
 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **6. března 2013 ve 14:15 hodin na adrese osoby pověřené zadavatelskými činnostmi (Valldemossa trade s.r.o., Suchdol 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory)**.
5. Parametry deionu: do 400 A, zkratová odolnost 36 kA - 1ks.
6. Platí tl. nosné části 160 mm dle technické zprávy – stavebně konstrukční část st. 10 a 20.
7. Změněné výkazy výměr v příloze – VV ZS Poděbrady hala vč. profesí a VV Piloty
8. U položky č.155 je upravena tl. hlazeného betonu na 130 mm – viz výkaz výměr. Jednotlivé výškové úrovně betonové plochy byly navrženy na základě požadavku investora.
 Změny ve výkazu výměr :
 Pol.č. 155 (631311135) opravena na 47,021 m3 (v oddíle 006)

Pol.č. 154 (284601250) opraven text na „deska gumová tl.20mm“ (v oddíle 776), s tím souvisí i změna ceny

9. Na hrany jednotlivých úrovní hlediště nejsou navrženy ocelové úhelníky. Doplněna položka bednění do VV.

Změny ve výkazu výměr :

Doplněna pol.č. 305 (631351101) ve výměře 17,256 m2 (v oddíle 006)

Doplněna pol.č. 306 (631351102) ve výměře 17,256 m2 (v oddíle 006)

10. Protože je stadion delší dobu bez zastřešení, došlo k poškození stávající betonové plochy. Pro pokládku trubek chlazení je požadavek na rovinnost betonové plochy.

11. Plocha 1.02a má mít skladbu P4.

Změny ve výkazu výměr :

Pol.č. 156 (631311125) opravena na 28,085 m3 (v oddíle 006)

Pol.č. 152 (631342233) opravena na 236,357 m3 (v oddíle 006)

Pol.č. 36 (631362021) opravena na 33,460 t (v oddíle 006)

Pol.č. 37 (632453331) opravena na 1 575,71 m2 (v oddíle 006)

12. Dle našich zkušeností je to možné. Použijte XPS.

Změny ve výkazu výměr :

Pol.č. 278 (634111116) text opraven na ... XPS (v oddíle 006) , s tím souvisí i změna ceny

Změní se automaticky i položka přesunu hmot HSV (998021021) na 2 441,378t .

13. Dilatační spára není zakryta.

S pozdravem

Valldemossa trade s.r.o.

Veřejná 1429/6

160 000 000 6. Dejvice

valldemossa.cz

IC 261 85 825

Sylva Petrů

Valldemossa trade s.r.o.

Příloha: VV - piloty

VV – hala vč.profesí