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Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi,

Jedna se o stavajici pozemek komunikace Ill. tfidy a pfilehlé plochy. Uzemi je v misté
extravilanu nezastavéné v intravilanu zastavéné.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
Uzemnim souhlasem,

Jedna se o novostavbu — bude zadano o vydani spole¢ného povoleni.

C) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vCetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je v souladu s uzemnim planem mésta z 22.8.2011

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostl a podzemnich vod,

Hornina: nivni sediment

Zrnitost horniny: hlina, pisek, stérk
Index horniny: 6

Era: KENOZOIKUM

Utvar: KVARTER

Oddéleni: holocén

Oblast: kvartér

List ZM50: 243
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e) vyCet a zavéry provedenych pruzkum( a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist’ (zemniku), stavebné historicky prizkum apod.,

Prizkumy nebyly provedeny.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist? - pamatkova rezervace, pamatkova
zbna, zvlasté chranéné uzemi, poddolované uzemi, ochranna pasma vodnich zdroju a
ochranna pasma vodnich dél a prvkl zivotniho prostfedi - soustava chranénych uzemi
Natura 2000, zaplavové uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.,

Stavba se nenachazi v CHKO

Stavba se nenachazi pamatkové z6né, ochranném pasmu vodnich zdroju
Stavba se nenachazi v Natura 2000 — Ptaci oblast

Stavba nelezi v zaplavovém uzemi

Stavba se nenachazi v EVL

Stavba se nenachazi do 50m od lesniho pozemku

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy

Stavba se nachazi v uzemi: Pfirodni park Dolni Poohfi

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vedeni IS —

- se nachazi podzemni sdélovaci vedeni CETIN a.s.

- se nachazi podzemni vedeni VN — CEZ Distribuce a.s.

- se nachazi nadzemni vedeni NN — CEZ Distribuce a.s.

- se nachazi vedeni jednotné kanalizace — SEVK a.s.

- se nachazi vedeni Vodafone a.s.

- se nachazi vedeni vefejného osvétleni — Mésto Bohusovice n. O.
- se nachazi vedeni plynovodu STL — GasNet s.r.o.

- se nachazi vedeni optického kabelu — Telco Infrastructure a.s.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Ohre (Q5, Q 20, Q100, aktivni Q100). Stavba
se nenachazi poddolovaném uzemi.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Stavba neovlivni odtokové poméry v uzemi, zpevnéné plochy budou provedeny ve
stejném rozsahu jako je stavajici stav.

)] pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Stavba vyzaduje kaceni dfevin. Situace kaceni je v pfiloze C.5.

Nazev dreviny O,E)vod kmene ve parcela Poznamka
vySce 130 cm [cm]

1 Jasan 110 599/2
2 Slivon 32 599/2 2X
3 Javor 16 592/1
4 Javor babyka 22 592/1 4x
5 Jasan 40-56 592/1 5x
6 Javor 37-56 592/1 5x
7 Javor babyka 37-63 592/1 10x
8 Jasan 35 592/1
9 Javor babyka 31-50 592/1 7x
10 Javor mlec 41 592/1
11 Javor babyka 31,63 592/1 dvojkmen
12 Javor babyka 50 592/1
13 Javor babyka 19-35 592/1 10x
14 Slivon 47 592/1
15 Slivon 16-38 592/1 5x
16 Javor babyka 25 592/1 3x
17 Javor babyka 22 592/1
18 Javor babyka 53 592/1 3x
19 Javor babyka 16 592/1 6x
20 Javor babyka 25 592/1 2X
21 Javor babyka 32 592/1 2X
22 Topol ¢erny 131,251 592/1 2X
23 Javor babyka, mlec¢ 19-47 592/1 12x
24 Jilm 47,92 592/1 2X
25 Jilm 56 592/1
26 Javor babyka, mle¢ 19-63 592/1 11x, 3x
27 Javor mlec 50 592/1
28 Jilm 25-79 592/1 5x
29 Jasan 40,57 592/1 2X
30 Javor babyka 15-56 592/1 15x
31 Jasan 47-53 592/1 5x
32 Jasan 57 592/1
33 Javor babyka 19-79 592/1 10x
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34 Slivon 17 592/1

35 Jasan 17-56 592/1 15x
36 Javor 45 597/1 2X
37 Jasan 50 596/7

38 Jasan 28 596/7

39 Javor 25 596/7

40 Javor 38 596/7

41 Jasan 29 596/7

42 Jasan 135,135 596/7 dvojkmen
43 Jilm 22 596/7

44 Javor 37 596/7

45 Jasan 175 596/7

46 Jirovec 22 596/1

47 Javor mle¢ 25 596/1

48 Javor klen 25 596/1

49 Javor mlec 23 596/1

50 Jasan 120 596/1

51 Jilm 23 596/1

52 Jasan 85 596/1

53 Jasan 147 596/1

j) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,

K zaboru pozemku s ochrannou ZPF nedojde.

K zaboru pozemku pro plnéni funkce lesa nedojde.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Stavba je napojena na vefejnou dopravni sit komunikaci — silnice 111/2478 a mistni
komunikace. V lokalité se v souCasné dobé& nenachazi bezbariérové pfistupy
k navrhované stavbé.

[) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba vécné a ¢asové nenavazuje na zadnou jinou stavbu.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

dotcena dotcena
plocha plocha
p.¢ vlastnik ochrana zplisob vyuziti |trvale m? |docéasné m?
k.a.Hrdly

SO 101 - KOMUNIKACE PRO PESIi
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592/1

Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
40001 Usti nad Labem

neni evidovana

silnice

126

22

599/2

CR- Statni pozemkovy UFad,
Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000
Praha 3

neni evidovana

ostatni
komunikace

13

k.u.Bohusovice nad Oh¥i

596/7

Mésto Bohusovice nad Ohfti, Husovo
namesti 42, 41156 Bohusovice nad
Ohf¥i

neni evidovana

silnice

15

50

597/4

Klyapova Dagmar, Cechyriska 516/15,
Trnitd, 60200 Brno

Svab Miroslav, Nad Trati 115, Unin,
41742 Krupka

Svéabovd Irena, Hrdly 86, 41201
Bohusovice nad Ohfi

Vesely Petr, €. p. 147, 41501 Srbice

neni evidovana

ostatni
komunikace

3.5

3.5

190/3

Klyapova Dagmar, Cechyriska 516/15,
Trnitd, 60200 Brno

Svab Miroslav, Nad Trati 115, Unéin,
41742 Krupka

Svéabovd Irena, Hrdly 86, 41201
Bohusovice nad Ohfi

Vesely Petr, €. p. 147, 41501 Srbice

neni evidovana

zelen

2.5

596/1

Ustecky kraj, Velkd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
40001 Usti nad Labem

neni evidovana

silnice

63

133

596/12

Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
40001 Usti nad Labem

neni evidovana

silnice

63

21

596/3

Ustecky kraj, Velkd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
40001 Usti nad Labem

neni evidovana

silnice

187

187

590/12

Mésto Bohusovice nad Ohfti, Husovo
namésti 42, 41156 Bohusovice nad
Ohfi

neni evidovana

jind plocha

670/4

Ustecky kraj, Velkd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
40001 Usti nad Labem

neni evidovana

silnice

590/15

Mésto Bohusovice nad Ohfti, Husovo
nameésti 42, 41156 Bohusovice nad
Ohfri

nemovita kulturni
pamatka

jind plocha

64

62

590/17

Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo
nameésti 42, 41156 Bohusovice nad
Ohf¥i

neni evidovana

jind plocha
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Augustinova lJifina, Zahradni 360,

4 0
590/16 41156 BohuSovice nad OhfFi neni evidovana jind plocha
Ustecky kraj, Velkd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum, 1 1.5
670/3 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice
Ustecky kraj, Velkd Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum, 5 7
670/2 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice
Krumbholc Lukas, Dlouha 21, 41156 30 15
590/18 Bohusovice nad Ohti neni evidovana jina plocha
Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo
ndmeésti 42, 41156 Bohusovice nad nemovita kulturni 3 1
587/1 Ohfi pamatka silnice
SO 401 - VEREJNE OSVETLENI bm m2
k.a. Hrdly
Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
592/1 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice 95 14
CR- Statni pozemkovy Gfad,
Husineckda 1024/11a, Zizkov, 13000 ostatni
599/2 Praha 3 neni evidovana komunikace 19 8
k.u. Bohusovice nad Oh¥i
Mésto Bohusovice nad Ohfi, Husovo
nameésti 42, 41156 BohusSovice nad
596/7 Ohfi neni evidovana silnice 15 0
Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
596/1 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice 48 0
Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
596/12 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice 31 0
Ustecky kraj, Velka Hradebni
3118/48, Usti nad Labem-centrum,
596/3 40001 Usti nad Labem neni evidovana silnice 154 9
Mésto BohusSovice nad Ohfti, Husovo
namésti 42, 41156 Bohusovice nad
596/13 Oh¥i neni evidovana silnice 13 6
zastavéna
CR - Povodi Ohfe, s.p., Bezrucova plocha a
st.p. 718 4219, 430 03 Chomutov neni evidovana nadvori 1 0.5
Mésto Bohusovice nad Ohfti, Husovo
namésti 42, 41156 Bohusovice nad
590/12 Ohri neni evidovana jind plocha 12 0
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Mésto Bohusovice nad Ohfti, Husovo
namesti 42, 41156 Bohusovice nad nemovita kulturni 52
590/15 Ohfi pamatka jind plocha

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecCnostni pasmo,

Stavbou vznikne ochranné pasmo na pozemcich dotéenych stavbou vedeni VO (SO
401).

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni,
Neobsazeno.
p) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Stavba je napojena na vefejnou dopravni infrastrukturu — sit’ mistnich komunikaci.
Napojeni na technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce resSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené

komunikaci,

Jedna se novostavbu trasy pro pési a castecné novostavbu a rekonstrukci verfejného
osvétleni.

b) ucel uzivani stavby,

Jedna se o mistni komunikaci funkéni tfidy D — komunikace pro pési.

c) trvala nebo do¢asna stavba,

Stavba je trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo

souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem,

Vyjimky nejsou vydany.
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e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace budou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl budou zapracovany do PD po jejich
obdrzeni. Jejich vypofadani bude soucasti této zpravy — odst. B.10.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby v€etné zakladnich parametrl stavby - navrhova
rychlost, provozni staniCeni, Sitkové uspofadani, intenzity dopravy, technologie a
zarfizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.,

Jedna se o novostavbu trasy pro péSi podél stavajici komunikace 111/2478 a to v useku
od mostu 2478-004 az ke kfizovatce s ul. Dlouha (km 1,725-2,215). Komunikace pro
péSi je navrZena jako jednostranna se zakladni Sifi 1,5 m a délce 395,5. V km 2,096 je
navrzeno misto pro pfechazi s délkou 6,73 bm. (komunikace neni v misté zuzena

z divodu pohybu zemédélskych vozidel v dané lokalité). V useku mostu 2478-005 bude
chodnik pferusen na délce 28 m. Sife mista pro pfechazeni je navrzena 3,5 m, v misté
bude obruba sniZzena na uroven 20 mm nad vozovku.

Komunikaci pro péSi kfizi nékolik stavajicich vjezdl, které budou provedeny sniZzenim
obruby na urover 30-50 mm nad vozovku a jejich Sife je navrzena 4-6 m. Vjezdy budou
opatfeny varovnym pasem Sife 400 mm.

Komunikace pro pési bude lemovana kamennou silniéni obrubou 150/250/800-1000
uloZeno do betonu C20/25nXF3 a vodici linii bude tvofit obruba 50/250/1000 ulozena do
betonu C16/20nXF1 nebo betonova palisada 110/110/600 usazena do betonu
C20/25nXF3. Vodici linie bude nad chodnikem pfevySena o 60 mm.

g) u zmeén stavajicich staveb udaje o jejich souasném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pfipadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Neobsazeno.
h) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu - kulturni pamatka apod.,
Netyka se.

i) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadud a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany
v souladu s legislativnimi predpisy odpadového hospodafstvi CR. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlasky €. 273/2021
Sb o podrobnostech nakladani s odpady.

Zemina a horniny — bude odvezena na fizenou skladku Vrbi¢any — 13 km.

Odpad z vystavby Ize zafadit podle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP CR 8/2021 Sb.)
nasledovné:
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kaéd nazev kategorie | Zpusob likvidace
170504 | Zemina a kameny 0 gggitodvezeno na fizenou skladku odpadd.
Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu ¢i
170302 |Asfalt ,O* k recyklaci.
32,46 t
170101 |Beton 0" ?ude odvezeno na fizenou skladku odpadt 6

j) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba neni ¢lenéna na etapy. Pfedpoklad realizace 3 mésice od zahajeni stavby.

k) zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonc€eni kolaudace a uzivani
stavby - udaje o postupném pfedavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusSebniho provozu,

Stavba nebude uzivana predCasné.

[) orientaCni naklady stavby

1 500 000,- bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Komunikace pro pési je navrzena se zakladni Sifi 1,5 m pfi zachovani stavajici Sife
komunikace — dojde pouze k zarovnani hrany komunikace sefiznutim.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Komunikace pro pési bude provedena z betonové dlazby 200*200 v pfirodni barvé —
Seda, hmatové prvky budou z dlazby ¢ervené 100*200.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektll nebo jednotlivych
objektech v€etné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby navrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji
¢asti nebo nepfipustné pretvoreni,

Jedna se o novostavbu trasy pro péSi podél stavajici komunikace 111/2478 a to v useku
od mostu 2478-004 az ke kfizovatce s ul. Dlouha (km 1,725-2,215). Komunikace pro
péSi je navrZzena jako jednostranna se zakladni Sifi 1,5 m a délce 395,5 bm. V km 2,096
je navrzeno misto pro pfechazi s délkou 6,73 bm. (komunikace neni v misté zizena

z divodu pohybu zemédélskych vozidel v dané lokalité). V useku mostu 2478-005 bude
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chodnik pferusen na délce 28 m. Sife mista pro pfechazeni je navrzena 3,5 m, v misté
bude obruba sniZzena na uroven 20 mm nad vozovku.

Komunikaci pro péSi kfizi nékolik stavajicich vjezdl, které budou provedeny sniZzenim
obruby na urovern 30-50 mm nad vozovku a jejich Sife je navrzena 4-6 m. Vjezdy budou
opatfeny varovnym pasem Sife 400 mm.

Komunikace pro pési bude lemovana kamennou silniéni obrubou 150/250/800-1000
uloZeno do betonu C20/25nXF3 a vodici linii bude tvofit obruba 50/250/1000 ulozena do
betonu C16/20nXF1 nebo betonova palisada 110/110/600 usazena do betonu
C20/25nXF3. Vodici linie bude nad chodnikem pfevySena o 60 mm.

b) celkova bilance narokl vSech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba bude po svém dokonceni bez naroku na vSechny druhy energii, tepla, atd. mimo
vefejného osvétleni, které bude napojeno na el. sit.

c) celkova spotfeba vody,
Stavba je bez naroku na vodu.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zplsob nakladani s
vyziskanym materialem

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany
v souladu s legislativnimi predpisy odpadového hospodafstvi CR. S odpady bude
nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlasky €. 273/2021
Sb o podrobnostech nakladani s odpady.

Zemina a horniny — bude odvezena na fizenou skladku Vrbi¢any —13km.

Odpad z vystavby Ize zafadit podle Katalogu odpadd (vyhlaska MZP CR 8/2021 Sb.)
nasledovné:

kéd nazev kategorie |Zpusob likvidace
170504 | Zemina a kameny o Eggitodvezeno na fizenou skladku odpadu.
Bude odvezeno na fizenou skladku odpadu ¢i
170302 |Asfalt ,O* k recyklaci.
32,46 t
170101 | Beton 0 ![3ude odvezeno na fizenou skladku odpadt 6

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

11
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Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobku pro tyto
osoby, v&etné feSeni informacnich systému.

Jedna se o silnici lll. tfidy bez pfistupu osob se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Je dana vyhlaskou o provozu na komunikacich.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis soucasneho stavu,

Jedna se o silnici lll. tfidy bez tras pro péSi. V sousedstvi je umistén park s ucelovymi
cestami a za mostem 2478-004 navazuje stezka pro pési a cyklisty.

b) popis navrzeného feSeni
1. Pozemni komunikace

Jedna se o novostavbu trasy pro péSi podél stavajici komunikace 111/2478 a to v useku
od mostu 2478-004 az ke kfizovatce s ul. Dlouha (km 1,725-2,215). Komunikace pro
péSi je navrZena jako jednostranna se zakladni Sifi 1,5 m a délce 395,5 bm. V km 2,096
je navrzeno misto pro pfechazi s délkou 6,73 bm. (komunikace neni v misté ziuzena

z divodu pohybu zemédélskych vozidel v dané lokalité). V useku mostu 2478-005 bude
chodnik pferusen na délce 28 m. Sife mista pro pfechazeni je navrzena 3,5 m, v misté
bude obruba sniZzena na uroven 20 mm nad vozovku.

Komunikaci pro péSi kfizi nékolik stavajicich vjezdl, které budou provedeny snizenim
obruby na urovern 30-50 mm nad vozovku a jejich Sife je navrzena 4-6 m. Vjezdy budou
opatfeny varovnym pasem Sife 400 mm.

Komunikace pro pési bude lemovana kamennou silniéni obrubou 150/250/800-1000
ulozeno do betonu C20/25nXF3 a vodici linii bude tvofit obruba 50/250/1000 ulozena do
betonu C16/20nXF1 nebo betonova palisada 110/110/600 usazena do betonu
C20/25nXF3. Vodici linie bude nad chodnikem pfevySena o 60 mm.

2. Zdi
Neobsazeno.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Komunikace pro pési je navrzena se sklonem od vozovky, abych nedochazelo k vtékani
vody na silnici lll. tfidy. Z toho divodu je nutné zajistit odvodnéni ¢asti vozovky i
samotné trasy pro pési.

Je navrzeno tedy umisténi 2 ks uli¢nich vpusti. Vpust UV 1 je navrZena jako
obrubnikova s pfedsazenou vtokovou mfizi pro zatizeni C250 z litiny. Tato UV bude
zausténa potrubim PVC DN 150 do Stérkového polstare v pfilehlém parku. Polstar bude
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proveden s rozméry 1*3*0,5 m, vyplh bude tvofit frakce 32-63 a 63/125. Polstar bude
obalen do sorpcni textilie.

UV 2 je navrzena jako klasicka UV s nizkym koSsem a mfizi 500*500 pro zatizeni D400.
UV bude napojena do sousedni UV, ktera je o 7 m vedle. (nedochazi k navySeni
odvodriované plochy, pouze k rozdéleni odvodriované plochy na vice UV)

Pro pfevod vody z komunikace za navrzenou trasu pro pési budou osazeny pficné
liniové litinové odvodnovace Sife 140 mm, délky 800 mm, které budou v misté obruby
opatfeny obrubnikovym zakonCenim a na vytoku koncovkou s odtokem. Liniovy
odvodrnovac¢ bude osazen vtokovou mfizi. Spojeni jednotlivych modult a koncové krytky
tmelem, pro utésnéni pfirub a dnovych vpusti, odolny proti UV zafeni a mrazu.

Svah bude v misté vytoku opevnén kamenem do betonu. Celkem je navrzeno osazeni 9
ks téchto zlabu.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Neobsazeno.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Neobsazeno.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni

Neobsazeno.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku,

Bude posunuto stavajici znaceni
1Z4a,b

c) vefejné osvétleni

SO 401 — Vefejné osvétleni

Je zadano v predpise TKP15, Ze v souvislosti se zfizenim mista pro pfechazeni pres
silnici bude zajisténo osvétleni vozovky v délce 100 metrd pfed nim pro rychlost
50km/hod a v délce 150m pro rychlost nad 50km/hod.

Toto osvétleni se buduje jako soucast technického vybaveni mistnich komunikaci.

Je rovnéz zadano investorem, ze osvétleni chodniku a komunikace 111/2478 bude
provedeno i za mostem pfes feku Ohfi az k odboc¢ce polni cesty do Travdic.

Nové trasy kabelového vedeni a uzemnéni jsou voleny ve sméru pfi vyjezdu z obce
vpravo az k mistu pro pfechazeni, za kfizenim vozovky pak vlevo.

Propojeni na malém mostku bude provedeno nove, podvésenim kabelu v ochrané roure
pod konstrukci v dosavadni trase. Kfizeni protipovodnoveé stény je navrzeno jadrovym
vrtanym otvorem a osazenim vodotésné ucpavky podle detailu na vykrese.
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Propojeni na mosté pfes Ohfi zlstane dosavadni, vlastnik mostu nebude provadét
Zadné upravy.

Nové stozary k osvétleni chodniku a vozovky jsou oznaceny symboly N1-N11. Poloha
stozarl je navrzena vedle chodniku. Stozar N3 je spole¢ny i pro vyloZznik se svitidlem
P1B. Z dosavadnich pozic jsou pouZzity stozary ¢. 52, 54, 055, 01, 02, 03, 04 - upravy
dfive popsany.

Polohy svitidel s vyloZniky pro osvétleni mista pro pfechazeni jsou oznaeny symboly

P1A, P1B. Svitidla s pravostrannou osvétlovaci charakteristikou na vyloZzniku délky
2,5m.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichll na komunikace a umoznéni jejich migrace
pfes komunikace,

Neni navrzeno.

e) opatfeni proti oslnéni

Neni navrzeno.

7. Objekty ostatnich skupin objektu

Neobsazeno.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Neobsazeno.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Komunikace je napojena na sit vefejnych komunikaci, ktere jsou zfizeny tak, aby
rovnéz umoznovaly pijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu ¢l. 12.2 CSN 73 0802 a ¢l.
3.4 CSN 73 0833. Za pfistupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povaZuje
nejméné jednopruhova silnicni komunikace se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neobsazeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

V prubéhu vystavby

V prubéhu stavebnich praci je nutno dodrzet pozadavky pfislusnych bezpe&nostnich
pfedpisU a nafizeni. Jedna se zejména o tyto vyhlasky a zakony:

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

- Zakon €. 262/2006 Sb. Zakon zakonik prace
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Zakon €. 250/2021 Sb.Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

z. 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci

NV 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiredi

NV 390/2001 SB. Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliZz8i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfek&nich prostfedkd

z. 258/2000 Sbh. Zakon o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu

NV 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplsobu evidence urazu, hlaseni a zasilani
zaznamu o urazu

z. 373/2011 Sb. Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach

NV 272/2011 Sh. Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc&inky
hluku a vibraci

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi

K negativnim vlivim vnéjSiho prostfedi jako jsou povodné&, poddolovani, sesuvy pudy,
bludné proudy, apod. nedojde, komunikace neni vystavena podobnym ucinkdm
vnéjSiho prostiedi.

d) ochrana pfed hlukem

Pri vystavbé dojde na pfechodnou dobu ke zvySeni hlu€nosti. Hlu¢nost a prasnost bude
eliminovana vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

K péci o zivotni prostfedi vede i nasledujici opatfeni - dodrzeni povolenych
ekvivalentnich hladin hluku ve smyslu nafizeni vlady €.272/2001 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Neobsazeno — neuvazuje se.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Neobsazeno.

B.4 Dopravni feseni
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a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Prace budou probihat za omezeni jednoho jizdniho pruhu a s uzavirkou trasy pro pési
vzdy na jedné strané& komunikace. Bude vyuzito dopravnich schémat C/4 a B/1.

Dopravni znaceni bude odpovidat pfedepsanym schématim TP 66 ,Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich“ a na dopravni znacky bude
za snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladi nebo vystraznych svétel (typu 1 pro
automobilovou dopravu, typ 2 pro péSi). Vyznaceni dopravniho omezeni zajisti
dodavatel stavby a jeho provedeni projedna s pfisluSnymi spravnimi organy.

Pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu — pohyb osob bude veden po trasach
stavajicich komunikaci pro pési, které jsou v dané oblasti.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena sit mistnich komunikaci.

c) doprava Vv klidu,

Neobsazeno.

d) péSi a cyklistické stezky

Neobsazeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy,

Navazujici plochy budou upraveny zeminou, budou ohumusovany a osety.
b) pouzité vegetacni prvky,

Neobsazeno.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni

Neobsazeno.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Po svém dokoncCeni nebude mit stavba negativni dopad na okolni pfirodu a krajinu, ani
na vodni zdroje &i pudu.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a zivo€ichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Dokoncena stavba nebude mit vliv na pfirodu a ekologické funkce a vazby v krajiné.
c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Dokoncena stavba nebude mit vliv na chranéna uzemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostfedi, je-li podkladem,

Svym rozsahem stavba nepodléha hodnoceni vlivii na ZP dle zakona 93/2004 Sb
e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neobsazeno.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Stavbou nevzniknou nova ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavkul z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva.
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Energie budou zajistény z mobilnich zdrojd zhotovitele.

b) odvodnéni stavenisté,

Je v kompetenci zhotovitele stavby.

) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Zafizeni stavenisté bude na pozemcich investora pouze po dobu stavby.

. soucasti zarizeni stavenisté bude chemické WC,
. dodavka vody pro zafizeni stavenisté bude zajiSténa z mobilnich nadrzi,
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. dodavka elektrické energie pro zafizeni stavenisté bude zajist€éna mobilnimi
zdroji elektrické energie.

Dotcené plochy budou po dokonéeni stavebnich praci uvedeny do plivodniho stavu i
do stavu pozadovaného vilastnikem pozemku.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKky,
Pred stavbou bude komunikace zhotovitelem vytycen.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Neobsazeno.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Zarizeni stavenisté bude v obvodu stavby na pozemku silnice a dotéenych ploch.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Bezbariérové obchozi trasy nejsou stanoveny. Pohyb chodcl se nepredpoklada.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace,

k odvozu na skladku se predpoklada ....m3 zeminy
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Mezideponie bude umisténa na pozemku rekonstruované cesty. Hmoty urcené
k uloZeni na skladce budou ihned odvazeny.

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé,

Mozné negativni vlivy pfi provadéni stavby:
o pradnost, bahno na vozovce, moznost znecisténi pudy ropnymi latkami, hluk
stavebnich stroju.

Tyto vlivy je nutné eliminovat organizaci prace. Je nutno praci zadat u odborné
specializované firmy.

Ochrana proti hluku a vibracim:

zajisti se nejvhodnéjSim druhem a typem strojni mechanizace pro danou technologii s
ohledem na jeho hlu¢nost, uc¢el a doporuceni vyrobce.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

vyzaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice Skodlivin,
nez pfipousti pfislusna vyhlaska

Ochrana proti znecisténi komunikace:
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o omezit na minimum projizdéni a stani vozidel a stroju mimo zpevnéné plochy

o zfizovat vyjezdy ze stavenisSté, kde se provadéji zemni prace a inzenyrské
sité, na vefejné komunikace jen v nejnutnéjSim poctu

o zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ociStovani kol a podvozku
dopravnich prostfedku a stavebnich stroji od blata

o odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich a odstavnych
plochach a odstavnych komunikacich.

o vyloucit splachovani blata do kanalizace
° oCistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanost odpadld a
zbytkd z vyroby
Provoz ZS:
° provést takové stavebni upravy zafizeni stavenisté a zejména udrzovat
dokonaly poradek, aby ZS nepusobilo vefejné pohorseni
° pro provoz zarizeni stavenisté vypracovat provozni a manipulacni fad
Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

° pfedevS§im ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed jejich
znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi vodami ( ropné derivaty,
chemikalie, tuky, atd. )

. zabranit v pribéhu realizace stavby vnikani blata a stavebnich materialt do
kanalizace

Ochrana zelené pfed poSkozenim:
. zajistit stromy a kefe pred pfipadnym poskozenim obednénim
. zajistit je tak, aby na kofeny stroml az do primeéru pfirozené koruny nebyly

ani doCasné uskladnény vykopové zeminy a materialy, které by ohrozily
kofenovy systém stromda.

° zajistit ochranu stavajicich travnich ploch.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych
opatieni stanovené CSN 83 9061.

Ochrana stromu — stromy budou chranény proti mechanickému poskozeni (poskozeni
kofenl, zhmozdéni kury kmene, vétvi, poSkozeni koruny,..). Vykop v kofenovém
prostoru stromu musi byt provadén ruéné a nesmi se pfitom vést blize nez 2,5 m od
paty kmene. Pfi hloubeni vykopl nesméji byt poruseny kofeny o priméru véts§im nez 3
cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetfit. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé
kofenové zony, je nutné kmen obednit alespori do vySky 2 m. Ochranna zafizeni se
musi pfipevnit bez poSkozeni stromd a va&i kmenu vypolStarovat. Nesmi byt nasazeno
bezprostfedné na kofenové nabéhy. V kofenové zéné se nesmi provadét navazka.
Vykopovy material je tfeba ukladat nejméné 1 m od kmene stromu. U stavebnich
vykopU, které zlstavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a
mrazu kofenovou clonou.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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Péce o bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zakony a nafizeni
vlady, vyhlasky a smérnice ministerstva, rezortni pfedpisy, instrukce, metodické pokyny,
navody, sdéleni a bezpecCnostni pfedpisy vytvarejici pfedpoklady bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci. Pro zajisténi ochrany zdravi pracujicich a k dodrzovani bezpecnosti
prace budou dodrZzeny vSechny legislativni pozadavky, zejména NV €. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, podle zakona ¢. 309/2006 Sb, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou dodrzeny pozadavky NV C.
362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace na tech. zafizeni v platném znéni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida dodavatel stavby.
[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Neobsazeno.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni,

Prace budou probihat za omezeni jednoho jizdniho pruhu a s uzavirkou trasy pro pési
vzdy na jedné strané komunikace. Bude vyuzito dopravnich schémat C/4 a B/1.

Dopravni znaceni bude odpovidat prfedepsanym schématim TP 66 ,Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich® a na dopravni znacky bude
za snizené viditelnosti pouzito reflexnich podkladl nebo vystraznych svétel (typu 1 pro
automobilovou dopravu, typ 2 pro péSi). Vyznaceni dopravniho omezeni zajisti
dodavatel stavby a jeho provedeni projedna s prislusnymi spravnimi organy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem
vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky, vyluky), opatieni proti u€inkiim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Prace budou probihat za omezeni jednoho jizdniho pruhu. Bude vyuZito dopravnich
schémat C/4 a B/1.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zarizeni stavenisté bude v obvodu stavby na pozemku silnice a dotéenych ploch.
p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

B.8.2 Vykresy

Viz pfiloha.

B. 8.3 Harmonogram vystavby
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Pfedpokladana realizace stavby — 3 mésice.

- 1. pfiprava stavenisté — zfizeni ZS, vytyCeni stavby
- 2. provedeni vykopovych praci

- 3. provedeni komunikace

- 4. ohumusovani a oseti svahu

- 5. odstranéni ZS

B.8.4 Schéma stavebnich postupti

Neobsazeno.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

K odvozu na skladku se predpoklada .... m® zeminy
B.9 Celkové vodohospodairské reseni

Komunikace pro péSi je navrZzena se sklonem od vozovky, abych nedochazelo k vtékani
vody na silnici lll. tfidy. Z toho divodu je nutné zajistit odvodnéni ¢asti vozovky i
samotné trasy pro pési.

Je navrzeno tedy umisténi 2 ks ulicnich vpusti. Vpust UV 1 je navrZzena jako
obrubnikova s pfedsazenou vtokovou mfizi pro zatizeni C250 z litiny. Tato UV bude
zausténa potrubim PVC DN 150 do Stérkového polstare v pfilehlém parku. Polstar bude
proveden s rozméry 1*3*0,5 m, vypli bude tvofit frakce 32-63 a 63/125. Polstar bude
obalen do sorpcni textilie.

UV 2 je navrzena jako klasicka UV s nizkym kosem a mfizi 500*500 pro zatiZzeni D400.
UV bude napojena do sousedni UV, ktera je o 7 m vedle. (nedochazi k navyseni
odvodiované plochy, pouze k rozdéleni odvodfiované plochy na vice UV)

Pro pfevod vody z komunikace za navrzenou trasu pro pési budou osazeny pficné
liniové litinové odvodnovace Sife 140 mm, délky 800 mm, které budou v misté obruby
opatfeny obrubnikovym zakonCenim a na vytoku koncovkou s odtokem. Liniovy
odvodnovac bude osazen vtokovou mfizi. Spojeni jednotlivych modult a koncové krytky
tmelem, pro utésnéni pfirub a dnovych vpusti, odolny proti UV zafeni a mrazu.

Svah bude v misté vytoku opevnén kamenem do betonu. Celkem je navrzeno osazeni 9
ks téchto Zlabu.

B.10 Podminky z vyjadreni

1. CELANET spol. sr.o.v zast. CNL INVEST s.r.o.
vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, ¢.j. CELA00016/24
- vedeni se zde nenachazi
2. Ceské Radiokomunikace a.s.
Viyjadreni k sitim ze dne 5.2.2024, zn. UPTS/0S/353686/2024
- vedeni se zde nenachazi
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3. CETIN

Vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, ¢.j. 33573/24

- hachazi se zde vedeni SEK

Vyjadreni k PD ze dne 16.5.2024, ¢.j. 146291/24
(1) Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN
a.s.;
(II) Spole¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém tzemi vyznadeném v Zadosti, proved!
Stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zakona;
(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
VSeobecnych podminkach ochrany SEK
* V blizkosti oblasti stavby se nachazi nase ochranné pasmo vedeni SEK, které pozadujeme
respektovat a chranit pfed poskozenim. V ochranném pasmu naseho vedeni nesmi dojit ke
snizeni, €i zvySeni stavajici nivelety terénu. V misté kolize stavby s na8im vedenim
pozadujeme dodrzet CSN 736005 , 736006. ; a
(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou sou&asti Vyjadreni;
(IV) Pro pfipad, ze bude nezbytné pfelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole€nosti CETIN a.s. veSkeré naklady
na nezbytné Upravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického Feseni;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK. :
Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové uzemi uréené a vyzna€ené Zadatelem, jakoz i pro Divod
Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.
Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi Ci
zménou Duvodu Vyjadfeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv poru§enim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skuteCnosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive

4. CEZ Distribuce

Vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, zn. 0102077263

- nachazi se zde vedeni NN — podzemni i nadzemni

Vyjadreni k PD ze dne 16.5.2024, zn. 001147376412
1) P¥i realizaci stavby bude zajisténa dostatecnd ochrana kabelového vedeni NN/VN. S kabelem NN/VN
nebude pfi provadéni ¢innosti bez souhlasu PDS nijak manipulovano. Zaklady staveb, popf. paty sloupkd
oploceni, konstrukci, stozary lamp VO, sloupky dopravniho znaceni, obrubniky zpevnénych ploch (v
soubéhu), zdklady opérnych zdi, hrany vykop(l apd. budou umistény ve vzdalenosti min. 0,6 m od krajniho
kabelu podzemniho kabelového vedeni a min. 2 m od zakladu/paty distribu¢ni trafostanice VN/NN. Pod
nové budovanymi zpevnénymi plochami musi byt zajisténa dostate¢na ochrana kabell proti
mechanickému poskozeni (uloZeni kabelu do pulené chranicky s pfesahem vjezdu, komunikace nebo
zpevnéné plochy min. 1 m). Pri Upraveé povrchu v ochranném pasmu podzemniho vedeni nesmi dojit
ke zméné vyskové nivelety povrchu terénu oproti soucasnému stavu, resp. musi byt zachovana min
hloubka uloZeni kabell pod komunikaci, chodnikem (terénem) a vyska pripojkovych a rozpojovacich skfini
NN nad terénem. Upozorfiujeme na dodrzeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku uloZeni) stavajicich
podzemnich siti dle €SN 73 6005. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi
energetickymi, komunikaénimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické
infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména
s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301,
PNE 34 1050, budou viditelné oznaceny vystraznou fdlii tak, aby bylo zfejmé, Ze se jedna
o vodovod/kanalizaci/plynovod/VO/sdélovaci vedeni apd. Nad podzemnim kabelovym vedenim nebudou
zfizovana nova parkovaci ptipadné kontejnerova stani.
V blizkosti nadzemniho vedeni NN budou pro stavbu dodrzeny odstupové vzdalenosti uvedené v PNE
33 3302 a pripadnou hranu vykopu poZadujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové ¢asti
podpérného bodu, tak aby nedoslo k naruseni stability podpérnych bod(, popf. poskozeni zemnici pasky.
Terénnimi Upravami nesmi dojit ke sniZeni vzdalenosti vodi¢l nad terénem pod minimalni hranici danou
PNE 33 3301. Podpérné body nadzemniho vedeni NN nesmi byt umistény v chodniku. Hranice chodniku
bude umisténa ve vzdalenosti min. 0,5 m od paty podpérného bodu nadzemniho vedeni NN.
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- Novy chodnik neni umistovan blize, nez 0,5 m od podpérného bodu NN
2. Podminkou pro zah3jeni ¢innosti v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu
je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolegnosti CEZ Distribuce, a. s., pro vy$e uvedené z4jmové
Uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.
3.V dostate¢ném Casovém predstihu pred zahdjenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Postup
a formuldr je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pfi realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které
budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni podané Zadosti.
4. Mista kFizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zatizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, €SN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5.V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporudujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od zakladové
¢asti podpérného bodu.
6. PFi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v Zzadném ptipadé k nebezpeénému
ptibliZzeni osob, véci, zafizeni nebo mechanism a strojl k Zivym ¢astem pod napétim, tj. musi
byt dodrZzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych casti zatizeni NN (nizkého napéti), 2 m od vedeni VN
(vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou
na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN 1SO 12480-1).
V ptipadé, Ze nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného
elektrického zafizeni, pfipadné o docasné zaizolovani vodicd NN.
7. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pdsmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych vlivli od elektrického zatizeni.
Opatreni proti témto vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme 7addnou zodpovédnost za pfipadné skody, které vzniknou nasledkem
poruchy nebo havarie elektrického zatizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.
8. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodd. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zatizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.
9.V pfipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotéeny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.
10. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pFistupu nasich pracovnikl a pracovnikd ndmi povérenych firem
k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pfi pfipadné tpravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.
11. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zatizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou soucéasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto skute¢nost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplisobené na zafizeni
Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéifenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazenych, pfipadné poskozenych ¢asti podzemniho vedeni mize byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.
5. GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Sluzby, s.r.o.

Vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, zn. 5002991369

- nachazi se zde vedeni STL

Viyjadreni k PD ze dne 3.6.2024, zn. 5003071534

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz. bod 1) (http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)- poskytnuty zakres
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je pouze ORIENTACNI, pFip. zhotoveny ruéné kopané sondy pro uréeni hloubky ulozeni PZ.

- Digitalni data Ize ziskat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

- Pi realizaci stavby pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb., pfipadné dal3i
predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- K¥izeni a soubé&h kanaliza¢ni pfipojky s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale jen PZ) musi byt v souladu
s CSN 73 6005, tab. 1a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Uhel kiizeni PZ s kanalizaéni pfipojkou bude 90°. Nelze-li tento dhel v odtivodnénych pfipadech dodrzet, mize byt dhel
kfizeni mensi, nejméné viak 60°.

- Pfi kfizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice.

- Pozadujeme, aby veskeré zemni prace v ochranném pasmu stavajicich PZ byly provadény nejméné 0,4 m nad jejich
povrchem.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace dojde k podstatnému snizeni kryti stavajiciho PZ.

- Je vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména vélci s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

- Pfi provadéni praci je tfeba vénovat zvy$enou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vy¢niva nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho utrzeni.

- Realizaci stavby nesmi dojit ke snizeni kryti PZ pod hodnotu 1 m.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom( a okrasnych dievin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 1 m na obé strany,
méfeno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ.

- Rozvodné pilite musi byt umistény min. 1 m od PZ, méfeno kolmo na pldorysny obrys potrubi.

- Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stozéaru od lice PZ musi byt minimalné 1 m.

-V oddvodnénych pfipadech je mozné tuto vzdélenost snizit na hodnotu 0,5 m.

- Hloubku zakladu stozaru je nutné provést tak, aby stabilita stozaru zdstala zachovana i pfi odkryti sousedniho PZ.

- Pro uloZeni kabel? VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

- Pfi kfizeni silovych kabel( s PZ bude kabel v misté kiizeni ulozen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka.
KFizeni bude kolmé. Pfesah betonové chréni¢ky u PZ musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany PZ. Mezi
betonovou chrani¢kou a PZ musi byt zhutnéna vrstva pisku. Odstupova vzdalenost obrysu chranicky od obrysu PZ bude
provedena v souladu s CSN 73 6005.

- V pfipadé kiizeni zemnici sité s PZ poZadujeme provést nasledujici opatieni:

- Ktizeni bude kolmé nebo pod thlem max. 60°.

dlazdice (napf. 0,5x0,5x0,05 m), kterd misto kfizeni presahne na kazdou stranu 0 0,2 m.

- Paska uzemnéni bude ulozena v misté kfizeni s PZ na betonovou dlazdici.

Uvedena opatfeni slouzi k zamezeni pfipadnych tepelnych vlivli od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na PZ.

V ptipadé, ze béhem stavby bude zjisténo, ze neni mozné provést stavbu bez rizika poskozeni PZ, bude nutné provést
prelozku téchto PZ tak, aby bylo dosaZzeno poZzadovaného kryti ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato Uprava bude
provedena v souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako pfelozka plynarenského zafizeni na ndklady investora.
Info a nasledné stanovisko k pielozce: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (zalozka Stanovisko ke stavbé
plynédrenského zafizeni).

- Soucdasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozdifeni nasich podminek pfi zjisténi situace na misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené uzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Uradu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho ufadu.

6. Nej.czs.r.o.
Vyjadreni k sitim ze dne 9.2.2024, zn. VYJNEJ-2024-01665-01
- vedeni se zde nenachazi
7. Telco Pro Services, a.s.
Vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, zn. 0201677668
- vedeni se zde nenachazi
8. T-Mobile Czech Republic a.s.
Vyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, zn. E06554/24
- vedeni se zde nenachazi
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9. Vodafone Czech Republic a.s.
Viyjadreni k sitim ze dne 2.2.2024, zn. MW9910241882644665
- vedeni se zde nachazi (za nasi zajmovou oblasti)
Vyjadreni k PD ze dne 16.5.2024, zn. 240516-0850688891
Béhem realizace uvedené akce Vasi spole¢nosti nesmi dojit k jejimu poruseni a k omezeni
funkénosti nasi VVKS ¢i jinému zdsahu do VVKS. V ptipadé, Ze zjistite kolizi VVKS s Vasi akci nebo
zasahujete s Vasi akci do ochranného pasma VVKS kontaktujte bezodkladné nasi spole¢nost, a to
prostfednictvim niZe uvedené kontaktni osoby, abychom mohli stanovit konkrétni podminky
ochrany VVKS, pfipadné stanovili podminky preloZzeni VVKS. V pfipadé nutnosti pfeloZeni VVKS je
nutné s nasi spoleénosti uzavfit Dohodu o prekladce, a to v dostatecném ¢asovém predstihu pred
zahajenim stavby (nejlépe pfed zahajenim stavebné spravniho fizeni na pfislusném stavebnim
uradé). Veskeré naklady spojené s prelozenim VVKS budou hrazeny investorem stavby. Pred
zahajenim stavby si také zajistéte vytyceni VVKS primo na misté stavby (kontaktni osoba je uvedena
nize).
Bez ohledu na vSechny shora v tomto vyjadieni uvedené skutecnosti je Vase spole¢nost, nebo Vami
povérenad treti osoba povinna se fidit VSeobecnymi podminkami ochrany VVKS spole¢nosti
Vodafone, které jsou nedilnou soudasti tohoto vyjadreni.
Vedeni verejné komunikaéni sité: - vnitini rozvody (16622014, 16621999, 16621972, 16622006)
- Vy'kOpY’ (8)
10. CD-Telematika, a.s.
Vyjadreni k sitim (kabely CD-Telematika) ze dne 2.2.2024, &.j. 2202402796
- vedeni se zde nenachazi
Vyjadreni k sitim (kabely SZ) ze dne 5.2.2024, &j. 3202402796
- vedeni se zde nenachazi
11. Méstsky urad Bohusovice nad Ohfri, odbor spravy majetku
Vyjadreni k sitim ze dne neuvedeno
Vyjadreni k PD (vlastnik pozemkd() ze dne 22.5.2024, ¢&.j. MBnO/1199/2024
- souhlasné stanovisko bez pripominek

Vyjadreni k PD (Spravce VO) ze dne 22.5.2024, ¢&.j. MBnO/1200/2024

Méstsky urfad BohuSovice nad Ohfi jako povéfeny spravce vefejného osvétleni na
zakladé

projektové dokumentace, ke spole€nému Uzemnimu a stavebnimu Fizeni pro stavbu
,BohuSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési“ vydava

souhlasné stanovisko

V pfipadé, Ze by doslo ke kolizni situaci se siti VO a k poskozeni, bude stavebnik
neprodlené

informovat zdejSi ufad a zajisti bezodkladnou opravu a uvedeni do pavodniho stavu.

Zavazné stanovisko kaceni ze dne 23.5.2024, ¢.j. MBnO/1199/2024
Toto zavazné stanovisko neni povolenim ke kaceni drevin, ale je vydano pro ucely
spole€ného uzemniho a stavebniho Fizeni pro stavbu: ,Bohusovice nad Ohfi - Hrdly -

v v

komunikace pro pési“.

Zavazné stanovisko se vydava za téchto podminek:

1. Kaceni dfevin je mozné provést pouze v pfipadé realizace vySe uvedené stavby,
12. MINISTERSTVO OBRANY

Vyjadreni k sitim ze dne 22.2.2024, ¢.j. MO 164208/2024-1322
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pro potifeby mpracovini projektové dokumentace stavebniho zimém.

1) Ministerstvo obramy CR neeviduje v Fefené lokalitd inZenyrské sit¥ a podzemni
telekomunikaéni vedend.

2) Uze mi provéfovaného stavebniho zZiméru komunikace pro pégi na poze meich viz Situace
Sirfich vztahd* v pfiloze vk. 1. Bohuiovice nad Oh#i se machdzi ve vymezeném tize mi
Ministerstva obrany, ve kterém dle § 175 stavebniho zikona je umisténi a poveleni stavby
podminéno Zivarnym souvhlasnym stanoviskem Ministersiva obrany, a proto Ministerstvo
obrany pofaduje piedloZit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou
legislativon k posouzeni a vydini zivazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 plsm. a)
stavebniho zikona pro potieby vedeného spravniho fizeni

Vyjadreni k PD ze dne 10.7.2024

souhlasné zavazné stanovisko

k zdméru stavby BohusSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési, k. u. Hrdly a k. u.
Bohus$ovice nad Ohfi tak, jak byl dolozen v pisemné a grafické dokumentaci.
Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vyjadreni k sitim ze dne 6.3.2024, zn. SCVKZAD192861

- vedeni se zde nachazi — kanalizace, vodovod

Vyjadrfeni k PD ze dne 19.6.2024 ¢.j. SCVKZAD203864/UTPCUL/KL — nesouhlas,
doplnéno o zakres vodovodu, obeslano znovu

Vyjadreni k PD ze dne 12.11.2024 ¢&.j. SCVKAZD219464/UTPCUL/KL

S obsahem predlozené dokumentace
souhlasime, pokud budou splnény nasledujici podminky:

1. Pfi umisténi stozar( vefejného osvétleni (VO), palisady, vsakovaciho polstare
pozadujeme dodrzet ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizanich stok dle
zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro

vefejnou potfebu o zméné nékterych zakonl v platném znéni.

2.Nedojde k budovani novych napojeni na kanalizaci, ktera je zakon€ena €istirnou
odpadnich vod BohuSovice nad Ohfi.

3.Upozoriiujeme dale zejména na poklopy Soupat, hydrantu a ventilové poklopy hlavnich
uzavera vody na fadech, revizni kanalizaéni Sachty, které je nutno respektovat a
zachovat. Zejména pozadujeme, aby pfi vystavbé nedoslo k vyrazné zméné nivelety
terénu (max. tolerance15 cm) a tim sniZzovani nebo zvySovani kryti nad stavajicim
vodohospodarskym zafizenim.

4. Pfi soubéhu a kfizeni pokladanych kabeli VO s nami provozovanym
vodohospodarskym zafizenim bude dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni® a dalSi zakony a pfedpisy pro ukladani

inzenyrskych siti. Upozorfiujeme, Ze v pfipadé zjisténi pokladky kabell v rozporu s touto
normou, investor tyto na vlastni naklady prelozi.

5. PoZadujeme byt pfizvani ke kazdému dotyku s nami provozovanym
vodohospodarskym zafizenim. PoZadujeme s dostateCnym pfedstihem provést pisemné
ohlaseni zahajeni vykopovych praci na akci. Pfed zahajenim vykopovych praci si
investor zajisti vytyCeni vodohospodaiského zafizeni na misté pfimo v trase a prostoru
potfebném pro provadéni stavby. VytyCeni skuteCného umisténi zafizeni je nutné
objednat na tel. 840 111 111, email info@scvk.cz. V pfipadé pisemného objednani
vystavujete objednavku na spole¢nost SeveroCeska servisni a.s .. Upozorfiujeme, ze
tato sluzba je zpoplatnéna dle sazebniku poskytovatele.

6. Investor stavby prokazateln& seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace, s
polohou tohoto vedeni a zafizeni, v€etné jeho profilu, upozorni organizace provadéjici
prace na moznou polohovou odchylku ulozenych
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siti od vykresové dokumentace a zajisti pribézné provadéni kopanych sond v mistech
nejasnosti pfi kfizeni a soubéhu siti.

7. P¥i provadéni stavby bude dodrzena CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci*.

8. Pfipadna existence vodovodnich ¢&i kanalizaCnich pfipojek neni pfedmétem tohoto
stanoviska. S Zadosti o informaci k existenci pfipojek se obracejte na vlastniky pfipojek,
kdy vlastnikem vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky, popfipadé jejich €asti zfizenych
prede dnem nabyti UCinnosti zakona ¢. 274/2001 Sb. Zakona o

vodovodech a kanalizacich v platném znéni, je vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené
na vodovod nebo kanalizaci, neprokaze-li se opak.

9.V pfipadé, ze Vam byl na Vasi zadost poskytnut vektorovy (dgn.) zakres sité, Vas
upozorfiujeme, Ze tato data mohou byt vyuZzita pouze pro ucely zaméru, na které bylo
vyjadfeni vydano a nemohou byt poskytovana tfetim

osobam, pfipadné jakkoliv dale vyuzivana.

10. Ke kolaudaénimu Fizeni, zavérecné prohlidce stavby, investor akce dolozi:

a. potvrzeni (zapis) o kontrole pfed zahajenim stavby s provozovatelem vodovodu a
kanalizaci — provoz vodovodu a provoz kanalizaci Litoméfice

b. potvrzeni (zapis) o pfedani povrchovych znaku (poklopy Sachet, Soupat a ventill) po
dokonéeni praci s provozovatelem vodovodu a kanalizaci

Povodi Ohre, statni podnik

vyjadreni k sitim ze dne 13.2.2024, zn. POH/06062/2024-2/032400

V zgjmovém uzemi stavby BohuSovice nad Ohfi - Hrdly - komunikace pro pési se
nenachazeji zadné inzenyrské sité v majetku statu s pravem hospodaieni pro Povodi
Ohfte, statni podnik.

Lokalita pfedmétné stavby se nachazi ve stanoveném zaplavovém uzemi vodniho toku
Ohie ve vymezené aktivni zoné, ve které plati omezeni dana § 67 zakona ¢&. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale vodni
zakon).

Projektova dokumentace pfedmétné stavby musi byt zpracovana v souladu s § 5 odst. 3
vodniho zakona a dal$imi pfedpisy (§ 6 odst. 4 vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, TNV 75 9011 ,Hospodafeni se srazkovymi vodami*). Srazkové
vody maji byt v maximalni mozné mife pfednostné vsakovany nebo vyuzZivany v misté
vzniku. V pfipadé nemoznosti vsakovani srazkovych vod mohou byt srazkove vody
zadrzovany a fizené (regulované) odvadény do povrchovych vod.

Vyjadfeni k PD ze dne 27.5.2024, zn. POH/23410/2024-2/032400

I. Vyjadfeni z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu dil¢iho povodi Ohfe,
dolniho Labe a ostatnich pfitokt Labe (PDP) Z hlediska zajm0 danych platnym NPP a
PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, dale vodni zakon) je uvedeny zamér mozny,
protoZe |ze pfedpokladat, ze zamérem nedojde ke zhordeni chemického stavu a
ekologického stavu dot&enych utvar povrchovych vod a chemického a kvantitativniho
stavu utvarl podzemnich vod, a ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu.
Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi
platnymi dokumenty.

Il. Vyjadreni z hlediska zajmd danych Planem pro zvladani povodnovych rizik v povodi
Labe (PpZPR) Vlada CR schvalila usnesenim &. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plan pro
zvladani povodnovych rizik v povodi Labe (PpZPR,
http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), ktery byl vydan opatfenim obecné
povahy (OOP) &j. MZP/2022/610/172 dne 27. ledna 2022. Zamér se nachazi v oblastech
s vyznamnym povodnovym rizikem OHL_01 Dolni Ohfe (Usek OHL_01_01 Mlékojedy -
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Kresin) a OHL_22 Dolni Labe (OHL_22 01 statni hranice - Mélnik). Vystupy z
vyhodnoceni povodfiového nebezpedi a povodnovych rizik jsou zvefejnény na adrese
http://cds.mzp.cz.

Stavba se nachazi v uzemi s vysokym, stfednim, nizkym a zbytkovym povodriovym
ohrozenim. Pro stavby nezbytné dopravni infrastruktury dle ustanoveni § 67 odst. 1
vodniho zakona je vysoké povodfiové ohroZeni pfijatelné.

[ll. Stanovisko spravce povodi

Pfedmétna stavba se nachazi ve stanoveném zaplavovem uzemi vodniho toku Labe a
vodniho toku Ohfe ve vymezené aktivni zoné. K zaplaveni ¢asti stavby dochazi pfi
pratoku Q5 na Ohfi a Q20 na Labi. PFi pratoku Q100 na Ohfi bude v lokalité pfedmétné
stavby dosazeno koty hladiny cca 151,50 m n. m. (Bpv) s hloubkou vody v rozmezi cca
0-2m.

V pfipadé, ze bude spravnim organem vyhodnoceno, ze se jedna o stavbu nezbytné
dopravni infrastruktury,

je povoleni stavby mozné za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Béhem stavby nedojde ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami
zavadnymi vodam.

2.V zaplavovém uzemi nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné
materialy ani latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pred pratoky velkych
vod.

3. Pro dobu stavby bude vypracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v
platném znéni, a povodiovy plan dle TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru
zhotovitele stavby predlozeny Povodi Ohre, statni podnik, odboru VHP (Bezruc¢ova
4219, 430 03 Chomutov) k vyjadireni. Nasledné bude havarijni plan predlozen ke
schvaleni pfislusnému vodopravnimu uradu a povodiovy plan pfislusné obci k
potvrzeni souladu s povodnovym planem obce. To vSe pred zahajenim stavby.

4. Technické provedeni elektroinstalace vefejného osvétleni umisténého v zaplavovéem
Uzemi musi odpovidat pozadavkiim pro bezpeénou obsluhu a funkénost pfi mozném
zaplaveni vodou pfi povodni (dle § 15 odst. 2 vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby).

- vypracovani PHP preneseno do soupisu praci. Vypracuje vybrany zhotovitel.

Sprava a tdrzba silnic UK
Vyjadreni k PD ze dne 20.6.2024, ¢.j. SUSUKLT/RL/09915/2024

Souhlasime se zamérem v pfedlozené PD za dodrzeni nasledujicich podminek:

1

Investor uzavie s majetkovym spravcem SUS UK Dubi — provoz Litomé&fice nasledujici smlouvy:

-Smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité na p.p.€. 596/1, 596/3, 596/12, p.C.st.
717 /protipovodriova sténa/ v k.u. BohuSovice n.O. a na p.p.¢. 592/1 v k.u. Hrdly (vefejné osvétleni)
-Smlouvu o Upraveé vzajemnych prav a povinnosti souvisejicich se vstupem do télesa silnice na p.p.C.
596/1, 596/3, 596/12, p.C.st. 717/protipovodriova sténa/ v k.u. BohuSovice n.O. a na p.p.¢. 592/1 v k.0.
Hrdly (vefejné osvétleni)

-Smlouvu o provedeni stavby na pozemku na p.p.¢. 596/1, 596/3, 596/12, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4 v
k.U. BohuSovice n.O. a na p.p.€. 592/1 v k.U. Hrdly (chodnik)

-Smlouvu o udrzbé vodorovného dopravniho znaceni na p.p.€. 596/3 v k.u. BohuSovice n.O. (vodorovné
DZ V7b Misto pro pfechazeni)

Investor je povinen uhradit poplatek jednorazovou ¢astku 4000,-K¢ + platné DPH dle platnych pravnich
predpisl vyplyvajici ze Smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti inZzenyrské sité.
Vy8e uvedené smlouvy vyfizuje pani Petra Pilaréik — 416715428.

2 KFiZeni silnice &. 111/2478 novym kabelovym vedenim vefejného osvétleni bude
provedeno pfekopem kolmo k ose vozovky v mistech nové budovaného mista pro pfechazeni a
dale podélnym vykopem v nezpevnéné &asti silnicniho pozemku v prljezdnim Useku Mésta
BohusSovice n.O..
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3 Ulozeni nového kabelového vedeni vefejného osvétleni v protipovodnoveé sténé p.¢.st. 717 bude
provedeno navrtavkou s osazenim vodotésné ucpavky.

4 UloZeni nového kabelového vedeni vefejného osvétleni na konstrukci mostu ev. &. 2478-5 bude
provedeno podvésenim na visuté konzoli v ochranné roure.
5 K propojeni nového kabelového vedeni vefejného osvétleni bude vyuzito ulozZeni stavajiciho

kabelového vedeni vefejného osvétleni v chodniku stavby mostu pfes Ohfi ev. €. 2478-4 v k.U.
BohusSovice n.O a Hrdly. Investor po ukon&eni stavby pfevezme do svého majetku i tuto ¢ast vefejného
osvétleni a bude zajistovat jeho provoz a naslednou udrzbu.

6 Stavebnik pozada 30 dni pred zahajenim stavby zastupce SUS UK provoz Litoméfice o pisemny
Souhlas se zvlastnim uzivanim silnic pro stavebni prace s terminem provadéni praci a s umisténim
pFechodného SDZ v ramci DIO. Sougasti Zadosti bude ,Koordinaéni situace stavby* a pfi vykopu v silnici i
~Situace obnovy AB povrch(“, kde bude upfesnén pocet vykopu a jejich rozsah, vzdalenost mezi nimi a
pod. Na zakladé tohoto Souhlasu vyda Odbor dopravy Méstského ufadu v pfislusné oblasti Rozhodnuti o
Zvlastnim uzivani komunikaci pro provadéni stavebnich praci.

7 PFed zahajenim vykopovych praci vyzve zhotovitel-investor pracovnika SUS UK — provoz
Litoméfice (K.Husar 416715429, R.Laube 416715432, Bc.F.Konrad 416715433, T.Folbrechtova
416715427) k Protokolarnimu pfedani pozemku na misté stavby a bude upfesnéno konkrétni provedeni
(vykopy, napojeni, zasah silnice, finalni povrchy, dodrzeni priichodnosti probihajiciho pfikopu, apod.) a
pfipadné provizorni sjezdy. Pozadujeme naSi u€ast na kontrolnich dnech. Timto pfevzetim se pfedany
Usek stava stavbou a odpovédnost za jeho stav nese investor. V priibéhu praci budou nasim
pracovnikem odsouhlaseny jednotlivé ¢asti stavby po strance hloubky ulozeni, dodrzeni jinych podminek.
Bez tohoto souhlasu nesmi byt proveden zasyp, protlak, pfekop nebo vykop. V opa&ném pfipadé budeme
trvat na obnazeni vedeni ke kontrole spinéni naSich podminek.

8 Investor zajisti pfed zahajenim praci vyty¢eni hranic pozemk probihajici mistem planovanych
vykopU, vytyéeni inzenyrskych siti a trasy vedeni nové pokladaného verejného osvétleni.
9 Na zakladé pozadavku spravcu inZzenyrskych siti poZzadujeme, aby zhotovitel pfed zahajenim

stavebnich praci vyzval spravce siti, jejichz zafizeni je kfizeno nebo je v blizkosti stavby, ke kontrole
svého zafizeni.

10 Béhem vykopovych praci bude zhotovitelem pofizovana pribézna fotodokumentace (pozemek
pfed zahajenim a v prabéhu praci, uloZzeni a hloubka umistovaného VO, obnova podkladnich vrstev a
finalni Gprava povrch(i AB &i zeleng). Tuto fotodokumentaci pfeda zhotovitel zastupci SUSUK provoz
Litoméfice nejpozdéji v den piedani silniéniho pozemku zpét jeho spravci.

11 Po skond&eni praci za u€asti dodavatele a zastupce investora bude pozemek pfedan Protokolarné
zpét SUS UK — provoz Litoméfice s uvedenim skute¢ného rozsahu praci v silniénim zafizeni a zaznamu
o odpovédnosti v zaruéni dobé, ktera se stanovuje v délce 60 mésicu. PFi pfejimce bude vizualné
zhodnocena kvalita pokladky vrstvy ACO, celistvost povrchd, Uprava napojeni na stavajici ziviény kryt
(spara mezi novym a puvodnim zivicnym krytem musi byt neznatelna) a oSetfeni spar. Rovnost povrcht
se hodnoti dle CSN 736175 (ptipustna nerovnost povrchu je 5 mm pod lati o délce 4 m).

12 Cela trasa nové ukladaného vefejného osvétleni bude v pozemcich, v silni¢nich télesech a
stavbach v nasi spravé vedena v chranicce s pfesahem min.2m za hrany zpevnéné &asti sil. télesa.

13 V ramci akce nebudou provedeny (vrtany, kopany) zadné kontrolni sondy ve zpevnéné asti
silni¢niho télesa a v jeho blizkosti mimo planovany vykop pro ukladanou IS.

14 Hrany vykopu v zeleném pasu pro ulozeni IS nebudou bliZe jak 1m od stavajici zpevnéné hrany
AB povrchu silnice, aby nedoslo k vysypani podkladnich vrstev silni¢niho télesa. 1m ryhy vykopu od
hrany AB v pomocném silni¢nim pozemku pozadujeme vykop zasypat hutnénym kamenivem. Pokud
bude hrana vykopu blize (pfilehlé domy, oploceni apod.), pozadujeme kontrolu konstrukénich vrstev
silniéniho télesa. Ryha vykopu bude pak zasypana hutnénym kamenivem, aby nedoslo k propadu hrany
AB v dlsledku porusenych vrstev pfiléhajicich k podkladnim vrstvam silni¢niho télesa. V pfipadé
poskozeni (vysypani) konstruk&nich vrstev silniéniho télesa (vykopem v t&sné blizkosti silnice,
nedostatenym pazenim, nevhodné provadénym vykopem v konstruk&nich vrstvach silnice, vyhybajicimi
se vozidly apod.), budeme pozadovat obnovu konstrukénich vrstev silnice v pfesahu min.1m od
vysypaného podloZzi (kufr) a obnovu AB povrchu v celé §ifi jednoho (pfilehlého) jizdniho pruhu se
zamkem o §ifi min.1m. V pfipadé poskozeni obou jizdnich pruhl, pozadujeme obnovu konstrukénich
vrstev v misté prasklin a obnovu AB celé Sife silnice. Hrany vykopl v chodniku nebudou blize jak 1m od
zpevnéné hrany sil.télesa. Vykopové jamy a ryhy v tésné blizkosti hrany AB (do 1m od hrany silnice)
budou zasypany ihned po pokladce IS a to hutnénym kamenivem. Obnova pfikopu bude konzultovana se
zastupcem SUSUK provoz Litoméfice.
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15 Pfekop bude proveden po pulkach. Pro bezproblémové provedeni akce a zajisténi sil. provozu
pozadujeme pfekop provést co nejrychleji a polozit na dno chranic¢ku. Po té vykop ihned zasypat.
Chranickou pak protahnout samotné vedeni vefejného osvétleni.

16 Hloubka uloZeni kabelového vedeni vefejného osvétleni v silnici bude min. 120 cm od nivelity
vozovky. Vykop bude hutnén po 20 cm vrstvach nesedavym materialem. Zpét do vykopu nebude vraceno
nic z plvodniho (ani prohozeného) hlinéného a opukového vykopku. . V zeleném pasu bude min. 100 cm
od nivelity terénu. Vykop Kabelové vedeni vefejného osvétleni nebude umisténo v pfikopu, ktery slouzi
vyhradné pro odvodnéni silnice.

17. Bude-li vykop hlouben vice jak 1,3m, bude pouzito pazeni, aby nedoslo k sesuvu podkladnich
vrstev silni¢niho télesa.

18. Vrstvy v provedeném vykopu budou pfedem konzultovany se zastupcem SUSUK provoz
Litomé&fice.

19. Ve vykopu bude pouzito mechanické kryti kabelového vedeni vefejného osvétleni (betonova
deska-cihla, folie).

20. Nahrazované zafizeni bude odstranéno. V silni¢nim télese nebude umisténo zadné nefunkéni
(pFip.zaslepené) zafizeni.

21. PFi pokladce nebo zasahu (vykopu) do komunikace v kfizovatce silnic (v&. zamku), pozadujeme
provést obnovu AB koberce v celé jeji hlavé.

22. PFi pokladce nebo zasahu (vykopu) do jizdniho pruhu silnice, pozadujeme obnoveni
konstrukénich vrstev silni€niho télesa v ryze a AB koberce v celé Sifi zasaZzeného jizdniho pruhu vozovky.
V pfipadé zasahu (vykopu) do obou jizdnich pruhd (v€. zamku do stran vykopu), pozadujeme obnovu
konstrukénich vrstev v ryze a obnovu AB celé Sife silnice. Pracovni spara bude umisténa zasadné
uprostfed silni¢niho télesa a novy AB povrch jizdnich pruhd bude proveden do stfechy, aby voda ztékala
ke krajnicim.

23. Obnova AB vrstev bude vzdy feSena formou zamku (zazubeni AB vrstev). Hrany vykopl v AB
povrchu budou vzdy strojné zafiznuty.

24. Budou-li hrany vykopl po pfekopech od sebe vzdaleny méné jak 10m, pozadujeme obnovu AB
povrchu v celé §ifi silnice (oba jizdni pruhy) v jeden celek.

25. Dojde-li k zasahu (vykopu) do silni¢niho télesa na dvou a vice mistech, bude obnoven AB povrch
mezi témito zasahy v jeden celek zasazeného jizdniho pruhu.

26. Zadna soudast zafizeni v ramci akce nebude vystupovat na povrch ve zpevnéné &asti silniéniho

télesa. Napojeni na kanaliza¢ni fad nebude vyusténo na povrch silnice (kanaliza¢ni poklop, Sachta
apod.). Umisténi Sachet, hrnkd bude upfesnéno pfi protokolarnim pfedani silniéniho pozemku od spravce
komunikace

27. Pozadujeme zasah (vykop) v komunikaci po provedeni vykopu a polozeni IS ihned zasypat
nesedavym materialem, aby nedochazelo k sesuvu podkladnich vrstev silni¢niho télesa. V pfipadé
poklesu investor zajisti dosyp vykopl. Termin finalni apravy bude upfesnén pred zacatkem stavby pfi
protokolarnim predani silniéniho pozemku.

28. V pfipadé jakychkoliv zmén oproti schvalené PD (zména trasy, umisténi IS do zpevnéné &asti
sil.télesa v AB vrstvach), poZzadujeme konzultovat zménu umisténi na misté stavby se zastupcem
SUSUK - provoz Litoméfice a to jesté pred vydanim Souhlasu se zvla$tnim uZivanim silnic pro stavebni
prace (zména technologie pfechodu silnice — protlak, pfekop apod.).

29. AB bude u vykopu a napojeni AB povrchu vzdy strojné zafiznut a obrousen o 2m leva i prava
strana (tzv. zamek). Obnova AB bude provedena dle pfilozené prilohy: ,ZAKRES OBNOVY AB
POVRCHU".

30. SloZeni jednotlivych vrstev nad uloZzenou siti bude provedeno pro zatiZeni silnic Il. a lll. tfid - AB
povrch:
31. Do finalni upravy AB kobercem bude vykop zadlazdén zamkovou zadlazbou.

32. Cela plocha pokladky musi byt bezprostfedné pfed obnovou AB vrstvy dikladné ocisténa zametenim,
pfipadné omyta kropicim vozem a poté vysuSena.

33. Bezprostfedné pred polozenim nové Obrusné vrstvy odpovidajici kvality musi byt v celé plose
pokladky proveden spojovaci nastfik asfaltovou emulzi.

34. Obé AB vrstvy (lozna i obrus) musi byt zhutnény min. na 97 % miry zhutnéni. Pro zaru€eni zhutnéni
Obrusné vrstvy na 97 % je bezpodminec&né nutné pokladku zivicného koberce provést finiSerem a
zhutnit vibraénimi valci.

35. Na novém zivicném krytu nesmi byt znatelné stopy po hutnici technice. Povrch nového Ziviéného
krytu musi byt po celé ploSe rovny a ve stejné vyskové urovni jako puvodni povrch, aby byla
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zachovana puavodni nivelita vozovky a novy povrch hladce navazoval na okolni ziviény kryt — spara
mezi novym a puvodnim ziviénym krytem musi byt neznatelna.

36. Napojeni nové Obrusné vrstvy na okolni plivodni AB povrch bude provedeno oSetfenim spar mezi
starym a novym ziviénym krytem proti praniku vody do podkladnich vrstev sil.télesa dilata¢ni Zivicnou
paskou a nebo budou zality teplou emulzi a zasypany jemnou drti.

37. Bude predlozena staticka zkouska na prekopu pred pokladkou Cementové stabilizace a AB vrstev.

38. V pfipadé jakychkoliv zmén oproti schvalené PD (zména trasy, umisténi IS do zpevnéné &asti

sil.télesa v AB vrstvach), pozadujeme konzultovat zmé&nu umisténi na misté stavby se zastupcem

SUSUK - provoz (zména technologie ptechodu silnice — protlak, pfekop apod.).

39 Vystavbou chodnik(l nedojde k ziZeni silni¢niho télesa.
40 Odvodnéni chodnik(l bude zajisténé pficnym spadem od vozovky smérem do zeleného pasu.
41 Komunikace podél chodnikt bude odvodnéna 9 ks pfiénymi odvodniovacimi zlaby s krycimi rosty

do zeleného pasu za chodniky. Investor zajisti pravidelné ¢isténi ( min.2 x roéné ) a zZlaby budou v jeho
majetku.

42 Nova uli¢ni vpust UV1 bude umisténa v obrubniku chodniku tzv.RADBUZA s vyusténim za
chodnikem do zelené. UV2 na p.p.¢. 590/15 bude napojena do destové kanalizace. V pribéhu
vykopovych praci pfi napojeni nesmi dojit k poskozeni AB povrchu nasi komunikace na p.p.¢. 670/1. V
pfipadé zasahu do AB povrchu budeme pozadovat obnovu dle vySe uvedenych podminek.

43 AB povrch, bude v misté vystavby chodnikl pfesné vyméren a strojné zafiznut, tak aby nebylo
provedeno tzv. dobaleni, ale pouze doslo k zaliti spary (max 1-2 cm) emulzi a zasypani drti. Na ofiznutou
hranu silnice (pfechod mezi silni€énim télesem a chodnikem) bude usazen silni¢ni obrubnik do
jednostranného a spodniho betonové loze, ktery zpevni hranu silni¢niho télesa. V pfipadé nedodrzeni
této podminky, budeme pozadovat obnovu AB povrchu jizdniho pruhu v celé $ifi a v délce zasazené
stavbou, se zamkem (zazubeni AB vrstev v délce 5 m).

44 Demontazi stavajicich stozartl VO a instalovanim novych stozard VO nesmi dojit ke znecisténi
nebo poskozeni silnice. Demontované budou celé sloupy v¢. paty (zakladu) ze zemé. Misto bude
dosypano a srovnano. Nové stozary VO budou umistény mimo silniéni pozemek (za vnéjsi hranou
pfikopu) a to min.1,5m od zpevnéné hrany sil.télesa a ne blize jak 5m od jakékoliv sou¢asti mostniho
objektu a nabfezni zdi. V prijezdnim Useku obci budou sloupy umistény na vnéj$i hrané silniéniho
pozemku na hranici se sousednim pozemkem ne blize jak 1,5m od zpevnéné hrany sil.télesa. V pfipadé
existence chodnikud, budou sloupy VO umistény za chodnikem (za jeho vnéj$i hranou).

45 Nasvétlovaci lampy mista pro pfechazeni budou umistény mimo silniéni pozemek (na vné;jsi
hrané chodniku) a to min.1,5m od zpevnéné hrany sil.télesa.

46 Z&adna soudast stavby nasvétleni mista pro prechazeni nebude nize jak 6 m nad nivelitou
silni¢niho télesa.

47 V ramci stavby nebudou instalovany lampy zasahuijici do jizdniho profilu sil.télesa.

48 Budou-li instalované nové pojistkové, rozpojovaci a rozvadéce, budou umistény za vnéjsi hranou
chodniku zasadné& mimo pozemky SUS UK a to min.2m od zpevnéné hrany sil.télesa.

49 Souhlasime s pfipadnym profezem naletovych dfevin. V ramci vystavby chodniku by mélo dojit k

pokaceni vzrostlych stroml na pozemku v nasi spravé. Vzhledem k tomu, Ze k pokaceni nékterych
stroma je zapotfebi povoleni (obvod kmene ve vySi 130 cm je vétSi nez 80 cm), pozadujeme dolozit od
investora stavby ,Povoleni k pokaceni stromu mimo les®, vydany pfisludnym ufadem a to nejpozdéji pfed
zahajenim stavby. Pokaceni stromU provede investor na své naklady.

50 Pfemistované svislé DZ |Z4a (Obec) a 1Z4b (Konec obce) bude v zemi uloZzeno v patici
dopravniho znaceni uchycené v betonovém podkladu na samostatném sloupku a to na naklady investora
stavby.

51 Nové vodorovné dopravni znaceni V7b (Misto pro pfechazeni) bude provedené v retroreflexni
Uprave s bulatinou a to na naklady investora stavby.

52 Nové VDZ V7b (Misto pro pfechazeni) bude v majetku investora akce, ktery bude provadét i
naslednou udrzbu na své naklady.

53 Umisténi dopravniho znageni bude schvaleno DI PCR v Litomé&ficich a Stanoveno Odborem
dopravy a silniéniho hospodarstvi M&U v Litomé&ficich.

54 Minimalizovat zasahy (vykopové prace) do zpevnéné &asti silni¢niho télesa a v jeho
bezprostfedni blizkosti.

55 Jiné IS nejsou v projektu feSeny.

56 Bude-li se na misto stavby sjizdét a najizdét z vySe uvedené silnice v nasi spravé (nakl. vozidla

zasobujici stavbu stavebnim materialem), poZadujeme zfizeni zpevnéného provizorniho sjezdu, aby
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nedochazelo k ulamovani a posSkozovani AB koberce. O zfizeni provizorniho sjezdu bude proveden
zaznam do Stavebniho deniku. Pfikop bude obnoven a oset travnim semenem.

57 Staveni$tni doprava bude zajiStovana vozidly, jejichz celkova hmotnost (vozidlo + naklad)
nepfesahne 30t. Vykopek, sut apod. bude odvazena na skladku.
58 PFi realizaci vykopu pro akci nebude zadna tézka technika (nakl.vozidla, kontejnery, a pod),

vykopek ani stavebni material ukladany ani skladovany na silniénim pozemku (vozovka, silnice, krajnice)
ani jiné ¢asti silni€niho pozemku.

59 Béhem vykopovych praci v ramci akce bude zachovan jeden prdjezdny jizdni pruh o min.SiFi
3,5m. Doporucujeme kontaktovat autobusové dopravce projizdéjici obci a zjistit asy jednotlivych spoju.
K tomu pak pfizpusobit vykopové prace.

60. Misto stavby bude Fadné oznaceno pfenosnym dopravnim znacenim dle schvalenych TP a DIO,
zhotovitel ruéi za jeho fadné

osazeni a udrzbu po celou dobu stavebnich praci. Odbor dopravy Méstského Ufadu v pfislusné oblasti
bude ve smyslu § 77 Zakona 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
predpisl, pozadan o vydani Stanoveni pfechodné Upravy silniéniho provozu, dle pfedloZzeného navrhu
dopravniho opatfeni, které bude projednano s ptislusnym dotéenym organem Policie CR DI v
Litoméficich.

61. V pFipadé uzavirky silnice, bude objizdna trasa odsouhlasena zastupcem SUS UK provoz
Litomé&fice, schvalena DI PCR v Litomé&ficich, Stanovena Odborem dopravy a SH M&U Litomé&fice a
nasledné radné vyznacena. To vSe na naklady investora.

62. Po skonceni praci bude misto uvedeno do plvodniho stavu a misto stavby (pfikop, nezpevnéna
¢ast krajnice) bude oseto travnim semenem. Podél silnice bude proveden pfikop o hloubce 30-40cm pro
odvodnéni povrchovych vod ze silnice. Provedeni bude konzultovano se zastupcem SUSUK provoz
Litomé&fice.

63. Stavbou nesmi dojit k poskozeni silnic. Dojde-li pfi akci k jakémukoliv poskozeni silniéniho télesa,
prilehlého pomocného pozemku (po$kozeni hran silnice vozidly vyhybajicimi se vykopu po krajnici,
jefabem usazujicim IS pfi pouziti hydraulickych rukou apod.) a nebo k preruseni VDZ (vodorovného
dopravniho znaceni — stfedové a vodici ¢ary, ploSné vodorovné dopravni znac¢ky, pfechody pro chodce),
investor-zhotovitel tuto skute¢nost neprodlené ohlasi spravci silnice — SUS UK provoz Litoméfice — a
nasledné zajisti opravu na své naklady a to v pavodnim provedeni-plast, barvy apod.

64. Stavbou v¢. stavenistni dopravy nesmi dojit k zasahu ani k poskozeni zadného silni¢niho zafizeni
ani pfisluSenstvi (propustky, mosty, zabradli, svodidla apod.). V pfipadé, Ze vykopové prace budou
probihat v blizkosti tohoto zafizeni nebo bude trasa vedeni néjaké toto nase zafizeni kfizit, bude IS
umisténa min.5m od jakékoliv stavebni ¢asti zafizeni (€elni zidka, opérna zed, propustek apod.). Pfechod
u mostnich objektl a propustkl pfes pfikop, vodote€ apod. bude proveden na samostatné vysuté konzoli.
IS nebude umisténo-pfichyceno na naSem zafizeni. Pfed zahajenim vykopovych praci u mostd a
propustk(l pozadujeme kontaktovat zastupce SUSUK provoz Litomé&Fice a konzultovat vykop na misté
stavby.

65. Stavbou nesmi dojit ke znecisténi silnice a nebude zhorSeno jeji odvodnéni. V dobé provadéni
praci bude zajistén pribézny uklid silnic dotéenych stavbou a stavenistni dopravou a to min.1x denné
mokrou cestou (vozidlo s kartaci a sbéraCem nedistot). V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek
bude Cisténi provadéno vicekrat denné.

66. Uhrady finangnich nahrad musi byt provedeny pied kolaudaci, jinak nebude dan ke kolaudaci
(zavérectné prohlidce) souhlas.
67. Akce: ,BohuSovice nad Ohfi. — Hrdly komunikace pro pé&si“ bude provedena podle schvalené a

orazitkované (SUS UK) PD vyhotovené firmou ,AZ Consult spol. s r.o., Kligska 12, 400 01 Ustin.L.“ s
datem 20.6.2024.

68. PoZadujeme pfizvat k zavérecnému (kolauda&nimu) jednani po dokon&eni stavby a doloZeni
fotografii dokladujici prabéh stavby. V opaéném pfipadé budeme pozadovat provedeni opétovného
vykopu a doloZeni konstrukénich vrstev.

69. Investor doda Geodetické zaméFeni vioZené sité a to nejpozdéji do jednoho mésice od ukon&eni
stavby.
70. Na zakladé Smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni sluZebnosti inZenyrskeé sité ¢ast Il. odst.2 bude

do Sesti mésicli od ukon&eni stavby sepsana a oboustranné podepsana kone¢na smlouva o VB s
geometrickym planem.

71. Pfed dokoncenim akce (pfip. pfed Kolaudaci) zajisti investor geometricky plan skuteéného
provedeni (zaméreni chodnik(l), ktery bude podkladem pro majetkové vypofadani pozemku. Pozemky
budou odprodany investorovi stavby.
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72. Zasahy (vykopy) do zpevnéné ¢asti silnice a v jeji bezprostfedni blizkosti budou povolovany pouze od
01.dubna do 31.fijna pfislusného roku mimo obdobi konani zimni udrzby, které je vyhlaSenéa od
01.listopadu do 31.bfezna.

16.

17.

Statni pozemkovy urad

Vyjadreni k PD ze dne 30.7.2024 ¢.j. SPU 296919/2024/508100

Tento souhlas se vydava za nasledujicich podminek:

1. Pfed zahajenim praci dojde k podani Zadosti o pronajem pozemkil na SPU Pobocka
Litomé&fice, kde dojde k uzavfeni najemni smlouvy, kterou bude vymérena ¢astka za
uzivani pozemkd.

2. Zabrat pouze nezbytné nutnou plochu pozemka.

3. Pobocka Litoméfice souhlasi s kacenim uvedenych dfevin v Zadosti avSak je nutné fiditi s
pravidly pfisluSného odboru Zivotniho prostfedi.

4.V ptipadé vzniku jakékoliv $kody v disledku provadénych praci, tuto $kodu odstrani
zadatel vlastnim nakladem a v plné vysi.

5. Po skonceni akce uvést pozemky do plvodniho stavu.

6. Bude se jednat pouze o docasné vyuziti pozemkl po dobu realizace stavby.

7. Po dokon¢eni stavby bude doru¢ena fotodokumentace se stavem pfed a po dokonéeni
vySe uvedené akce.

Méstsky urad Litoméfice )

vyzva k doplnéni ze dne 24.5.2024, ¢.j. MULTM/0041911/24/SU/DMi
koordinované zavazné stanovisko ze dne 18.6.2024, &j. MULTMI0039257/24/SU/Dmi
1. Ochrana pfirody a krajiny

Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, jsou zamérem dotéeny. Zameér je

mozné uskutecnit za téchto podminek:

- Navrhovany zamér dle predlozené studie je situovan do uzemi PFirodniho parku
Dolni Poohfi.

- Z hlediska zajmU( ochrany pfirody a krajiny, ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. -
o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpisl, neni namitek k
realizaci navrzené stavby. V pfipadé, Ze v blizkosti navrhované trasy rostou
stromy, je nutné dodrzet CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné -
ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. V pfipadé
poZadavku na kaceni dfevin upozorfiujeme, Ze je tfeba podat Zadost o kaceni v
souladu s §8 odst. 1 z. €. 114/92Sb., o ochrané pfirody a krajiny, u pfislusného
Méstského Ufadu BohuSovice nad Ohfi

- Ochrana kmenu: kmeny vzrostlych strom0 v bezprostfedni blizkosti stavby a v
manipulacnim prostoru stavebni mechanizace zajistit ochrannym bednénim -
chranit jednotlivé kmeny vypolStafovanym bednénim z fosen, vysokym nejméné
2 m, pficemz instalace bednéni nesmi poSkozovat kmen ani korunu.

- Ochrana kofenoveého prostoru: kofenovy prostor chranit pfi pfejizdéni v jeho
blizkosti. Zvlastni pozornost klast na ochranu kofenovych nabéhu. Pfi zménach
Urovné terénu v kofenovém prostoru provést zvlastni technicka opatfeni.
Ponechany kofenovy prostor musi zlstat dostateéné velky. VeSkeré vykopové
prace v oblasti kofenové zény provadét ruéné, v pfipadé poranéni zajistit
odborné osetfeni poranénych kofenl (fezna mista zahladit, oSetfit a nasledné
ochranit pfed vysychanim a promrzanim). V kofenovych zénach nepfipustit
skladky zemin, stavebnich materiald a hmot, odstavky tézkych stroji. K
pfipadnym zasyplm kofenu pouzivat propustné materidly, hutnéni
konstrukénich vrstev provadét Setrné ke kofen(im.

- Doporucujeme nahradni vysadbu mimo aktivni zénu v k.U. Bohusovice nad Ohfi

2. Ochrana ovzdusi

Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, jsou zamérem dotéeny. Zamér je mozné
uskutecnit za téchto podminek:

- V pribéhu zemnich praci je nutné provadét pravidelné CiSténi vozovky na
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dopravni trase, aby se zamezilo Sifeni prachu do okoli a omezovat prasnosti v
misté stavby (vhodnou manipulaci se sypkymi materialy, kropenim, atd.).

3. Odpadové hospodarstvi

Vefejné zajmy, které doteny organ haji podle § 146 odst. 3 zadkona €. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu, jsou zamérem dotéeny. Dotéeny
organ k zaméru nema pfipominky.

4. Uzemni planovani

Vefejné zajmy, které doteny organ haji podle § 6 odst. 1 pism. €), § 96b zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, jsou zamérem dotéeny. Zameér je mozné uskutecnit za téchto
podminek:

- Méstsky ufad LitoméFice, Odbor Uzemniho rozvoje jako organ uzemniho
planovani pfislusny ve smyslu § 6 odst. 1 pism. e) zakona €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpis(, timto sdéluje, Ze zavazné stanovisko organu Uzemniho planovani

podle § 96b stavebniho zakona bude k pfedlozenému zaméru "Bohusovice nad
Ohfi - Hrdly - komunikace pro péSi " vydano samostatné.

5. Ochrana vod

Vefejné zajmy, které dotceny organ haji podle § 17 odst. 1, pism. a) a pism.c)
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl, jsou zamérem dotéeny. Zamér je mozné uskutecnit za
téchto podminek:

- Béhem stavby nedojde ke znedisténi povrchovych a podzemnich vod latkami
zavadnymi vodam.

- V zaplavovém uzemi nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné
materialy ani latky zavadné vodam, pokud nebudou zabezpecéeny pred pritoky
velkych vod.

- Pro dobu stavby bude vypracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v
platném znéni, a povodriovy plan dle TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru
zhotovitele stavby predlozeny Povodi Ohfe, statni podnik, odboru VHP
(Bezru€ova 4219, 430 03 Chomutov) k vyjadfeni. Nasledné bude havarijni plan
predloZen ke schvaleni pfislusnému vodopravnimu ufadu a povodriovy plan
pfisludné obci k potvrzeni souladu s povodriovym planem obce. To vSe pied
zahajenim stavby.

- Technické provedeni elektroinstalace vefejného osvétleni umisténého v
zaplavovém Uzemi musi odpovidat pozadavkim pro bezpec¢nou obsluhu a
funk&nost pfi mozném zaplaveni vodou pfi povodni (dle § 15 odst. 2 vyhlasky &.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby).

- Zahajeni a ukon&eni stavebnich praci bude s dostate&nym €asovym predstihem
(min. 7 dni) ozndmeno Povodi Ohfe, statni podnik, provozu Terezin.

- Prace v blizkosti stavby "Protipovodfiova opatfeni BohuSovice nad Ohfi"
(Zelezobetonové zdi a zdkladového prahu pro instalaci mobilniho hrazeni na st.
p. €. 718 v k. U. Bohu3ovice nad Ohfi) budou provadény ruéné tak, aby nedoslo v
pribéhu stavby k jejimu poSkozeni.

- S Povodi Ohfe, statni podnik, zavodem Terezin (oddéleni pée o majetek) bude
do zahajeni stavebniho Fizeni vyfeSeno uzivani pozemku st. p. €. 718 v k. U.
BohuSovice nad Ohfi (popfipadé hmotného majetku), ke kterému ma pravo
hospodareni Povodi Ohfe, statni podnik, po dobu stavby a budouci
majetkopravni vyporadani stavbou trvale dotéenych pozemk (popfipadé
hmotného majetku).

6. Doprava na pozemnich komunikacich

Vefejné zajmy, které doteny organ haji podle § 40 odst. 4 pism. d) zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu, jsou
zamérem dotéeny. Zamér je mozné uskutecnit za téchto podminek:

- Stavba vedeni VO se dotyka silniCniho télesa silnice C. 111/2478, ktera je v
majetkové spravé Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje, pozadejte o jejich
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18.

stanovisko. Upozorfiujeme na povinnost dle § 36 zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisli, na uzavieni smlouvy o
zfizeni vécného bfemene k pozemni komunikaci.

- Stavba sloupu VO musi byt umisténa min. 0,5 m od okraje vozovky dle CSN 73
61.10 - Bezpecnostni odstup.

- Pfed podanim zadosti o vydani spoleéného povoleni bude pozadano o
stanoveni zmény trvalého dopravniho znaceni v dané lokalité. Stanoveni
trvalého dopravniho znacéeni bude soucasti podkladd pro vydani spoleéného
povoleni.

- Projektova dokumentace pro dopravni stavbu musi byt zpracovana
autorizovanym projektantem pro dopravni stavby.

- Pro provadéni stavebnich praci v silnici musi byt vydano rozhodnuti o zvlastnim
uzivani komunikace, pro které je nutny souhlas majetkového spravce silnice
(Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje), souhlas Policie CR KR DI Litomé&fice a
doklad o zaplaceni spravniho poplatku. O povoleni zvlastniho uzivani pozada
stavebnik (nebo zplnomocnény zhotovitel) zdejSi Méstsky ufad Litoméfice,
odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi pfed realizaci pfi doplnéni nasledujicich
dokladu: termin realizace, jméno a pfijmeni odpovédného pracovnika, datum
narozeni, Cislo telefonu a adresu.

- Dale doplfiujeme, Ze pokud bude nutné misto praci oznacit dopravnimi
znacCkami, bude zdejSi Méstsky urad Litoméfice, odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi ve smyslu ustanoveni § 77 zakona ¢&islo 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisll, pozadan o
stanoveni pfechodné Upravy provozu, které bude projednano s pfislusnym
dot&enym organem Policii CR KR DI Litomé&Fice a bude pfedloZen navrh
dopravniho znaceni (opatfeni) pfi vlastni realizaci.

7. Pamatkova péce

Vefejné zajmy, které doteny organ haji podle § 29 odst. 2 pism. b), § 14 odst. 4
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu,
nejsou zamérem dotceny.

8. Ochrana lesa
Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich,
nejsou zameérem dotCeny.

9. Ochrana zemédélského pldniho fondu

Vefejné zajmy, které dotéeny organ haji podle zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, nejsou zamérem
dotéeny.

- Po ukonéeni této stavby nepozadujeme dokladat zdejSimu ufadu druhy a
mnozZstvi vyprodukovanych odpadt a zpdsob nakladani s nimi. Usekem
odpadového hospodéistvi nebude vydano stanovisko k ukonéené stavbé.
Pribézna evidence musi byt u plivodce odpadu, provozovatele zafizeni a
obchodnika s odpady uchovéna po dobu 5 let.

2. Pamatkova péce

- Upozorfiujeme, Ze na pozemku parc. €. 590/15 a parc. €. st. 52/1 se nachazi
vyklenkova kapli¢ka se sochou Piety. Kapli¢ka stoji v rohu u domu &p. 20, kde
ma dojit k Upravé osvétlovaciho mista - stozar &. 52.

- Upozorfiujeme na povinnost ulozenou § 22 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, oznamit stavebni zamér
Archeologickému Ustavu akademie véd Ceské republiky (Letenska 4, Praha 1)
prostfednictvim Oblastniho muzea v Litomé&ficich a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dot€eném Uzemi zachranny archeologicky
vyzkum. Oznameni mGzete provést na: https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/.

Krajské feditelstvi PCR UK, DI Litoméfice )
Viyjédreni k PD ze dne 5.6.2024, ¢ j. KRPU-89813-2/CJ-2024-040606
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

- Souhlas bez pfipominek

Krajska hygienicka stanice UK

Viyjadreni k PD ze dne 2.7.2024, ¢.j. KHSUL31494/2024

- nevyzaduje hlukové posouzeni

Klaypova Dagmar

Souhlas se stavbou ze dne 22.7.2024

Svab Miroslav

Souhlas se stavbou ze dne 20.5.2024

- souhlas bez pripominek

Svabova Irena

Souhlas se stavbou ze dne 6.6.2024

- souhlas bez pripominek

Vesely Petr

Souhlas se stavbou ze dne 26.5.2024

- Souhlas bez pfipominek

Augistin Miroslav

Souhlas se stavbou ze dne 14.3.2025

Krumbholc Lukas

Souhlas se stavbou ze dne 9.7.2024

- souhlas bez pfipominek

Méstsky urad Litomérice, odbor tizemniho rozvoje

zavazné stanovisko §96b ze dne 23.5.2024, ¢.j. MULTM/0039385/24/ROZ/MKo

- zamér je pfipustny

27. Méstsky urad Litomérice, odbor dopravy

Usneseni preruseni Fizeni ze dne 27.6.2024, ¢.j. MULTM/0052100/24/DOPSH/MVa
usneseni o prodlouZzeni preruseni ze dne 7.8.2024, ¢.j. MULTM/0062418/24/dopsh/mvA
stanoveni trvalé upravy provozu 12.8.2024, ¢.j. MULTM/0063135/24/DOPSH/JLa
28. Méstsky urad Litomérice, Stavebni urad

Usneseni o prodlouzeni pferuseni ze dne 13.12.2024, &.j. MULTM/0093346/24/SU/MVa
29. Telco Infrastructure

Vyjadreni k sitim ze dne 26.3.2025 zn.1100225214

Viyjadreni k PD ze dne 14.4.2025, zn. 2025 03 26 02

30. CEZICT

Vyjadreni k sitim ze dne 25.3.2025, zn. 0700957578
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Prilohy DIO:
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni Gpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

piitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smerovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

05 Ban—

N7

I

pfiEnd uzdwdra jedno-strannymi
smérovacimi deskami

odstup podéing  1-2m
pricng 0E-1m

'/

podéing uzdvéra aboustrannymi
smerovacimi daskami

odstup max. 10 m

L}

min. 5,5 (vylimatng 5,0 m)

pritna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélng 1-2m
pH&me 06-1m

vysirazna svétla typu 1 na kazde

smérovaci desce

*\\\_-l AN AN AN AR

A=

AN

1)
uiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipade
spoubéfnych parkovacich
B pruft, chodnikl afnebo
stezek pro cyklisty podle
cea 50 schémat B/16aZ B/20

vadalenosh v matrech
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