

Zadavatel:

Městská část Praha 3

se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3

IČO: 00063517

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 20. 3. 2025

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ VÝBĚRU DODAVATELE

Městská část Praha 3, IČO: 00063517, se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Česká republika (dále jen „**zadavatel**“), v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „**ZZVZ**“) ve věci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou pod názvem „**Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení**“, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“) tímto Rada městské části Praha 3 usnesením č. RMČ/2025/0702, ze dne 13.8.2025

rozhoduje a současně oznamuje výběr dodavatele:

Obchodní jméno účastníka	Sídlo	IČO
SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599

Odůvodnění:

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky byl komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, na základě hodnocení podaných nabídek, posouzení splnění podmínek účasti a posouzení neexistence mimořádně nízké nabídkové ceny, doporučen výběr výše uvedeného účastníka zadávacího řízení a uzavření smlouvy s výše uvedeným účastníkem zadávacího řízení.

Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení) splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a v souladu s čl. 17 zadávací dokumentace se nabídka tohoto účastníka zadávacího řízení po provedeném hodnocení umístila na prvním místě.

Přílohou tohoto rozhodnutí a oznámení výběru dodavatele je (i) zpráva o hodnocení nabídek a (ii) zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 ve spojení s § 242 odst. 2 ZZVZ.

Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel si v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyhradil možnost oznámit rozhodnutí o výběru uveřejněním na profilu zadavatele ve smyslu § 53 odst. 5 ZZVZ, považuje se toto rozhodnutí a oznámení o výběru za doručené účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

Účastník zadávacího řízení se může v souladu s postupem dle § 243 ZZVZ písemně vzdát práva podat námitky zadavateli. Platí, že doručením vzdání se práva podat námitky zadavateli lhůta pro podání námitek ve vztahu k tomuto účastníkovi zadávacího řízení uplynula.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za zadavatele:

Městská část Praha 3
JUDr. Robert Pecka, LL.M.
pověřený člen rady

*Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
Zpráva o výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele*

Zadavatel:
Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
IČO: 00063517

Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 20. 3. 2025

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Zpracovaná podle ustanovení 53 ve spojení s § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Městská část Praha 3
Sídlo zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
IČO:	00063517

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	20.03.2025

III. FYZICKÉ OSOBY, KTERÉ SE PODÍLELY NA HODNOCENÍ NABÍDEK (SLOŽENÍ KOMISE)

Hodnocení nabídek bylo provedeno komisí jmenovanou za tím účelem zadavatelem v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „komise“).

Hodnocení bylo provedeno následujícími členy komise:

1.	Radmila Janečková
2.	Mgr. Pavel Dobeš
3.	Mgr. Libor Brožek

K jednání byli dále přizváni tito odborníci: Mgr. Šárka Tábořská, Martina Schürer, Mgr. Jiří Brož, advokát, Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Marek Střeleček, advokátní koncipient, Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář.

IV. SEZNAM NABÍDEK PODANÝCH VE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PŘEDLOŽENÝCH KOMISI

Pořadové číslo nabídky	Obchodní jméno účastníka	Sídlo	IČO
1	SPORT Construction a.s.	Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1	27752771
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599

V. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK

Pořadové číslo nabídky	Obchodní jméno účastníka	Sídlo	IČO
1	SPORT Construction a.s.	Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1	27752771
2	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	48035599

VI. POPIS HODNOCENÍ

Komise přistoupila k hodnocení nabídek v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ, kdy zvolila následující postup:

- **Předřazené hodnocení**

(Nejdříve se provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek v zadávacím řízení)

V souladu se ZZVZ a článkem 17 zadávací dokumentace veřejné zakázky byly nabídky hodnoceny podle § 114 odst. 1 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti, tj. podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH pro účely hodnocení.

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériu hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní jméno účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	SPORT Construction a.s.	29 533 780,06 Kč bez DPH
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	23 978 154,71 Kč bez DPH

Komise provedla posouzení nabídkových cen, kdy komise neshledala ani jednu nabídkovou cenu jako cenu mimořádně nízkou ve smyslu relevantních ustanovení ZZVZ.


Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele uvedeného níže je obsahem zprávy o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

VII. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky byly seřazeny v pořadí dle výše jejich nabídkových cen v Kč bez DPH, kdy jako nevhodnější bude vyhodnocena nabídka obsahující nejvyšší nabídkovou cenu v Kč bez DPH:

Pořadové číslo nabídky	Identifikace účastníka řízení	Celkové pořadí nabídek
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	1.
1.	SPORT Construction a.s.	2.

VIII. PODPISY ČLENŮ KOMISE

Člen komise	Podpis člena komise
Radmila Janeková	
Mgr. Pavel Dobeš	
Mgr. Libor Brožek	

Zadavatel:
Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
IČO: 00063517

Veřejná zakázka:
„Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném dne 20. 3. 2025

V Praze dne 4. 6. 2025

**ZPRÁVA O VÝSLEDKU POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO
DODAVATELE**

(Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Městská část Praha 3
Sídlo zadavatele:	Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3
IČO:	00063517

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sportovišť ZŠ Jeseniova Praha 3 – II. vyhlášení
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	20.03.2025
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c

III. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

K výše uvedené veřejné zakázce zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení byla dle zpracována tato zpráva o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele, kterým je společnost:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice**

Dle požadavku zadavatele vybraný dodavatel doložil následující dokumenty, dokládající jeho kvalifikaci a úplnost nabídky:

Základní způsobilost dle čl. 11 ZD	Certifikát vydaný v systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl ZZVZ
---	--

	Vydáno Silmos-Q, Křižíkova 70 612 00 Brno (certifikovaný orgán č. 3121) Certifikát č. 59077 ze dne 13. 11. 2024 ve znění změny č. 1 ze dne 1. 4. 2025 s platností do 12. 11. 2025 Ve vztahu k poddodavateli Atelier A02 spol s r.o. se sídlem Čechova 59a, 370 00 České Budějovice, IČO: 14499690 – Petr Bürger, DiS.: • Výpis z evidence rejstříků trestů: ○ Výpis z evidence rejstříků trestů fyzických osob (Jiří Průša), ze dne 28. 5. 2025 ○ Výpis z evidence rejstříků trestů fyzických osob (Petr Bürger, DiS), ze dne 8. 1. 2025 ○ Výpis z evidence rejstříků trestů právnických osob (Atelier A02 spol. s r.o.), platný ke dni 8. 1. 2025 • Potvrzení příslušného finančního úřadu: ○ Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky, platné ke dni 7. 5. 2025 • Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani: ○ Čestné prohlášení ze dne 28. 4. 2025 • Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ: ○ Potvrzení Všeobecné zdravotní pojišťovny, ke dni 30. 4. 2025 ○ Potvrzení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, ke dni 13. 5. 2025 ○ Čestné prohlášení ze dne 28. 4. 2025 • Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení: ○ Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice, ze dne 6. 5. 2025 • Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán: ○ Čestné prohlášení ze dne 28. 4. 2025
Profesní způsobilost dle čl. 11.4.1 ZD	Certifikát vydaný v systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl ZZVZ Vydáno Silmos-Q, Křižíkova 70 612 00 Brno (certifikovaný orgán č. 3121) Certifikát č. 59077 ze dne 13. 11. 2024 ve znění změny č. 1 ze dne 1. 4. 2025 s platností do 12. 11. 2025
Profesní způsobilost dle čl. 11.4.2 ZD	Certifikát vydaný v systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl ZZVZ Vydáno Silmos-Q, Křižíkova 70 612 00 Brno (certifikovaný orgán č. 3121) Certifikát č. 59077 ze dne 13. 11. 2024 ve znění změny č. 1 ze dne 1. 4. 2025 s platností do 12. 11. 2025 Disponuje živnostenským oprávněním pro „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Profesní způsobilost dle čl. 11.4.3 ZD	Certifikát vydaný v systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl ZZVZ Vydáno Silmos-Q, Křižíkova 70 612 00 Brno (certifikovaný orgán č. 3121) Certifikát č. 59077 ze dne 13. 11. 2024 ve znění změny č. 1 ze dne 1. 4. 2025 s platností do 12. 11. 2025 Mimo jiné: Pavel Vaňha, autorizace pozemní stavby, č. ČKAIT 0102346
Technická kvalifikace dle čl. 11.5.1 ZD	<u>Významná stavební práce č. 1:</u> Objednatel: Statutární město Plzeň Popis plnění: „Rekonstrukce sportoviště – pozemní hokej 4 ZŠ“ Předmětem byla rekonstrukce stávajícího hřiště na pozemní hokej v areálu 4. ZŠ - realizace (za plného provozu školy) zahrnovala kompletní rekonstrukci stávající hrací plochy vč. přípravy území, bourání, zemních prací, drenážního systému, vsakovacího systému atd. (finanční objem 6,2 mil. Kč bez DPH). Hřiště na pozemní hokej, kde došlo k položení podkladních šterkových vrstev, pokládka otevřeného (drenážního) asfaltového koberce, speciální obrubníky pro uchycení umělého trávníku, pokládka koberce z umělého trávníku bez vsypu s certifikací FIH Global a speciální pružné podložky (plocha 5.418m²) (finanční objem 11,0 mil. Kč bez DPH). Dále došlo ke kompletní rekonstrukci přilehlých sportovních ploch – atletický ovál 400m vč. sektorů - sportovní povrch polyuretanový vodopropustný certifikovaný WA (dříve IAAF) vč. lajnování (plocha 1.330m²) a sektorů v zatáčkách atletického oválu, kde byl zhotoven severní sektor kurt pro nohejbal a dvě hrací plochy pro streetball (plocha 886m²) (finanční objem 5,6 mil. Kč bez DPH) dále jižní sektor nově zhotovena tréninková plocha pro atletiku + tenis (tenisová stěna) (286m²) a hřiště pro hokejbal -umělý multifunkční polypropylénový modulový povrch s mřížkovým rastrem o formátu modulu 305x305mm, vč. mantinelového systému (plocha 600m²) (finanční objem 7,1 mil. Kč bez DPH). V rámci realizace došlo k rekonstrukci stávající betonové tribuny, zpevněných ploch, sadových úprav (finanční objem 1,0 mil. Kč bez DPH). Součástí realizace bylo dále zhotovení nového osvětlení hrací plochy LED světlomety/sklonné stožáry (finanční objem 3,3 mil. Kč bez DPH). Dále byl zhotoven zavlažovací systém hrací plochy (automatické postřikovače) (finanční objem 1,7 mil. Kč bez DPH). Úprava prostoru střídaček, zhotovení nového oplocení sportoviště po obvodu hrací plochy, zachytňné sítě. Byla zhotovena část nového přístupového chodníku mezi domkem pro technologii závlahy a atletickým oválem. Termín realizace: 10/2023–10/2024



	Cena zakázky: 35 950 417,- Kč Součástí plnění byla realizace atletického oválu s umělým povrchem o minimální délce 250 m; Referenční zakázka byla provedena na objektu pro školství nebo vzdělávání či obdobné z hlediska účelu či využití veřejností, a to za plného provozu rekonstruovaného objektu nebo areálu <u>Významná stavební práce č. 2:</u> Objednatel: Město Pelhřimov Popis plnění: Rekonstrukce fotbalových hřišť a atletického oválu včetně sektoru skoku do dálky Rekonstrukce hlavního a tréninkového fotbalového hřiště a běžeckého oválu kolem hlavního hřiště a doskočiště pro skok daleký u hlavního fotbalového hřiště. Součástí je i nový závlahový systém, kompletní drenážní systém, nové branky a střídačky a v určených více namáhaných částech hřišť bude použita technologie z hybridního trávníku, provedeno osvětlení LED technologií. - Hlavní fotbalové hřiště o rozměru plochy 9.835m², došlo k vybudování nové plochy fotbal. hřiště, bylo provedeno zřízení nových konstrukčních vrstev, opatření vegetační vrstvy v daných místech vložkou z hybridního trávníku, odvodnění povrchu pláňe systémem Eurodrain – štěrbínová drenáž, nové technologie automatického zavlažování hřiště, sport. vybavení – brankové konstrukce vč. sítí, nové záchytné oplocení, časomíra, střídačky, praporky atd. - Atletický běžecký ovál d. 400m – bylo provedeno odstranění stávajícího povrchu, v ploše atletické dráhy byla provedena drenáž s napojením na odvodnění vnitřního fotbalového hřiště, došlo k provedení nových konstrukčních vrstev zakončených asfaltovým propustným kobercem vč. umělého propustného sportovního PUR povrchu certifikovaného WA (dříve IAAF) Porplastic SB plocha 2.545 m² s lajnováním jednotlivých disciplín, zpevněné plochy a doskočiště pro skok do dálky. - Tréninkové fotbalové hřiště o rozměru plochy 6.466m², došlo k vybudování nové plochy fotbal. hřiště vč. odvodnění povrchu pláňe systémem Eurodrain – štěrbínová drenáž, provedení konstrukčních a vegetačních vrstev, opatření vegetační vrstvy v daných místech vložkou z hybridního trávníku, automatického zavlažovacího systému, sportovní vybavení – nové fotbalové branky, střídačky, záchytné konstrukce a oplocení, Termín realizace: 6/2020 – 11/2020 Cena zakázky: 30 815 439,- Kč
--	---

	Součástí plnění byla: • dodávka a montáž zavlažování, v celkovém finančním objemu alespoň 700.000 Kč bez DPH; • realizace atletického oválu s umělým povrchem o minimální délce 250 m; <u>Významná stavební práce č. 3:</u> Objednatel: Statutární město Děčín Popis plnění: Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu Předmětem díla bylo vybudování víceúčelového sportoviště, které obsahovalo: SO 101 Hrubé terénní úpravy (HTÚ) – řešeny úpravy terénu v dotčených plochách; SO 102 Komunikace, zpevněné a parkovací plochy - jednalo se o úpravu stávající a částečně novou výstavbu areálové komunikace víceúčelového sportoviště a úpravu stávajících zpevněných ploch v prostoru tohoto areálu; SO 301 Areálový vodovod, SO 302 Systém odvodnění, SO 303 Splaškové kanalizace SO 401 Areálové a sportovní osvětlení vč. připojení, SO 402 Areálové rozvody elektro NN, SO 403 Přeložka VO – osvětlení komunikace, skateparku, víceúčelového hřiště a sportovní osvětlení hokejbalového; SO 701 Hřiště na hokejbal a in-line hokej vč. oplocení a příslušenství – zřízeno nové hřiště odpovídající pravidlům ČMSHb, jako ligové hřiště děčínského týmu; SO 702 Víceúčelové multif. hřiště s um.povrchem vč. oplocení a příslušenství - nové multif. hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis a basketbal a malý fotbal rozměry 32x19m (608 m2); SO 703 Celobetonový skatepark - jednalo se o stříkanou železobeton. skořepinu provedenou na stabilizované stěny výkopů a násypů ze zeminy; SO 704 Prvky drobné architektury – venkovní stolní tenis pro celoroční venkovní použití s vysokou odolností proti poškození, veřejný přístřešek, dvě mobilní tribuny pro 2x 60 diváků při zápasech hokejbalu a při akcích na skateparku. Posilovací a tréninkové prvky, herní prvky, mobilní šatny - čtyři mobilní buňky - typové kontejnerové stavby; SO 801 Terénní úpravy; SO 802 Areálové oplocení vč. brány; SO 803 Revitalizace protihluk. stěny vč. brány; SO 804 Demolice; Termín realizace: 07/2019–06/2020 Cena zakázky: 31 646 700,- Kč Součástí plnění byla realizace multifunkčního hřiště s umělým povrchem
Technická kvalifikace dle čl. 11.5.2 ZD	<u>Stavbyvedoucí:</u> <u>Pavel Vaňha</u>

	vztah k dodavateli – zaměstnanecký Osvědčení o autorizaci č. 0102346 – v oboru pozemní stavby praxe – 19 let Zkušenost jako stavbyvedoucí min. u třech (3) obdobných zakázek, jako je předmět veřejné zakázky, tj. novostavba nebo rekonstrukce sportoviště, jehož součástí byl atletický ovál s umělým povrchem nebo multifunkční hřiště s umělým povrchem, přičemž alespoň jedna (1) z nich byla realizována na objektu pro školství nebo vzdělávání či obdobné z hlediska účelu či využití veřejností, ve finančním objemu min. 25.000.000 Kč bez DPH za každou zakázku: 1/ Rekonstrukce sportoviště – pozemní hokej 4 ZŠ, Rekonstrukce sportoviště – pozemní hokej 4 ZŠ, (35,9 mil. Kč bez DPH) Předmětem byla rekonstrukce stávajícího hřiště na pozemní hokej v areálu 4. ZŠ - realizace (za plného provozu školy) 2/ Rekonstrukce fotbalových hřišť a atletického oválu vč. sektoru skoku do dálky, Město Pelhřimov – 30,8 mil. Kč bez DPH Rekonstrukce hlavního a tréninkového fotbalového hřiště a běžeckého oválu kolem hlavního hřiště a doskočiště pro skok daleký u hlavního fotbalového hřiště. 3/ Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu, Statutární město Děčín – 31,6 mil. Kč bez DPH Předmětem díla bylo vybudování víceúčelového sportoviště. 4/ Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod, Město Havlíčkův Brod – 30 mil. Kč bez DPH Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu - Atletický areál s běžeckou dráhou 400m <u>Zástupce stavbyvedoucího:</u> <u>Jiří Berka, MBA</u> vztah k dodavateli – zaměstnanecký Osvědčení o autorizaci č. 0101941 – v oboru pozemní stavby praxe – 22 let Zkušenost jako stavbyvedoucí min. u dvou (2) obdobných zakázek, jako je předmět veřejné zakázky, tj. novostavba nebo rekonstrukce sportoviště, jehož součástí byl atletický ovál s umělým povrchem nebo multifunkční hřiště s umělým povrchem, ve finančním objemu min. 20.000.000 Kč bez DPH za každou zakázku:
--	--

	1/ Volnočasové plochy Liberec I., Město Liberec – 20 mil. Kč bez DPH Rekonstrukce a modernizace volnočas. ploch, které se nacházejí při dotčených ZŠ v Liberci (ZŠ Na Výběžku, ZŠ Křížanská, ZŠ Vrchlického), v jejich venkovních areálech. 2/ Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod, Město Havlíčkův Brod – 30 mil. Kč bez DPH Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu - Atletický areál s běžeckou dráhou 400m a sektory pro skok vysoký, skok do dálky, hod oštěpem skok o tyči, disk, vrh koulí a vodní příkop. <u>Specialista elektro:</u> <u>Atelier A02 spol. s r.o., se sídlem Čechova 59a, 370 01 České Budějovice, IČO: 14499690 - Petr Bürger, DiS</u> vztah k dodavateli – konzultační odborné služby, asistenci (poddodavatelský) Osvědčení o autorizaci č. 0102303 – v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení praxe –14 let Zkušenost jako autorizovaný inženýr/technik/stavatel působil min. u dvou (2) obdobných zakázek, jako je předmět veřejné zakázky, tj. novostavba nebo rekonstrukce sportoviště jehož součástí byla realizace venkovního osvětlení: 1/ ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory – tělocvična a víceúčelové hřiště – projektant elektro – přístavba stávající sportovní haly a areálové rozvody osvětlení tělocvična, hřiště; 2/ Tělocvična Žďár nad Sázavou – projektant elektro – novostavba sportovní haly a areálové rozvody osvětlení;
Smlouvy s poddodavateli	Smlouva o spolupráci uzavřená s poddodavatelem Atelier A02 spol. s r.o., se sídlem Čechova 59a, 370 01 České Budějovice, IČO: 14499690, ze dne 28. 4. 2025

IV. PODPISY ČLENŮ KOMISE

Člen komise	Podpis člena komise
Radmila Janečková	
Mgr. Pavel Dobeš	

Mgr. Libor Brožek		
-------------------	--	--