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TECHNICKA ZPRAVA

1. Projektové podklady
1.1. Koordinacni situace stavby se zakreslenou trasou vnéjSich elektrorozvod
1.2. Predchozi stupen projektové dokumentace

2.2.  Rozsah projektu

2.1.  Projekty feSi

2.1.1. VnéjSi kabelové vedeni pro napajeni nezalohovaného rozvadéCe RH1 v novém
objektu psychiatrie

2.1.2. VnéjSi kabelové vedeni pro napajeni zalohovaného rozvadéte RZ v novém objektu
psychiatrie

2.1.3. Zemni prace spojené s ulozeni kabellu vné objektd psychiatrie

2.2.  Projekt neresi
2.2.1. Upravu kabelovych skfini pro pfipojeni novych vedeni (mimo rozsah stavby)
2.2.1. Rozvadéce RH1 a RZ (jsou feSeny v jiné ¢asti projektové dokumentace)

3. PouZité p fedpisy a normy
3.1. Projekt je zpracovan dle platnych piedpisovych norem, zafizovacich norem a
ostatnich predpisu.

4. Udaje o provoznich podminkach a upozorn __ é&ni
4.1.  Elektricka sit
3+PEN st. 50Hz, 400V / TN-C
4.2.  Ochranaied nebezpgym dotykovym nagtim
Zakladni - automatickym odpojenim odsgite CSN 33 2000-4-41, vypina¢as 0,4 s
4.3 Stupé dileZitosti dodavky el. energie
Stupei 1 — pro uéeny vytah, vzduchotechnika prétkani vytahové Sachty a chedné
unikové cesty, nouzové adtleni, evakuani rozhlas, zézeni EPS, investorem
uréené zasuvky
Stupei 3 - ostatni elektrické sp@abice v objektu
4.4. PoZadovan&@nosova schopnost nového vedeni
Pro nezalohovanatast 117 kw
Pro zalohovanouast 35 kW

4.5. Upozornéni

Pfed zahajenim vykopovych praci budou realiza¢ni firmou vyty&eny veSkeré stavajici
a nové polozené inzenyrské sité. Pfipadna kolize navrzenych tras napajecich kabell se
stavajicimi sitémi bude feSena projektantem na misté stavby za UCasti zastupce maijitele
dotéené inzenyrské sité. V zastavéné Casti a v prostoru se stavajicimi inzenyrskymi sitémi
budou vykopové prace pro kabelové trasy provadény ru¢né.

Pfed zruSenim silnoproudych kabelovych vedeni v prostoru stavenisté musi byt
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provéfeno, zda nejsou funk&ni. To plati pfedevSim o nizkonapétovém kabelu 4x25mm2
vedouciho od bazénu smérem na jih mimo areal nemocnice. V pfipadé, Ze se v prostoru
stavenisté pred jeho pfipravou zjisti funkéni kabel, musi byt pfeloZzen mimo vymezeny
prostor stavby.

5. Misto napojeni nového objektu elektrickou energi i

Ve stavajicim stavu jsou pro zalohované i nezalohované napojeni nového objektu na
elektrickou energii uréeny investorem stavajici rozpojovaci skiiné umisténé v samostatné
stojicim pilifi situovaném u objektu SO 22. Z tohoto pilife bude napojen nezalohovany hlavni
rozvadé¢ RH1 nového objektu a zalohovany rozvadé& RZ, které jsou umistény v rozvodné
Vv novém objektu.

6. Popis technického _FeSeni
6.1. Kabelové vedeni

Novy pavilon bude napdjeny z investorem uréeného stavajiciho pilife s kabelovymi
skifinémi napojenymi na nezalohované a zalohované kabelové rozvody po arealu nemaocnice.
Stavajici pilif pro napojeni nového objektu je oznacen jako PRIS 4 a je situovan pred
stavajici pavilon ,PNP*, ktery ma c&islo objektu 22.

Ze stavajici skfiné nezalohovaného napajeni (jeji Uprava neni pfedmétem projektu)
budou vyvedeny ze dvou pojistkovych vyvodi dva nové kabely typu AYKY-J 3x120+70mm?,
které budou ukon&eny v hlavnim rozvadéc¢i RH1 nového pavilonu.

Ze stavajici skfiné zalohovaného napajeni (jeji Uprava neni pfedmétem projektu)
bude vyveden z pojistkového vyvodu jeden novy kabel typu AYKY-J 4x50mm?, které budou
ukonceny v rozvadéci RZ nového pavilonu.

Ze skfiné se vyvedou obé kabelova vedeni do komunikace prfed pilifem a v ni bude
veden cca 10 m severnim smérem. V dalSi trase obé vedeni prekfizi stavajici komunikaci do
volného terénu se stavajicimi stromy. Timto volnym terénem budou vedena zapadnim
smérem az kdalSi stavajici komunikaci, kterou kolmo pfejde do novych komunikaci
realizovanych v ramci stavby nového pavilonu. VySe uvedené stavajici komunikace, které
noveé vedeni kfizi, budou v ramci stavby rovnéz upraveny. V nové komunikaci budou vedeny
k severozapadnimu rohu nového pavilonu, ktery obejdou a rovnobéZzné& s nim budou
pfivedeny na uroven technické mistnosti, ve které je umistén hlavni rozvadé¢ RH1 a
rozvadé¢ zalohovaného napdjeni RZ nového pavilonu. Prostupem ve zdi pfipravenym
stavbou pFejdou do kabelového kanalu rovnéz pfipraveného stavbou pod oba rozvadéce, ve
kterych budou ukonceny.

V8echny nové kabely budou vcelé trase uloZzeny v kabelovych plastovych
chranickach o priméru 110 mm v hloubce 1.000 mm od povrchu komunikaci nebo
upraveného terénu. Asi 8 m pred zadsténim do nového objektu klesnou obé vedeni do
hloubky 1.400mm. Podejdou zaklad objektu a pfipravenymi prostupy vejdou do kabelového
kanalu.

Ve volném terénu a pod chodniky se nad kabelovymi vedenimi ve vySce 200 mm
poloZzi vystrazna félie.

Trasa nového vedeni pod stavajicimi komunikacemi bude realizovana pomoci
protlaku, ve volném terénu a pod novymi komunikacemi pak vykopem.

Délka trasy novych vnéjSich kabelov%'/ch vedeni 52m
Délka kabelu AYKY-J 3x120+70mm 140 m
Délka kabelu AYKY-J 4x50mm® 70m
Délka vykopu Sife 500 mm a hloubky 1000 mm 44 m

Délka vykopu Sife 500 mm a hloubky 1400 mm 8m
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7. Pozadavky na postup stavebnich a montédznich prac i

Pfesné trasy stavajicich inzenyrskych siti budou pfedem vyty&eny. V pribéhu stavby
a v zavislosti na tomto wvytyCeni se provedou korekce novych kabelovych tras. PFi
nejasnostech v uloZeni nebo poZadavku spravce stavajici sité zajisti dodavatel kopané
sondy. Po vyty€eni komunikaci budou definitivné umistény kabelové trasy a jejich poloha
odsouhlasena investorem stavby a projektantem. V pfipadé kfizeni a soubéhu kabelového
vedeni s ostatnimi inZzenyrskymi sitémi bude postupovéano dle normy CSN 73 6005. Kabely
budou uloZeny v nejmensim kryti 1,0 m. Kabely budou uloZeny ve vykopu 500x1000mm
v plastovych chrani¢kach. Po celé délce trasy budou kabely uloZzeny pod vystraZznou folii.

PFi kfizeni novych kabell se stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude upfednostriovano
uloZzeni novych kabell nad stavajicimi inZenyrskymi sitémi. Pouze v pfipadé, Ze kryti
stavajicich inZenyrskych siti neumozni toto uloZeni, budou nové kabely situovany pod
stavajici sité. Dale budou situovany pod stavajici inzenyrské sité v pfipadé, kdy majitel nebo
spravce téchto siti napsal tento poZzadavek do svého vyjadreni k projektové dokumentaci.

Ve vyjadfenich jsou pak uvedeny dalSi podminky jednotlivych spravcu inzenyrskych
siti, které si dali do vyjadieni k dané stavbé, a které je rovnéz nutné dodrzet.

KFiZzeni a soubéh se stavajicimi rozvody vody a kanalizace

PFfi soub&hu s vodovodem a kanalizaci budou kabelova vedeni umisténa mimo
ochranna pasma téchto vedeni, pfipadné vyjimky odsouhlasi spravce dotCenych siti a sdéli
vySkovy odstup.

Pfekopy pfes stavajici hlavni komunikace

KFizeni nové poloZzenych kabelt s komunikacemi nebo uloZeni kabell do stavajici
komunikace bude provedeno pomoci vykopl. Hloubka ulozeni novych kabell pod silnicemi
je uvazovana 1 m. Konec¢na hloubka uloZeni bude stanovena v zavislosti na hloubce uloZeni
stavajicich kfizenych inZenyrskych siti

KFizeni a soubéh se stavajicimi kabelovymi rozvody

Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni kabelovych rozvodud
spravcem dotéeného podzemniho vedeni v terminu minimalné 14 dni pfed zahdjenim
stavebnich praci. Pfi obnaZzeni musi byt podzemni sité chranény pfed po3kozenim. V
ochranném prostoru min. 1,5m na obé strany vedeni, budou provadény ruéné kopané prace.
Pfed zahozem musi byt provozovatel vyzvan ke kontrole uloZeni a je doporuceno digitalné
fotodokumentovat. Pfi kfizeni stavajicich siti musi byt vedeni uloZena do plastovych
kabelovych chrani¢ek s pfesahem 1,5m na kazdou stranu. Pfi poSkozeni nahlasit ihned

provozovateli.




