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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikacni udaje stavby
Nézev stavby : ZASTAVOVACI SITUACE A INZENYRSKE SITE PRO RD
- LOKALITA POD STAROU HOROU -
SO 301 - PRODLOUZENI SPLASKOVE KANALIZACE
Rozsah stavby : Stoka “S* — DN 250 mm — 367,5 m
Betonova kruhova Sachta DN 1000 mm — 12 ks

Kraj : Jihomoravsky

Katastralni uzemi : k.u. ViSnové

Charakter stavby : novostavba technické infrastruktury

Odvétvi : vodohospodéfstvi

Stupen PD : k vodopravnimu fizeni

Termin zahdjeni vystavby : dnem nabyti pravni moci stavebniho povoleni
zahdjeni stavby : 8/2015

ukonceni vystavby : 1172015

1.2 Identifikaéni tidaje investora

Nézev a misto investora : Méstys Visnové
Visnové 212, 671 38 Visnové
IC: 00293784

1.3 Identifikacni udaje projektanta

Zpracovatelé projektu stavby : AQUAPROIJEKT CZ s.t.0.
U domoviny 5
669 02 Znojmo
Vypracoval : Ing. Petr Pokorny CKAIT 1004332, Petr Kuchaiik

2 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1 Popis stavby

2.1.1 Zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Jednd se o napojeni zdjmového tzemi, v souladu s tzemnim pldnem, na sité¢ vetejné
infrastruktury — vodovod, splaskovou a provedeni systému dest'ové kanalizaci.

* AQUAPROJEKT CZ *
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2.1.2 Hodnoceni stavenisté

Staveni$teé se nachazi v katastru Visnové, v nezastavénych plochdch na severovychodnim
okraji Mé&styse ViSiiové. StaveniSté se nachdzi v zastavitelném tzemi.

V feSeném uzemi se nenachdzi vedeni zadnych vetfejnych inzenyrskych siti, Zddné stavby
ani vzrostla zelen, které by bylo tieba pfed zahdjenim stavby odstranit kromé ¢ésti stavajici
splaskové kanalizace.

2.1.3 Zdivodnéni stavby z hlediska dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Predkladand projektovd dokumentace je navrZzena v souladu se zdvaznymi Castmi
VyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj & 268/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni zmén a vyhlasky ¢. 501/2006Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tizemi.

Dokumentace odpovidd pozadavkim vyplyvajicich ze zdkona ¢. 183/2006 Sb.
O tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni zmén a dopliki
provedenych zakonem ¢. 68/2007 Sb. a zdkonem €. 191/2008 Sb.

2.1.4 Clenéni stavby na objekty

Stavba bude provedena v jedné etapé a je €lenéna na stavebni objekty SO301, SO302 a
SO303. Parcely se nachazi v k.d. Visnové a jsou ve vlastnictvi Méstyse Visnové

2.2 Prehled vychozich podkladu

- poZadavky investora akce

- uzemni rozhodnuti

- geodetické zaméteni feSené lokality k.u. ViSnové

- inZenyrsko-geologicky prizkum

- podklady o stavajicim priibéhu inZenyrskych siti v¢. digitdlniho zaméteni
- katastralni mapa

- rekognoskace terénu

- mapy CR 1: 10 000, 1: 5 000

- evidencni mapy nemovitosti 1 : 2 000

- pochiizky v terénu
2.3 Stanoveni podminek pro piipravu stavby

2.3.1 Udaje o prizkumech geologickych a hydrogeologickych

Byl proveden =zdkladni inZenyrskogeologicky prizkum, ktery provedla RNDr.
PISARICKOVA Libuse, Pod Svatym Janem 235, 669 04 Znojmo. Vysledky priizkumu jsou
shrnuty v zavérecné zpraveé — kterd je piilohou paré €. 1 a 2 v SO302.

* AQUAPROJEKT CZ *



SO 301 - prodluzeni spl. kanalizace Dokumentace ke stavebnimu fizeni a pro provedeni stavby 6

Zastoupeni jednotlivych kategorii tiid téZitelnosti je patrné z ptilohy ¢.3 IG prizkumu. V
prabehu stavby bude provedeno pietiidéni tfid téZitelnosti na misté pii provadéni vykopu.

Inzenyrské sit¢ budou uloZzeny pod budouci obsluZznou komunikaci, zpevnénymi
plochami i plochami zeleng, vzhledem k potiebné tinosnosti plang 45 MPa/m? je tieba pocitat
s vymeénou vrstvy zeminy nad uklddanymi inZenyrskymi sitémi za zeminu uUnosnou
(Stérkopisek, recyklat ptip. jiny dostupny zhutnitelny materidl). Vykopy pro uloZeni potrubi
budou provedeny se svislymi sténami a opatifeny piiloznym paZenim dle skute¢ného stavu
geologickych podminek. Pokud geologické poméry pii ukladani potrubi znesnadiiuji pouZziti
piilozného paZeni (vrstvy jsou nesoudrzné a neunosné) lze za bezpecnou technologii
povazovat pouziti pazicich boxti. Pokud bude zjiSténa vysokd uroveinn podzemni vody a dno
vykopu bude rozbahnéné, bude nutno zvétSit vertikdlné vykop o drendzni vrstvu (hruby
recyklat, hruby Stérk) ve vrstvé 20 — 30 cm a pii provddéni ryh je tfeba uvazovat
s dostate¢nym &erpanim. Standardné bude ryha hutnéna po vrstvach tl. 30 cm. Siika ryhy se
predpoklada podle hloubky uklddané inZenyrské sité.

Jako podklad pro projekt k vodopravnimu fizeni bylo pouZito vySkopisné a polohopisné
zaméfeni zdjmového tizemi se zdkresem vSech inZenyrskych siti v digitdlni podob&. Vyskovy
systém BPV (Balt po vyrovnani), soufadnicovy systém JTSK. Koordinaty Sachet a objektd na
stokach jsou v digitdlni podobé uloZeny v archivu projektanta a budou pfeddny geodetické
firm¢, kterd bude pro dodavatele stavby zhotovovat vytyceni vySe uvedenych bodu.

2.3.2 Udaje o ochrannych pasmech, hranicich chranénych tzemi, pamatky

Staveni§t€¢ je dotCeno normovymi ochrannymi a bezpecnostnimi pasmy stavajicich
inZenyrskych siti. Jejich ochrana bude specifikovana ve vyjadfenich spravct dotéenych siti.

Bude nutné respektovat veskera ochrannd pasma podzemnich i nadzemnich inZenyrskych
siti v fesené lokalité. Vystavbou technické infrastruktury dojde ke kifizeni nebo soub¢hu se
zafizenimi a vedenim ve spravé cizich organizaci.

V feSeném udzemi ani v blizkém okoli se nenachdzi Zadné pamdtky ani tUzemi s
ochrannymi rezimy. V tUzemi se nenachdzi 7Zidné objekty ani stromy, které by bylo tteba
odstranit.

POZNAMKA: Nejmensi dovolené vzddlenosti pii soubéhu podzemnich vedeni byly
stanoveny dle CSN 73 6005 - Prostorovd liprava vedeni technického vybaveni.

POZOR: Pred zapocetim praci, je nutno vSechny podzemni sité vytycit za ucasti sprdvci.
Pri pracich v ochrannych pdsmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutné dbdt narizeni
sprdavcii téchto vedeni. V projektu nelze odhadnout vSechny mozné komplikace vyplivajici
z nedostatku podkladii o presné poloze stavajicich inZ. sitich. Tyto budou rFeseny primo na
stavbé podle skutecné situace.

2.3.3 Pozadavky na zabor ZPF a PUPFL

Pti vystavbé komunikace, chodniki a inzenyrskych siti dojde k zédboru ¢asti pozemku pod
ochranou zemédélského piidniho fondu. Piredmétnou ¢ast pozemku je nutno vyjmout ze ZPF.

Lesni fond nebude dotéen. Pfi vystavbé nedojde k zdboru soukromych pozemka.

s s vz

Stavba neprochdzi Zddnym chranénym tzemim.
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Pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci zabezpeci investor provedeni oddélené
skryvky kulturnich vrstev zemédélské ptidy dotéenych pozemktli v nutném rozsahu min. dle
bilance skryvky ornice a uloZeni dle podminek M&U, odboru Zivotniho prostiedi — ochrany
ZPF. O skryvce a jejim ulozeni budou vedeny zdznamy.

Vlastni staveniSté je volné, pii realizaci této stavby nedojde ke kaceni vzrostlé zelené a
kefi.

2.3.4 Souvisejici stavby, bilance zemnich praci, venkovni sadové apravy

Neni tfeba budovat Zadné souvisejici stavby. Bilance zemnich praci bude vyrovnana. V
rdmci dprav ploch budou tyto uvedeny do plivodniho stavu. Piebytecnd zemina bude
odvezena na pifslusné skladky. Cast stdvajici splaskové stoky v délce 25,0 m bude odstranéna
a nahrazena novou ¢4sti splaskové kanalizace.

2.4 Nakldadani s odpady

Veskeré nakladani s odpady produkovanymi pfi vystavbé, v rdmci provozu, piipadné pii
havarijnich situacich musi byt v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
s vyhlaSkou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady v platném znéni.

PIn¢ zodpovédny za naklddidni s odpady béhem vystavby (tfidéni, spravné ukladani a
nasledné vyuZziti nebo odstranéni) je hlavni dodavatel stavby. Tato skutecnost bude uvedena
ve smlouvé o provedeni praci. Bude piivodcem odpadii a budou se na n¢ho vztahovat vSechny
povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného zdkona ¢. 185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdéleni podle casového obdobi jejich vzniku a
klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt. Odpady,
které mohou vznikat v souvislosti s realizaci zdméru je moZno rozd¢lit do 2 skupin :

¢ odpady vznikajici z piipravy a realizace vystavby

R

¢ odpady vznikajici pii provozu (fesi provozovatel)

2.4.1 Odpady vzniklé pii vystavbé

Odpady budou piechodné¢ shromazd’'ovany v odpovidajicich shromazd’ovacich
prostifedcich nebo na urenych mistech (zabezpecenych plochéch), oddélené podle kategorii a
druhil.

Podrobnd specifikace druhli a mnoZstvi vznikajicich odpadii bude moZna béhem
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doloZit doklady o zplsobu zneSkodnovani
jednotlivych druht odpadti vznikajicich béhem realizace stavby. Odpady vznikajici pii
vystavbe¢ a provozu siti budou zneskodnény odvozem na odpovidajici skladku materidlu.

Odpady 7 pripravy a realizace stavby

Kaod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi
02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv O [Ptiprava staveniSté
13 02 05 | Nechlorované minerélni, motorové, pfevodové a mazaci| N [Stavebni prace
oleje
1501 01 | Papirové a lepenkové odpady O [ Stavebni price

* AQUAPROJEKT CZ *
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Kad Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi
1501 02 | Plastové obaly O | Stavebni price
1501 03 | Dfevéné obaly O [ Stavebni price
1501 06 | Smésné obaly O | Stavebni price
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo N | Stavebni prace
obaly témito ldtkami zne€iSténé
1502 02 | Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (v€etné olejovych | N [ Stavebni prace
filtrt jinak bliZe neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
1701 01 | Beton (odpady pii betondZi) O |Materidly z vystavby
17 02 01 | Dtevo (odpady pfi betondZi) O |Materidly z vystavby
17 02 03 | Plast O |Materidly z vystavby
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301 (odpady | O [Materidly z vystavby
pfi realizaci vozovek)
17 05 01 | Vykopova zemina a/nebo kameny O |Ptiprava staveniSte,
vykopy
17 05 04 | Zemina a kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O | Priprava staveniste,
vykopy
17 05 06 | Vytézena hlusSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 O | Priprava staveniste,
vykopy
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €. | O |Materidly z vystavby
1709 01,170902 a 17 09 03
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad O |[Materidly z vystavby
2003 01 | Smésny komundlni odpad (z provozu zatizeni O |Materidly z vystavby
staveniste)

2.4.2 Odpady vzniklé p¥i provozu

Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich piivodce, tedy provozovatel.
Odpady budou zneskodnovany na zafizenich k tomu urcenych (skladkach, spalovnéch),
piipadné¢ budou piedany jiné odborné firm¢ k zneskodnéni nebo piepracovani (Zakon o
odpadech ¢. 185/2001 Sb.).

2.5 Udaje o provozu

Provoz a udrzbu nové vybudované splaskové kanalizace zajisti po jejich pievzeti
stavajici odborny provozovatel.

2.6 Bezpecnost prdce

Zde plati vSeobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni
a prezkouseni ze znalosti BOZP.

* AQUAPROJEKT CZ *
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Za dodrzeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni stavebnich Cinnosti. Pii pfiprave i pii vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat
platné CSN a nafizeni vlady: zdkon &. 262/2006 Sb.(zdkonik price), nafizeni vlddy — NV &.
11/2002 Sb. (umisténi bezpec¢nostnich, signdly), NV ¢. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojt,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovisté¢ a pracovni
prostiedi), NV €. 362/2005 Sb. (bezp. prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky), NV ¢. 591/2006 Sb. (min. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich), zdkon ¢. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pii

¢innostech nebo poskytovéani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalsi tkoly zadavatele
stavby, jejiho zhotovitele, fyzické osoby a koordinidtora BOZP na stavenisti.) atd.

3 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

3.1 Splaskovd kanalizace

Navrzend vystavba rodinnych domii bude zdsobovéana pitnou vodou z nové navrZzeného
vodovodniho fadu napojeného na vefejny vodovod ve mésté Visnové. Odpadni vody,
vznikajici v nov€ navrZenych rodinnych domech budou odvadény pomoci gravitacni
kanalizace, kterd bude napojena na vetejnou kanalizaci ve méstysy Visiiové.

Systém vefejné kanalizacni sit¢ v méstysy je oddilny. Navrhovand stavba splaskové
kanalizace tedy zajisti odvedeni splaskovych vod =z lokality napojenim na vefejnou
splaSkovou kanalizaci s COV.

Vody vypousténé do kanalizace budou spliiovat koncentracni limity urcené platnym
kanalizacnim fddem obce a Vyhl. ¢. 428/2001 Sb., které stanovi piipustné znecisténi téchto
vod vypousténych na COV.

3.1.1 Navrh splaskovych kanaliza¢nich stok — gravita¢ni

V lokalit¢ bude vybudovdna gravitaéni splaskovd kanalizace, kterd bude odvadét
splaskové vody z budoucich objekt. Gravitacni ¢ast navrZzené stoky splaskové kanalizace
bude provedena z PP SN 10 trub v profilu DN 250 mm v celkové délce 367,5 m. Tato
gravitacni kanalizace bude vedena do stavajici Sachty splaskové kanalizace. Ndpojnd Sachta
bude provedena jako novd Sachta. Piesnd skladba Sachtovych dilcii ndpojné Sachty bude
uptesnéna dle skute¢né hloubky ndpojné Sachty. Navrhovand stavba splaskové kanalizace tedy
zajisti odvedeni splaskovych vod z lokality s napojenim na vefejnou splaskovou kanalizaci
méstyse Visiové s COV.

Budou dodrZzeny minimdlni sklony potrubi 7,0 %o, tak aby pii provozu kanalizace
nedochdzelo k zanaseni stok. Minimalni primérnd hloubka uloZeného potrubi bude cca. 2,00
m tak, aby bylo umoZnéno gravitacni napojeni vSech nemovitosti na kanaliza¢ni stoku a
prostorové bylo mozné kiiZit ostatni uloZené inZenyrské sitd a jejich piipojky. Sitka vykopu
se pfedpoklada 0,8 — 1,2 m dle hloubky uloZeni, pazeni pfilozné. V komunikacich jsou stoky
vedeny tak, aby poklopy kanalizaCnich Sachet byly dle moZnosti v ose jizdniho pruhu
vozovky. Kanaliza¢ni stoky budou vySkové osazeny dle stdvajiciho vySkového uspotddani.
Sachty na stokdch jsou navrZeny z vodotésné provedenych prefabrikovanych Sachtovych dilct
a vzdalenost téchto Sachet je omezena na max. 50,0 m z dlivodu ciSténi stok provozovatelem.
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Trasa kanalizace je prostorové koordinovdna s prubéhem ostatnich uloZenych inZenyrskych
siti.

3.1.2 Ruseni stavajicich kanaliza¢nich stok

Staré stoky je nutno pfednostné vybourat, materidl stok musi byt ekologicky likvidovéan.
Mista zausténi rusenych stok do stok funkcnich musi byt pevné zaslepena. Pokud vybourani
neni mozné, musi byt zajisténo vyplnéni profilu kanalizace v€etné prostoru Sachet. Stavajici
poklopy vcetné rdmi musi byt odstranény a predany provozovateli kanalizace. Na zaplnéni
prostoru kanalizace mohou byt pouzity uvedené materiély:

1. hubené betonové smési
2. stérkopisky pro zaplnéni Sachet
3. popilkocementové smési

Zaplnéni prostoru stok musi byt provedeno tak, aby nevznikala ve starych profilech
nezaplnénd mista, kterd by mohla byt pfi¢inou poklesti nebo havérii. Materidly pro zaplnéni
musi byt nestlaCitelné a musi mit atesty pro pouZziti do podzemi - pro danou konkrétni smés
souhlasné stanovisko vodopravniho orgdnu Inspekce Zivotniho prostiedi. ZvIast’ dulezita je
volba materidlu v izemi PHO. Zaplnéni Sachet musi byt provedeno do drovné 1,5 m pod
terén. Do této trovné budou rozebrany konstrukce stavajicich Sachet. Celkova délka ruSené

betonové kanalizace DN 250 mm je cca 25 m.

3.1.3 Revizni Sachta

Na trase stoky splaskové kanalizace bude umisténo celkem 12 ks kontrolnich kruhovych
Sachet. Revizni Sachty budou provedeny jako prefabrikované Sachty o vnitinim @ 1000 mm.

Sachta musi byt vodotésnid. Vstupni komin Sachet - je navrien z rovnych
Zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl. 120 mm, s gumovym tésnénim, vnitini spary
mezi skruzemi budou vyplnény cementovou maltou. Na rovné skruze je nasazena konicka
skruz s vyrovnivacim véncem zakonéenym poklopem z tvarné litiny. Zlibek ve dn& Sachty
bude proveden z materidlu kanalizace, z kameniny, nebo obloZzen cediCovymi nebo
keramickymi pdsky s odolnou spdrou. Vstup do Sachet je umoZnén pomoci jednoho
kapsového stupadla v kénické skruzi, zapuSténého kramlového stupadla a niZze umisténych
kramlovych Sachtovych stupadel. Konstrukce dil Sachet bude provedena z vodostavebniho
pohledového betonu.

Ve zpevnénych plochich bude poklop licovat s povrchem zpevnéné plochy. Pii
rekonstrukcich vozovek a zpevnénych ploch, pokud dojde ke zméné nivelety plochy, je
investor povinen upravit po dohod¢ s vlastnikem a provozovatelem kanalizace niveletu
poklopt. Zptsob stavebniho provedeni je povinen odsouhlasit s vlastnikem a provozovatelem
kanalizace. Pochliznd plocha v Sachtich musi byt navrZzena nad hladinou maximalniho
pratoku splaskd.

Sachty budou opatfeny kanalizaénim poklopem BEGU, v komunikaci poklopy tfidy
D400 tézké, vzdy v provedeni bez odvétrani. Stupacky do Sachet budou ocelové s plastovym
potahem (viz vykresov4 ¢ast — revizni kruhov4 Sachta).
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3.1.4 Domovni splaskové kanaliza¢ni pripojKky

U gravitacnich splaskovych stok je nutno pocitat s vysazenim odbocek pro domovni
ptipojky DN 150 mm. Kanaliza¢ni domovni piipojky budou vytazeny v délce od osy stoky az
za silni¢ni obrubu piip. chodnik nebo hranici pozemku k nemovitosti tak, aby pozdéjsi zasah
do povrchu opravené komunikace nebyl nutny.

Piipojky splaskové kanalizace budou provedeny z PVC DN 150 mm s min. spddem 2%
v celkové délce 107,5 m (21 ks). Vzhledem ke konfiguraci terénu budou piipojky provedeny
jako gravitacni.

Pfipadné¢ bude provedeno napojeni domti v mistech, kde bude vedena nové provedena
splaskovd kanalizace do nového sidliS§t€. Toto napojeni by bylo feSeno samostatnym
projektem splaskovych kanalizacnich piipojek jednotlivych stavebnikii.

Vseobecné:
Ptipojka musi byt provedena jako vodotésna.
Zumpa nesmi byt napojena na splaskovou kanalizaci.

Dest'ové vody budou akumulovény a vyuzity jako vody zdvlahové.

Je zakdzdno do splaskové kanalizace vypoustét dest’ovou vodu!!!!
P yp

Zéakon o vodach ¢. 25412001Sb. uklada vSem majiteltim domt zabezpecit nezavadnou
likvidaci odpadnich vod. Dle zdkona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu, § 3 odst.8 mulze obec v pienesené pusobnosti rozhodnutim uloZit
vlastnikiim stavebniho pozemku nebo staveb, na kterych vznikaji nebo mohou vznikat
odpadni vody, povinnost pfipojit se na kanalizaci v ptfipadech, kdy je to technicky mozné.

Vlastnik kanalizace, nebo dle uzaviené smlouvy provozovatel, ma pravo dle §8 odst.
11 zakona €. 274/2001 Sb. na tplatu (sto¢né) za odvadéni a Cisténi, piipadné zneSkodnovani,
odpadnich vod.

Neni-li mnozstvi vypousténych odpadnich vod pifimo méfeno, predpoklada se, Ze
odbératel, ktery odebird vodu z vetejného vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnoZstvi
vody, které podle ujiSténi vodoméru odebral s pfipoctenim mnozstvi vody ziskané z jinych
zdroji. Takto ziskané mnozstvi odpadnich vod je podkladem pro vyuctovani stocného. V
piipadech, kdy neni osazen vodomér zjisti se mnozstvi vypousténych odpadnich vod
odbornym vypoc¢tem podle smérnych ¢isel rocni potieby vody uvedenych v piiloze ¢.12 k
vyhlasce ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich. Tento
vypocet musi byt ovéfen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provadéjici zneskodnovani odpadnich vod vyvdZzenim na pole,
zahrady nebo vypousténim do vodnich toku se dopousti piestupku proti zdkonu o vodach a
hrozi mu vysoké sankce od vodopravniho organu nebo inspekce Zivotniho prostiedi.

Za povolené znesSkodiiovani odpadnich vod se dle zdkona povaZuje vypousténi
odpadni vody do domovni, nebo obecné kanalizace ukoncené odpovidajici Cistirnou
odpadnich vod. Nebo mit vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jimku na odpadni
vodu a také vérohodné prokdzat vyvazeni této jimky (nejlépe fakturou od firmy opravnéné k
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vyvazeni a nezdvadné likvidaci odpadnich vod). Nebudou-li mit majitelé jimek tento doklad k
dispozici nebo pokud diim jimkou nebude vybaven vlibec, hrozi vlastnikiim vysoké pokuty za
zneciStovani zivotniho prostredi.

3.1.5 Charakteristika odpadnich splaskovych vod

Odpadni splaSkové vody (socidlni zatizeni, umyvadla, sprchy atd...) jsou béZné odpadni
vody s témito hodnotami: BSKs do 200 + 400 mg/l, CHSKcgr do 250 + 800 mg/1, NL do 200 +
700 mg/l, NceLk do 30 =70 mg/l, Pcpixkdo 5+ 15 mg/l

3.1.6 Celkova bilance odpadnich splaskovych vod

Posouzeni mnozstvi splaskovych odpadnich vod a zneciSténi je provedeno dle
smérnych c¢isel ro¢ni potteby vody pro bytovy fond. Ro¢ni potieba vody pro byt vybaveny
vytokem, WC a koupelnou (sprchovy nebo vanovy kout) s pritokovym ohfiva¢em nebo
elektrickym bojlerem je stanovena na 35m’ na obyvatele, coZ odpovida cca. 96 l/osobu/den.
Smérna ¢isla a roéni potieby vody jsou pfevzaty z prilohy €. 12 vyhlasky 120/2011, kterou se
méni vyhlaSka Ministerstva zemé&d€lstvi €. 428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se
provadi zékon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potiebu a 0 zméné
nékterych zdkonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich). MnoZstvi cizich vod je uvaZzovano
dle normy CSN 73 67 16. Smém4 &isla a roéni potieby vody jsou pievzaty z vyhlasky
428/2001 Sb. Ministerstva zemédé&lstvi ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provadi zakon ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakoni
(zdkon o vodovodech a kanalizacich).

Zakladni ddaje:

Pocet BJ 21,0 RD
Napojeno obyvatel 73,5 obyvatel
Specif. spotfeba vody na 1 obyvatele vcetné

vybavenosti 35,0 m>/rok
Produkované znecisténi na 1 EO 0,1 BSKs/den

ZatiZeni a prutoky :

Produkované znecisténi celkem 4,4 kg BSKs/den
Celkové denni mnozstvi odpadnich vod 7,0 m>/den

2573 m’/rok

Udaje o projektované kapacité jednotka mnoZstvi [jednotka mnozstvi
Denni mnozstvi spl. vod m’/d 7,048 1/s 0,082
Qq

Max. hodinovy prttok spl. vod m’/h 0,529 /s 0,147
thax

Qunin m’/h 0,000 Us 0,000
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Charakteristika odpadnich splaskovych vod

Odpadni splaSkové vody (socidlni zafizeni, umyvadla, sprchy atd...) jsou b&Zné
odpadni vody s témito hodnotami: BSK5 do 200 + 400 mg/l, CHSKcr do 250 + 800 mg/l, NL
do 200 + 700 mg/l, Ncgrk do 30 + 70 mg/l, Pcgrx do 5 + 15 mg/l.

4 OBECNE PODMINKY VYSTAVBY SPLASKOVE
KANALIZACE

Navrzené objekty musi spliiovat vSeobecné pozadavky pii ndvrhu a realizaci splaskové
kanalizace pro vefejnou potiebu, piipojek a objektil na kanaliza¢ni siti, jejich oprav, prelozek
a rekonstrukci na izemi obce, dle poZadavkl a podminek standarda provozovatele téchto siti.

Stavba splaskové kanalizace je linedrni stavbou a prostor staveniS$t¢ zahrnuje celou
trasu kanalizace v zajmové lokalité.

4.1 Dodavatelsky systém

Stavba bude realizovdna dodavatelskym zptsobem, pticemz dodavatel bude vybran u
této stavby vybérovym fizenim investorem.

4.2 Zdkladni ieSeni zaiizent stavenisté

Vlastni stavebni dviir bude budovén jako oploceny sklad trubnich materidlii na pozemku
obce, ktery pro dany ucel vycleni investor. Pro skladovani dalStho pomocného materidlu bude
dodavateli poskytnuta moznost instalace lehké pfenosné bunky v oploceném prostoru a dale
rovnéz osadit buiiku - napt. UNIMO se zakladnim soc. vybavenim.

4.3 Pldn kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni plan prohlidek vychdzi z navrZzeného postupu vystavby. Na zdkladé tohoto
postupu navrhujeme nasledny plan prohlidek:

1. vytyCeni stavby
2. vykopové prace kanalizace, hutnéni vykopu

3. terénni upravy

4.4 Stokovani a trasovani

4.4.1 Smérové vedeni stok

Pfi smérovém vedeni stok je nutné dodrZzovat vyhlasku 428/2001 Sb. § 19 a zejména tyto
zéasady:

a/ Kanaliza¢ni stoky se uklddaji do obecnich, méstskych pozemki, které jsou vefejnym
prostranstvim. Kazdé jiné vedeni mimo obecni a méstské pozemky je nutné v ramci
uzemniho fizeni projednat s vlastnikem a provozovatelem kanalizace za ucelem
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zajisténi piistupu pro opravy a ddrzbu stok. Soucasn¢ je tieba stoky vést tak, aby se
minimalizovaly budouci Skody pii opravach a tdrzb¢ jednotlivych stok.

b/ Vstupni Sachty a dalSi objekty na stokové siti se navrhuji do ptistupnych mist, kde je
mozny piijezd t€Zkymi mechaniza¢nimi prostfedky pro udrzbu kanalizace.

¢/ U stok prtileznych a nepriilleznych je nutné dodrzet vzdéalenost mezi Sachtami max. 50
m, u prichodnych stok vzdélenost ¢ini max. 100 m. Vétsi vzdalenosti mezi Sachtami
je tieba projednat s vlastnikem a provozovatelem kanalizace.

d/ Useky mezi $achtami u stok priileznych a neprilleznych se navrhuji v piimé trase. U
prichodnych stok miZe byt zména sméru feSena obloukem o poloméru min. 10-ti
nasobku Sitky stoky. Na zacdtku a na konci oblouku jsou zpravidla navrzeny Sachty.
Jiné teSeni musi schvdlit vlastnik a provozovatel kanalizace.

e/ Pokud je navrzena v ulici jedna stoka, bude zpravidla umisténa v ose vozovky, resp. v
ose jizdniho pruhu vozovky.

f/ V blokovém typu zastavby je nutné navrhnout stoky minimdlné 5 m od vnéjsiho lice
budov.

g/ Vstupy do kanalizac¢nich Sachet a objektti umisténé ve statnich komunikacich musi byt
umistény v ose vozovky nebo v ose jizdniho pruhu.

h/ V tzemi s oddilnou stokovou soustavou se navrhuji trasy destovych a splaskovych
stok soub&zné¢, pokud mozno ve spolecné ryze. Osova vzddlenost obou stok je déna
moznosti vybudovat vstupni Sachty.

i/ Spojné Sachty dvou nebo vice stok se navrhuji podle zdsady, aby prutok v jedné stoce
nemohl ovlivnit odtok odpadnich vod z ostatnich stok. Pfi piipadném vysSkovém
rozdilu v zadsténi jednotlivych stok profilu vétstho jak 300 mm do hlavni stoky se
uplatni zdsada napojeni kéty hladiny vedlejsi stoky do koéty hladiny hlavni stoky.
V obci uréi zplisob napojeni a kéty hladin spravce modelu kanaliza¢ni sité v ramci
placené sluzby projektantovi kanalizace.

4.4.2 Vyskové vedeni stok

Pii vySkovém vedeni stok je nutné dodrZzovat vyhlasku 428/2001 Sb. § 19 a zejména tyto
zéasady:

a/ Mezi dvéma sousednimi Sachtami musi byt jednotny sklon dna stoky.

b/ Hloubkové ulozeni stok musi zarucovat spolehlivé odvedeni odpadnich vod z jejich
povodi. Odvodnéni suterén je nutno projednat individudlni s provozovatelem.

¢/ Minimélni vySka kryti stok je 1,50 m. Mens$i kryci vySku je nutno projednat s
vlastnikem a provozovatelem kanalizace.

d/ Snizovani sklonu v piipadech velkych rychlosti nad 5 m/s je realizovano ve spadistich.
Névrh dlouhych skluz je nutné projednat s vlastnikem a provozovatelem kanalizace.
V téchto vyjimecnych ptipadech se pouziji trouby z tvarné litiny s ptislusnou
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vystélkou pro rychlosti nad 5 m/s a v dolni ¢asti skluzu se vybuduje uklidiiovaci
komora s vyvariStém.

e/ Pii soubchu splaskové a desStové kanalizace se umist'uje splaskova stoka zpravidla
hloubgji.

f/ Navrh minimélnich sklon stok jednotné a oddilné soustavy se tidi dle SN 75 6101.

g/ Pro splaskové stoky vSech profil plati, Ze spad stoky nesmi byt mensi jak 5 promile.
Vlastnik a provozovatel kanalizace miiZze naprosto vyjimeéné v odivodnénych
ptipadech (napf. u kmenovych stok, pfivodnich sbéract s velkymi pritoky) schvalit
spad stoky mensi, avSak jen takovy, aby nedochdzelo k usazovini a zanaSeni stok
(doloZit vypocet).

h/ Profil a sklon gravitacnich stok se navrhuji tak, aby byla zajiSténa minimélni unaseci
sila odpadnich vod, pfi které nedochdzi k usazovani a zanaSeni stok. Objekty na
stokové siti

Jsou navrhovany ve tfech zdkladnich typech:

Vstupni, lomové a soutokové Sachty na stokach do priiméru DN 600

- s prefabrikovanym nebo vyjimecné monolitickym dnem

Vstupni, lomové a soutokové Sachty na stokdch o priméru vétsim nez DN 600
- s monolitickym atypickym dnem

Vstupni, lomové a soutokové Sachty na kanalizaci ve Stolach

4.4.3 Kanaliza¢ni Sachty — vSeobecna ¢ast

Sachta musi byt vodotdsni. Vstupni komin Sachet - je navrzen z rovnych
Zelezobetonovych stokovych skruzi DN 1000, tl. 120 mm, s gumovym tésnénim, vnitini spary
mezi skruzemi budou vyplnény cementovou maltou. Na rovné skruZe je nasazena kénicka
skruZ s vyrovnavacim véncem zakonéenym poklopem z tvarné litiny. Zldbek ve dn& Sachty
bude proveden z kameniny, nebo obloZen ¢ediCovymi nebo keramickymi pasky s odolnou
sparou. Vstup do Sachet je umoZnén pomoci jednoho kapsového stupadla v kénické skruzi,
zapusténého kramlového stupadla a niZze umisténych kramlovych Sachtovych stupadel.
Konstrukce dil Sachet bude provedena z vodostavebniho pohledového betonu.

1. Ve zpevnénych plochidch bude poklop licovat s povrchem zpevnéné plochy. Pii
rekonstrukcich vozovek a zpevnénych ploch, pokud dojde ke zméné nivelety plochy, je
investor povinen upravit po dohod¢ s vlastnikem a provozovatelem kanalizace niveletu
poklop . Zpusob stavebniho provedeni je povinen odsouhlasit s vlastnikem a provozovatelem
kanalizace.

2. V zelenych plochiach - v intravildnu je moZzno po dohod¢ s provozovatelem osadit
betonovy poklop. Poklop bude v trovni okolniho terénu a nésledné bude provedeno jeho
odlazdéni 2 fadami zulovych kostek 10 x 10 cm na betonovy zdklad.

3. V extravildnu nebo v t€ZSich zelenych plochach (mimo pojizdné komunikace) je nutné
zvySeni poklopu 0 30 - 50 cm s ndslednym obetonovanim poklop v Sifce 1, 5 m x 1, 5 m, do
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hloubky min. 1,0 m a eventudlni dpravou terénu. U pojizdnych komunikaci bude poklop
vyvySen o 10 cm nad okolni terén. U vstupni Sachty bude pouzit betonovy poklop a umisténa
vystraznd ty na stran¢ vstupu dlouhd 2 m, natfenou stfidavé hnédou a bilou barvou po 20 cm
pruzich.

4. Pochtznd plocha v Sachtdch musi byt navrzena nad hladinou maximdlniho priatoku
splask.

4.4.4 Vstupni, lomové a soutokové kruhové Sachty na stokach do priméru DN 600

Vstupni, lomové a soutokové Sachty slouzi pro vstup do stokového systému a pro jeho
revizi. V té€chto Sachtich je moZzno navrhnout zménu sméru, zménu spaddu a je mozné je
navrhnout jako Sachty soutokové.

Spodni ¢ast Sachty je zalozena dle geologickych poméri bud’ na srovnanou zdkladovou
sparu nebo na Stérkopiskovy podsyp a podkladni beton. Dle geologickych podminek je nutné
navrhnout i odvodnéni pii stavbe. V dolni ¢asti Sachty bude ulozen pulprofil, min. hloubka
zlabku bude 30 cm. U mensich profili z kameninového potrubi bude Zldbek dozdén dvoj
fadkem z kanaliza¢nich cihel s pfevazanim ( pro monoliticka dna).

Pochliznd ¢éast Sachty bude navrZzena z houZevnatého betonu (s piimési Cedicového
kameniva). Pfi zméné profilu v Sachté, bude celym profilem Sachty probihat vétsi profil
dolniho tdseku. V misté prostupu potrubi sténou Sachty je nutno zabezpecit vodotésnost
konstrukce pomoci specielni tvarovky ur¢ené do betonové stény.

4.5 Upravy kolem poklopii

Pii vystavbé stok je tfeba hutnéni kolem objektli a Sachet vénovat nédleZitou pozornost a
fadn€ obsyp zejména Sachet ve vozovkéch hutnit. Z tohoto diivodu budou zatfazeny do planu
kontrolnich zkousSek kontroly hutnéni i nékteré v bezprostfednim obvodu Sachet.

Usazeni poklopu do definitivni dpravy vozovky musi spliiovat podminky zdkona
¢.361/2000 Sb v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek.

Upravy poskozenych &i pokleslych poklopii po zdruéni dobé zajistuje provozovatel
kanalizace pfti respektovani zasad spradvce komunikace.

Ostatni zdsahy na kanaliza¢nich poklopech ve vozovce vyvolané udrzbou, opravou
vozovky ¢i budovanim ostatnich inzenyrskych siti provadi investor téchto praci na své
naklady.

Po ukonceni praci je povinen osazeni kanaliza¢nich poklopli pfedat provozovateli
kanalizace, pfipadné odstranit zjiSténé vady.
4.6 Stavebni materidly

Materidl stok se musi volit podle ucelu a planované Zivotnosti dila. Musi byt vodotésny a
bezpecné odolny proti mechanickym, chemickym, biologickym a jinym vliviim protékajicich
odpadnich vod a proti agresivhim ucinkiim okolniho prostfedi. Soucasné ma umoZnit
bezpecné a ucinné Cisténi stok.
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Pozadavky na materidl stok vychazi z CSN 75 6101 Stokové sit¢ a kanalizacni piipojky,
konkrétniho stavu a slozeni stokového systému na tzemi meéstyse Visiiové, pozadavkli na
rozSiteni sit¢ a provoznich zkuSenosti.

* Statickd unosnost trub (odolnost proti vné€jSimu zatiZeni) a jeho flexibilita v 1 podloZi. i
uvazeni skute¢nych mistnich podminek v intravildnu méstyse Visnové se doporucuje
pouZziti trub tuhych, ve vyjime¢nych ptipadech trub pruznych s nejvyssi kruhovou
tuhosti.

* chemickd odolnost proti vlivu protékajici latky (vypousténé odpadni vody musi byt
v souladu s pfisluSnymi kanaliza¢nimi fady v platném znéni).

* Chemickd odolnost proti okolnimu prostiedi

* odolnost proti obrusu

* tésnost trub a tésnost spoje

* vysokd Zivotnost

* mrazuvzdornost

* hydraulickd hladkost vnitfniho povrchu trub

* jednoduchost stavebnich praci, vyhovujici sortiment tvarovek

* nizk4 investi¢ni ndrocnost

Z hlediska provozovani potrubi je kladen dlraz nejen na vysokou Zivotnost, ale také na
moznosti Udrzby, CiSténi a zplisoby sanace potrubi.
4.6.1 Plastova potrubni kanalizace

Souhrn zdsad pro navrhovéni, pokladku, vyhodnoceni a pfevzeti do provozu.

Névrh a pouziti:

- Plastova potrubi se pripousti pouze ve venkovnich obcich a mimo komunikace I., II., IIL.
tiidy pritah obcemi, komunikace zatéZované provozem tézkych vozidel v prostorech s
vétSim vyskytem kiiZeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi

- Tiivrstvé hladké plnosténné kanalizacni potrubi z PP SN10 dle ONR 20513, s
popisem vn¢ i uvnitf trubky, vnéjsi ochrannd vrstva s UV stabilizaci, vnitini vrstva
svétle Sedd, vysoce odolnd otéru. Spoj trub integrovanym hrdlem dle ONR 20513- 6.2.5.
obr. 2, s prodlouzenou zavadéci zonou, tésnici krouzek s vyztuzi. Potrubi je vhodné i
pro pokladku pod -10 °C, znaCeno snéhovou vlockou. Systém vcetné tvarovek z
polypropylénu. Potrubi musi spliiovat zkousky odolnosti proriistani kofenti dle CSN-EN
14741 a odolnosti vysokotlakému cisténi dle CEN/TS 14920. Dovolend pritocnd
rychlost 15 m/s.

- pro trasy vedeni v prostiedi s vysokou hladinou spodni vody musi byt k dispozici
Geologicky posudek jak pro ndvrh upravy podlozi, loZe potrubi a G¢innou vrstvu ale i
z hlediska pouziti vykopku na zpétné zasypy. K tomu musi byt proveden rozbor zeminy.
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Pokladka plastového potrubi:

- pokladka potrubi musi byt provedena dle CSN 756114 a CSN 756101 a téchto
standarda

- tadné uloZeni potrubi, jeho hutnéni je podminkou pro pouziti plastovych trub

- material pro loZe, bo¢ni obsyp a kryci obsyp je mozno pouZit o velikosti zrn max. 16
mm, pficemzZ podil zrn od 8 do 16 mm nesmi byt vétsi jak 10%. Toto je nutné prokazat
rozborem a piislu§nou mirou zhutnitelnosti dle Proctora podle téchto standardt

- pokladka vcetné hutnéni musi byt provedena tak, aby nebyl pfekrocen limit ovalitni
deformity potrubi a aby zkouska vodotésnosti byla vyhovujici

- hutnici zkouSky se provadi v kazdém useku a v kazdé Casti u¢inné vrstvy a zdsypu
nesmi byt pfekroceny limity dané t€émito standardy

- zkouska ovalitni deformity se provadi v kazdém tseku min. jednou

- kazda zména materidlu pro loZe, obsypy a zasypy se doklddd novym rozborem zeminy
vcetné stanoveni hutnitelnosti dle Proctora

Ptevzeti do provozu:

Prevzata bude pouze kanalizace, kterd vyhovuje niZe uvedenym limitim. Tyto limity
budou vZdy zapracovany do projektové dokumentace a smlouvy o dilo.

a/ Materidl stok z PP hladkého, plnosténného nebo PP hladkého sendvicového
/titvrstvého nepéného/

- zhotovitel doloZi{ atest vyrobce

b/ PP trouby musi vykazovat kruhovou tuhost min. SN10 - doloZit nezdvislou
akreditovanou zkuSebnou

¢/ 100% potrubi bude zkouSeno na vodotésnost vzduchem nebo vodou za ucasti
provozovatele.

d/ 100% kontrola potrubi inspekci televizni kamerou — bude pouzita kamera odborné
firmy.

e/ Bude zmétena ovalitni deformita v kazdém useku potrubi /mezi Sachtami/ min. jednou.
Pii zjevné dalsi zjiSt€né deformaci nad ramec méfeni bude provedeno 1 toto méfeni.
Okamzitd ovalitni deformita nesmi pfesdhnout 3%, stfednédobd ovalitni deformita
nesmi presdhnout 5%, jinak cely zjiStény usek musi zhotovitel opravit.

f/ Hutnici zkousky zdkladové spary, loze potrubi, bo¢niho a kryciho obsypu a zasypu
musi vyhovovat pozadavkiim danym témito standardy. Zkousky hutnéni/. Zkousky
musi provadét nezavisla laboratot s ptisluSnou akreditaci.

g/ Musi byt doloZeny rozbory pouzitych materidl pro zasyp ryhy potrubi /jednotlivych ¢asti
ucinné vrstvy a zasypu/.
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4.7 UloZeni potrubi

4.7.1 Ulozeni plastovych trub
Trasu potrubi je nutno volit s ohledem na ustanovent:
- CSN 75 5401 Navrhovéni vodovodniho potrubi (2007)
- CSNEN 805 Vodarenstvi — pozadavky na vn&ji sité a jejich soudasti (2000)
- CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technického vybaven{
Utinna vrstva

Jako 1c¢innd vrstva se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina
se zde sype z pfimérené vysky, aby nedoslo k poSkozeni ¢i pohybu potrubi. Nésyp a hutnéni
se provadi po vrstvich, vZdy po obou strandch trubky. Hutni se ruén€ nebo lehkymi strojnimi
dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrZet pfedepsany minimalni stupen
hutnéni dle Proctora DPr:

vatiinou plati: D,
pro nesoudrné zeminy 95 %
pro soudring zeminy 92

V celé ucinné vrstvé (KO, BO, L podle obr. €. 5) je moZno pouZit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.
Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vySkové nebo stranové neposunulo.

Podlozi trubek

Trubky se uklddaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loZe (podsyp) o
minimdln{ tloustce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi vSak byt piili§ nakypiena.
Z6nu dna je nutno vytvofit podle spadu potrubi. Trubky se nesmi kldst na zmrzlou zeminu, at’
uZ rostlou nebo nasypanou. Uhel uloZeni md byt v&tsi jak 90°. Trubky musi na terénu lezet v
celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych stykd, napiiklad na vy¢nélcich horniny
nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno vénovat piipravé okoli hrdlovych spoji PVC
(vytvofeni montdzni jamky o nezbytné nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloZi je
dobré vytvofit po vybrani ca 15 cm vrstvy nové piskové ¢i Sté€rkopiskové loze. Je také
zakdzana piimd poklddka na beton (betonovou desku, prazce); vyZaduje-li situace takovou
poklddku, je nutno opatfit beton vhodnym podsypem (loZe L).

Obsyp potrubi

PouZije se zemina odpovidajici specifikaci pro d¢innou vrstvu. V okoli trubky nesmi
vzniknout dutiny. Proto pro zdsyp nelze pouZzit materidly, jez mohou béhem doby ménit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrZznou
zeminu, organické ¢i rozpustné materidly, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé
zeminy. Neni-li vytéZend zemina vhodnd pro zdsyp potrubi, je zapotiebi predepsat zasyp
zeminou vhodnou. Pokud pii provadéni vykopu v soudrZzné zeminé pocitime s vytéZenym
materidlem pro opétovny zdhoz vykopu, je dobré chranit jej pfed navlhnutim. Pazeni je
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vhodné pied hutnénim povytdhnout, aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostlé zeming¢.
Pfi poklddani v terénu s vyskytem podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zeminy.
Vykop musi byt pii pokladce prosty vody. V piipad¢ pouziti drendZi je nutno po dokonceni
praci zrusit jejich funkci. Zabraiite zbyteCnému zatéZovani trubek na stavbé, napiiklad
pojizdénim nedostatecné zasypaného potrubi vozidly

Sitka vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdilenost stén vykopu nebo paZeni méfend ve vysce vrcholu
potrubi. Siika vykopu musi umoZnit bezpe&nou manipulaci s trubkou (vyhlaska CUBP a CBU
&. 324/1990 Sb. - Vyhlaska Ceského ttadu o bezpednosti prace a Ceského bétiského tiadu ze
dne 31. Cervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich).

{JI &ifka wyopu 8
B r k1 Schama ulozeni potrubi ve vykopu:
(=] [=N=] & O
i’,O O e _
O{: oF o, o Jog O B = &ifka vykopu (3Fka ve widi vrchiliku trubky)
OOO Cja{’ﬁ’u a = thelulofeni potrubi
e a g-}' s —* = sméruloZenl potrubl
vl o o 0’ ;D B = sklonstény vikopu
i eIl On (CJ;: . HW = wytka podzemnivody
O¢ = vystrazn HZ = hornizasyp
B bila fislie KO = krycizdsyp
- o okt BO = boénizasyp
| UV = ¢inng vrstva
L = lo#e trubky
RO v
signalizagni - f
vadle = 5
t
- rastly terén; skéla; baton. apo
emin., Obrézek ¢ 5
10 em
Minimalni $itka vykopu v zavislosti na pramaru potrubi Minimalni sirka vykopu v zavislosti na hloubce vykopu
minimalnl &tka vikopu D+ x
hloubka ryhy [m ] minimalni Zifka [ m ]
DN vkop wykop nepaZeny
s paZenim B=60 B=e&0 = 1,00 nenl predepsana
<225 D +040 D +040 =1,00a% =175 0,80
= 225 a% < 350 D+050 D+ 0,50 D+ 0,40 51,75 a% = 4,00 0,90
> 350 aZ = 500 D+0,70 D+ 0,70 D+ 040 =400 1,00

Hlavni zasyp potrubi

P

K z4sypu se pouzije materidl, ktery je moZno bez potizi zhutnit. K dosaZeni
pozadovaného hutnéni se pouziji vhodné mechanismy. Od 30 cm kryti je moZno hutnit 1 nad
trubkou. Podle CSN 73 6006 (8/2003) by potrubi mé&lo byt oznageno vystraznou f6lif bilé
barvy nejméné¢ 20 cm nad vrcholem trubky.
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4.8  Zkousky potrubi a dokladovd cdst

Pokud bude technickym dozorem stavby povéfen pracovnik obce, bude tento pracovnik
zvan ke vSem zkouSkam potrubi. V piipadé€ jiného technického dozoru stavby bude nutné zvét
ptislusného pracovnika provozovatele. Pro kaZzdou novou stavbu kanalizace je nutné v urovni
projektové dokumentace pro stavebni (vodoprdvni) fizeni projednat s vlastnikem a
provozovatelem této kanalizace nutny rozsah provadénych zkousek kvality dila.

4.8.1 Potrubi

Zkousky vodotésnosti se ¥idi podle CSN EN 1610 /756114 a CSN 756909.

Zkousky vodotésnosti se provadeji vzduchem nebo vodou, piipadné kombinaci.
Zkousku vodotésnosti musi provadét nezavisla firma s ptisluSnou akreditaci.

Stoji-li béhem zkousky hladina podzemni vody nad diikem potrubi, m Ze byt provedena
zkouska infiltraci.

Zkouska vzduchem se provadi po zdsypu potrubi a odstranéni paZeni.

Projektant navrhne v projektové dokumentaci zkousky vodotésnosti 1 u Sachet.

U trub Zelezobetonovych a vej€itych a sklolaminatovych nad DN 1000 doporucujeme
provést piedbéZnou zkousku pred provedenim bocniho obsypu a zasypu.

4.8.2 Kanaliza¢ni nadrze

Zkousky vodotésnosti nadrzi se fidi dle CSN 750905. Mensi objekty jako Sachty se
mohou zkousSet soucasné s potrubim dle SN 7569009.

4.8.3 Zkousky tlakového potrubi
Tlakové potrubi se zkousi dle CSN EN 805.

4.84 Prohlidky dila TV kamerou

U vSech stok bude prohlidka realizovaného dila TV kamerou ve 100% - v celém rozsahu
stavby. Pied inspekci musi byt celé potrubi vycisténo.

O inspekci musi byt dodan inspek¢ni protokol, zdznam prohlidky na nosi¢i DVD, seznam
kontrolovanych usekd a jejich oznaceni dle situace stavby podle skuteéného provedeni.

Vyhodnoceni inspekéni prohlidky provede provozovatel kanalizace s uvedenim
piipadnych vad. Zjisténé vady dokumentuje zhotovitel stavby po jejich odstranéni op t
televizni inspekci s inspekénim protokolem a zdznamem v barevném provedeni na DVD. TV
kamera se musi pro dokumentaci odstranéni vady v potrubi pohybovat ve stejném smeéru jako
pii zjisténi zdvady!!!

Operétor televizni inspekce provede u plastového potrubi nejméné jedno méfeni ovalitni
deformity potrubi, dalsi pak p i zjevnych dalSich deformacich. ZkouSka kvalitni deformity
potrubi se provadi po zdsypu a piedepsaném zhutnéni UCinné vrstvy a zdsypu trub. Dalsi
zkouska se provede pied uplynutim zirucni doby (min. 5 let).

Pokud jsou zjistény deformace nad smluvni rdmec 5%, néklady na zkouSku a odstranéni
zévady nese zhotovitel.
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4.8.5 ZKkousky hutnéni

Nezbytnou podminkou provedeni dila je hutnéni zdsypovych materidli ve stavebnich
ryhach dle TP 146 a SN 72 1002. Vyhovujici hutnéni je nezbytnou soucésti kontroly stavby a
doklada se zkuSebnimi protokoly. Kontrolu hutnéni — hutnici zkouSky musi provadét pouze
nezdvisla zkuSebni akreditovana laboratof.

4.9 Podminky pro predani dila

4.9.1 Zavérecna prohlidka dila

ZaveéreCnd prohlidka vodohospodéiského dila pied kolaudaci a pfedanim do uzivani se
iidi dle CSN EN 1610 /756114/ - Provadéni stok a kanalizagnich piipojek a jejich zkousent,
TNV 756910 — Zkousky kanalizaCnich objektli a zafizeni a téchto standardi.

4.9.2 Zavérefna prohlidka stok a kanaliza¢nich piipojek

ZaveéreCné prohlidce predchézeji dil¢i prohlidky jednotlivych stok i ucelenych ¢asti,
zejména kontrola potrubi televizni inspekci a zkousky vodotésnosti.

V zavére¢né prohlidce se provadi kontrola Sachet, deStovych oddélovach a ostatnich
objektli na kanalizacni siti z hlediska provedeni stavebnich praci a drobnych strojnich
doplnkt objektt.

Kontroluje se i odstranéni vad z ptedeSlych individudlnich prohlidek. Kontroluje se
zejména:

- prasaky do Sachet a objekt
- spravné a bezpecné osazeni stupadel

- osazeni jednotlivych dilct Sachet — skruzi, zadsténi piipojek a stok do Sachet, provedeni

YV oz

dnového zldbku, napojeni pribézného potrubi stoky na pfitokové a odtokové strané

- osazeni poklopu do definitivni nivelety vozovky, neporusenost vyrovnavacich prstencti
pod poklopem, kontrola neporuSenosti rimu a vika poklopu

- osazeni a kompletnost ptepadovych hran, dluZi, uzavéri apod.

- vycCisténi stok, objekt po definitivni dpravé poklopt do vozovek i povrchi

4.9.3 Zavérecna prohlidka kanaliza¢nich objekti a zaiizeni

Tato prohlidka se fidi TNV 756910. Norma uvadi poZadavky na kontroly a zkousky
provedeni stavebnich praci a strojné technologickych doddvek objekt na stokové siti. CS, DN,
OK, shybky, separdtory, mechanickd ptfedcisténi, apod./ Tyto kontroly a zkousky zajiStuji
kvalitni provoz téchto objekt v souladu s piisluSnymi piedpisy, pokyny, dokumentaci a
povolenim dila.

Zaverené prohlidce kanalizacnich objekti a zafizeni /ddle jen zdvérecnd prohlidka/
predchazi:
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a/ Individudlni zkousky jednotlivych stavebnich objekt, stroj nebo za fizeni v rozsahu
nutném pro provéteni jejich dplnosti, funkEnosti, fadného provedeni montaze

b/ Komplexni zkousky /dale jen KZ/
- priprava ke KZ se provadi dle TNV 756910 1.7

- zejména je nutné zajistit dostate¢né mnozstvi zkuSebni vody, odvedeni zkuSebni vody,
privod el.energie a dostateny pocet pracovniki pro provedeni KZ

- zkuSebnim médiem je Cistd voda

- program KZ je uveden v projektové dokumentaci, dohod o KZ a v programu
kontrolnich zkouSek

- KZ obvykle trvaji 72 hodin nepierusovaného chodu jednotlivych provoznich soubor,
nebo celého strojné - technologického zatizeni

- vysledek KZ se zapisuje do montdzniho deniku, do reviznich knih, na zavér se sepiSe
zapis o prevzeti mezi zhotovitelem, odbératelem a provozovatelem kanalizace.

V zépise se zkousky vyhodnoti.
¢/ Kontrola stavebni pfipravenosti
- fidi se dle TNV 756910 1.5

- zejména se kontroluje sklon, hladkost hran a ploch, kvalita a hladkost stavebni
konstrukce dna a stén objekt, nadrzi

- Gprava ploch a drdzek, svislost a vodorovnost i hladkost ploch pro uloZeni uzaveért
- vy$ky vtok a vytok do objektu, zejména v gravitacnim pritoku

- prostory vSech objektl musi byt vycCistény a fadné osvétleny

- provede se topnd a vétraci zkouska

Po vyhodnoceni individudlnich, stavebni piipravenosti a komplexni zkousky se provede
zéveérecné vyhodnoceni dila.

4.10 Kolaudace

Kolauda¢ni fizeni provadi vodopravni ufad. Kolaudacni fizeni se zahajuje na ndvrh
stavebnika. Ke kolaudaci stavby je nutné pfizvat zdstupce budouciho provozovatele a
predlozit dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, zaméfeni a atesty materidlu (prohlaseni o
shodég), stavebni denik a protokoly o zkouSkach, pisemné souhlasné stanovisko provozu
kanalizaci, vysledky TV kamery, doklady poZadované piisluSnym vodopravnim ufadem,
apod.

4.10.1 Zajisténi provozovani vybudované kanalizace

V souladu se znénim zdkona. 274/2001 Sb. je vlastnik kanalizace povinen zajistit jeho
fadné provozovani.
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5 VYPIS KOORDINATU

SO 301 - Splaskova stoka ““S¢

Stoka S1
Snl

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

Znojmo, duben 2015

-1180175.35
-1180174.10
-1180171.48
-1180164.91
-1180144.33
-1180139.42
-1180127.42
-1180106.72
-1180084.61
-1180063.92
-1180040.39
-1180022.99

-634025.71 — BUDE OVERENO V TERENU

-634000.74
-633950.81
-633937.33
-633923.12
-633924.04
-633946.54
-633985.37
-634026.84
-634065.67
-634109.79
-634142.44

Ptilohy: Vypis Sachtovych dilct

Vypracoval: Ing. Petr Pokorny, Petr Kuchaiik
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Popis sachtovych dilcu stupadla Pocet
TBS-Q.1 100/50 ocelova s PE povl. 11
TBS-Q.1 100/100 ocelova s PE povl. 1
TBR-Q.1 100-63/58 ocelova s PE povl. 12
TBW-Q.1 63/12 ocelova s PE povl. 5
TBW-Q.163/10 ocelova s PE povl. 13
TBW-Q.1 63/8 ocelova s PE povl. 7
TBW-Q.1 63/4 ocelova s PE povl. 1
tésnéni pro DN 1000 24
Celkem
ol

i \
O
OBJEDNAVKOVY LIST SACHETNICH DEN K i/
Odbératel: Telefon: Stavba: \-}“
Kont osoha: Faoc: E-mail "‘
Oznaéeni Typdna Materidlové provedeni Vyska Obklad
Sachty Sila stény ks DN Uhel | dhfmm] Material potrubi Sklon kynety Sachty
hmotnost %] Zlab Nastupnica
Sn1 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 |Vjvod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0|beton s natérem | beton s natérem 34 DN
150 Hipfivod 250/250 SN 10 180 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
1450
512, 57,5.8 S.pTBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| & |Vjvod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0 | beton s natérem | beton s natérem 120N
5.10, S.11 150 Hipfivod 250/250 SN 10 180 ] PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
B700
S3 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 | Vjvod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0|beton s natérem | beton s natérem 1/2DN
150 Hi.pfivod 250/250 SN 10 157 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
1450
54 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 | Vyjwod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0 | beton s natérem | beton s natérem 1/2DN
150 Hi_pfivod 250/250 SN 10 151 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
1450
85 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 |Vjvod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0| beton s natérem | beton s natérem 1/2DN
150 Hipfivod 250/250 SN 10 135 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
1450
S6 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 |Vjvod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0|beton s natérem [ beton s natérem 1/2DN
150 Hipfivod 250/250 SN 10 129 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0
1450
512 TBZ-Q.1 100/475 KOMV max 40| 1 | Vywod 250/250 SN 10 0 PP Awadukt Rausisto Rehau 0.0| beton s natérem [ beton s natérem 1/2 DN
150 Hl pfivod 160/151 SN 8 224 0 PVC hladké Osma 0.0
1450
Doprava zajisti odbératel hmotnost 17400 kg
Manipul. ichyty DEHA Termin
Oznaceni Specifikace Pocet |hmotnost
D 400 Begu-B-1 D4 | bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 12 1080
Celkem 1080
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