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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Identifikacni udaje stavby

Nézev stavby : ZASTAVOVACI SITUACE A INZENYRSKE SITE PRO RD
- LOKALITA POD STAROU HOROU -
SO 303 - PRODLOUZENI VODOVODU

Rozsah stavby : Rad “V* - PE 100 RC DN 80 mm - 421,0 m
Sek¢ni Soupé — 2 ks

Podzemni hydrant — 3 ks

Kraj : Jihomoravsky

Katastralni uzemi : k.u. Visnové

Charakter stavby : novostavba technické infrastruktury

Odvétvi : vodohospodéistvi

Stupent PD : k vodopravnimu fizeni, provedeni stavby
Termin zahdjeni vystavby : dnem nabyti pravni moci stavebniho povoleni
zahdjeni stavby : 8/2015

ukonceni vystavby : 1172015

1.2 Identifikaéni tidaje investora

Nézev a misto investora : Méstys Visnové
Visnové 212, 671 38 Visnové
IC: 00293784

1.3 Identifikacni udaje projektanta

Zpracovatelé projektu stavby : AQUAPROIJEKT CZ s.t.0.
U domoviny 5
669 02 Znojmo
Vypracoval : Ing. Petr Pokorny CKAIT 1004332, Petr Kuchaiik

* AQUAPROJEKT CZ *
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2 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

2.1 Popis stavby

2.1.1 Zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Jednd se o napojeni zdjmového tzemi, v souladu s tzemnim pldnem, na sité¢ vefejné
infrastruktury — vodovod, splaskovou a dest'ovou kanalizaci.

2.1.2 Hodnoceni staveniSté

StaveniSté se nachazi v katastru Visnové, v nezastavénych plochdch na severovychodnim
okraji Méstyse Visiiové. Stavenisté se nachazi v zastavitelném tzemi.

V feSeném uzemi se nenachdzi vedeni Zadnych vefejnych inzZenyrskych siti, Zddné stavby
ani vzrostld zelen, které by bylo tfeba pfed zahdjenim stavby odstranit.

2.1.3 Zdivodnéni stavby z hlediska dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.

Predkladand projektovd dokumentace je navrZzena v souladu se zdvaznymi Castmi
Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu ve znéni zmén a vyhlaSky ¢. 501/2006Sb. o obecnych poZadavcich
na vyuzivani uzemi.

Dokumentace odpovidd pozadavkiim vyplyvajicich ze zdkona ¢. 183/2006 Sb.
O tizemnim planovani a stavebnim ftadu (stavebni zdkon) ve znéni zmén a doplinkl
provedenych zdkonem ¢. 68/2007 Sb. a zdkonem €. 191/2008 Sb.

2.1.4 Clenéni stavby na objekty

Stavba bude provedena v jedné etapé a je Clenéna na stavebni objekty SO301, SO302 a
S0O303. Parcely se nachazi v k.u. Visnové a jsou ve vlastnictvi Méstyse Visnové

2.2 Piehled vychozich podkladii

- poZzadavky investora akce

- tzemni rozhodnuti

- geodetické zaméfeni fesené lokality k.4. Visnové

- inzenyrsko-geologicky pruzkum

- podklady o stdvajicim priabehu inZenyrskych siti v¢. digitdlniho zaméteni
- katastrdlni mapa

- rekognoskace terénu

- mapy CR 1 : 10000, 1: 5 000

- eviden¢ni mapy nemovitosti 1 : 2 000

- pochiizky v terénu

* AQUAPROJEKT CZ *
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2.3 Stanoveni podminek pro piipravu stavby

2.3.1 Udaje o priizkumech geologickych a hydrogeologickych

Byl proveden zdkladni inZenyrskogeologicky prizkum, ktery provedla RNDr.
PISARICKOVA Libuse, Pod Svatym Janem 235, 669 04 Znojmo. Vysledky priizkumu jsou
shrnuty v zavérecné zprave — kterd je piilohou paré €. 1 a 2 v SO302.

Zastoupeni jednotlivych kategorif tfid téZitelnosti je patrné z ptilohy ¢€.3 IG prizkumu. V
prubéhu stavby bude provedeno pretiidéni tiid té€Zitelnosti na misté pii provadéni vykopt.

InZenyrské sit€¢ budou uloZzeny pod budouci obsluZznou komunikaci, zpevnénymi
plochami i plochami zeleng, vzhledem k potiebné tnosnosti plang 45 MPa/m? je tfeba pogitat
s vyménou vrstvy zeminy nad uklddanymi inZenyrskymi sit€émi za zeminu uUnosnou
(Stérkopisek, recyklat ptip. jiny dostupny zhutnitelny materidl). Vykopy pro uloZeni potrubi
budou provedeny se svislymi st€nami a opatieny piiloZnym pazenim dle skutecného stavu
geologickych podminek. Pokud geologické poméry pii ukladani potrubi znesnadiiuji pouZiti
piilozného paZeni (vrstvy jsou nesoudrZzné a neunosné) lze za bezpe€nou technologii
povazovat pouziti pazicich boxd. Pokud bude zjiSténa vysokd droven podzemni vody a dno
vykopu bude rozbahnéné, bude nutno zvétSit vertikdlné vykop o drendzni vrstvu (hruby
recyklat, hruby Stérk) ve vrstvé 20 — 30 cm a pii provadéni ryh je tfeba uvazovat
s dostate¢nym &erpanim. Standardné bude ryha hutnéna po vrstvach tl. 30 cm. Siika ryhy se
pfedpoklada podle hloubky ukladané inZenyrské sité.

Jako podklad pro projekt k vodopravnimu fizeni bylo pouZito vyskopisné a polohopisné
zaméteni zdjmového tzemi se zakresem vSech inZenyrskych siti v digitdlni podobé&. Vyskovy
systém BPV (Balt po vyrovnani), soutadnicovy systém JTSK. Koordinaty Sachet a objektti na
stokach jsou v digitdlni podob¢ uloZeny v archivu projektanta a budou pfeddny geodetické
firmé, kterd bude pro dodavatele stavby zhotovovat vytyceni vyse uvedenych bodu.

232 Udaje o ochrannych pasmech, hranicich chranénych tzemi, paméatky

StaveniSté¢ je dotCeno normovymi ochrannymi a bezpeCnostnimi pasmy stavajicich
inZenyrskych siti. Jejich ochrana bude specifikovana ve vyjadfenich spravct dotcenych siti.

Bude nutné respektovat veskerda ochranna pdsma podzemnich i nadzemnich inZenyrskych
siti v feSené lokalité. Vystavbou technické infrastruktury dojde ke kitizeni nebo soubéhu se
zafizenimi a vedenim ve sprave cizich organizaci.

V feSeném udzemi ani v blizkém okoli se nenachdzi zadné pamdétky ani tzemi s
ochrannymi rezimy. V tzemi se nenachdzi zZadné objekty ani stromy, které by bylo tfeba
odstranit.

POZNAMKA: Nejmensi dovolené vzddlenosti pii soubéhu podzemnich vedeni byly
stanoveny dle CSN 73 6005 - Prostorovd uiprava vedeni technického vybaveni.

POZOR: Pred zapocetim praci, je nutno vsechny podzemni sité vytycit za ucasti sprdvcii.
P7i pracich v ochrannych pdasmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutné dbdt narizeni
sprdavcii techto vedeni. V projektu nelze odhadnout vSechny mozné komplikace vyplivajici
z nedostatku podkladii o presné poloze stavajicich inZ. sitich. Tyto budou rFeSeny primo na
stavbe podle skutecné situace.

* AQUAPROJEKT CZ *
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2.4 Ochrannd pdsma vodovodnich radii, vzddlenosti siti pro kiiZeni a soubéh

K bezprosttedni ochrané¢ vodovodnich fadii a pro ochranu okolnich staveb pted
poskozenim se vymezuji ochrannd padsma stanovena zdkonem 274/2001 Sb..

V ochranném pasmu vodovodniho fadu lze provadét zemni price, stavby, umistovat
konstrukce nebo jind podobnd zafizeni €1 provadét Ccinnosti, které omezuji pfistup
k vodovodnimu ftadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovéni, vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu, provadéet
terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem provozovatele ( §23, zakon 274/2001Sb.).

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vné¢jSiho lice st€ny potrubi
na kazdou stranu:

do praméru 500 mm (vCetn¢ ) 1,5m
nad primér 500 mm 2,5 m

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pti soub&hu podzemnich siti v m (dle CSN 73
6005):

o Plynovodni ,$ o
Silové kabely do . = 2 s =
pOtrubl \m O = o) 5 )8 E
Druh S e g S @ § :i e = = g
sitd S| > 2248 | |22 2| 8| 35 5| 2| 2.
> | L 2|58 Sglag|l 28 8 8| 2§ E| T T¥s
2l ol w| &|lvTE o ) °osg o G S X B S c s
—| =2 A Q| s3> H| M| s & M| XS
Vodovod
nisit¢a |0,40|0,40|0,40|040|040| 0,50 | 0,50|0,60|1,00]0,60| 0,60 [0,50|0,60| 1,20
pripojky

Nejmensi dovolené svislé vzdilenosti pii kiiZeni podzemnich siti vm (dle CSN 73
6005):

Plynovodni | .o .
Silové kabely do yRovoent | o =32 s =
> HOTSY 64
potrubi E 2| z| 23 % E
. 'S S 2 S =1 g
Druh sit{ _ _ > | €. § S ; 15) E w ‘;5} Z g =
> 2198 o4 0| 29 O o S= F S| o2
| S| w| 81253932288 5| 2| 25 2| 3| 3¢
—| =] @l Q|laf 33 s=2|>8 | M| ol £ M| ¥T
Vodovod | 0,40 | 49 | 0,40
ni sité€ a 020 | 0.20 0,400,201 0,15 0,15 0,20 0,20 0,10 | 0,20]0,20| 1,50
piipojky 0,20 | % ’

2.4.1 Pozadavky na zabor ZPF a PUPFL

Pti vystavbé komunikace, chodnikil a inZenyrskych siti dojde k zaboru ¢asti pozemku pod
ochranou zemédélského ptidniho fondu. Pfedmétnou ¢ast pozemku je nutno vyjmout ze ZPF.
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Lesni fond nebude dotcen. Pii vystavbé nedojde k zdboru soukromych pozemkti.

s s v 2

Stavba neprochdzi Zddnym chranénym tzemim.

Pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci zabezpeci investor provedeni oddélené
skryvky kulturnich vrstev zemédélské ptidy dotéenych pozemktli v nutném rozsahu min. dle
bilance skryvky ornice a ulozeni dle podminek M&U, odboru Zivotniho prostiedi — ochrany
ZPF. O skryvce a jejim ulozeni budou vedeny zdznamy.

Vlastni staveniSté je volné, pii realizaci této stavby nedojde ke kéaceni vzrostlé zelen¢ a
kett.

2.4.2 Souvisejici stavby, bilance zemnich praci, venkovni sadové apravy

Neni tfeba budovat Zadné souvisejici stavby. Bilance zemnich praci bude vyrovnani. V
rdmci dprav ploch budou tyto uvedeny do plivodniho stavu. Piebytecnd zemina bude
odvezena na piislu$né skladky.

2.5 Naklddani s odpady

Veskeré naklddani s odpady produkovanymi pii vystavbé, v rdmci provozu, piipadné pii
havarijnich situacich musi byt v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady v platném znéni.

PIn¢ zodpovédny za naklddidni s odpady béhem vystavby (tfidéni, spravné ukladani a
nasledné vyuziti nebo odstranéni ) je hlavni dodavatel stavby. Tato skute¢nost bude uvedena
ve smlouvé o provedeni praci. Bude piivodcem odpadii a budou se na n¢ho vztahovat vSechny
povinnosti vyplyvajici z vySe uvedeného zdkona ¢. 185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdéleni podle casového obdobi jejich vzniku a
klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt. Odpady,
které mohou vznikat v souvislosti s realizaci zdméru je moZzno rozd¢lit do 2 skupin :

¢ odpady vznikajici z piipravy a realizace vystavby
e odpady vznikajici pii provozu ( fesi provozovatel )

2.5.1 Odpady vzniklé pii vystavbé

Odpady budou piechodné¢ shromazd’'ovany v odpovidajicich shromazd’ovacich
prostiedcich nebo na urenych mistech (zabezpecenych plochéch), oddélené podle kategorii a
druhi.

Podrobnd specifikace druhli a mnoZstvi vznikajicich odpadii bude moZna béhem
realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doloZit doklady o zptisobu zneSkodnovani
jednotlivych druht odpadti vznikajicich béhem realizace stavby. Odpady vznikajici pii
vystavbe¢ a provozu siti budou zneskodnény odvozem na odpovidajici skladku materidlu.

Odpady 7 pripravy a realizace stavby

Kaod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadi

02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv O | Piiprava stavenisSté

13 02 05 | Nechlorované minerdlni, motorové, pfevodové a mazaci| N [Stavebni price
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Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu Kat. | Priklad zdroje odpadii
oleje
1501 01 | Papirové a lepenkové odpady O [ Stavebni prace
1501 02 | Plastové obaly O | Stavebni price
1501 03 | Dfevéné obaly O [ Stavebni prace
1501 06 | Smésné obaly O | Stavebni price
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo N | Stavebni prace
obaly témito ldtkami zne€iSténé
1502 02 | Absorpéni €inidla, filtraéni materidly (v€etné olejovych | N [ Stavebni prace
filtr jinak bliZe neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpeénymi latkami
1701 01 | Beton (odpady pii betondZi) O |Materidly z vystavby
17 02 01 | Dfevo (odpady pfi betondZi) O |Materidly z vystavby
17 02 03 | Plast O |Materidly z vystavby
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301 (odpady | O [Materidly z vystavby
pfi realizaci vozovek)
17 05 01 | Vykopova zemina a/nebo kameny O |Ptiprava staveniSte,
vykopy
17 05 04 | Zemina a kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O | Priprava staveniste,
vykopy
17 05 06 | Vytézena hlusSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 O | Priprava staveniste,
vykopy
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. | O |Materidly z vystavby
1709 01,1709 02 a 17 09 03
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad O |[Materidly z vystavby
2003 01 | Smésny komunélni odpad (z provozu zatizeni O |Materidly z vystavby
staveniste)

2.5.2 Odpady vzniklé p¥i provozu

Za nakladani s odpady po zahdjeni provozu odpovida jejich piivodce, tedy provozovatel.
Odpady budou zneskodiovany na zafizenich k tomu urcenych (skladkach, spalovnéch),
piipadné¢ budou piedany jiné odborné firm¢ k zneSkodnéni nebo piepracovani (Zakon o
odpadech ¢. 185/2001 Sb.).

2.6 Udaje o provozu

Provoz a adrzbu nové vybudované ¢asti vodovou zajisti po jeho prevzeti stavajici
provozovatel vodovodni sité.
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2.7 Bezpecnost prdce

Zde plati vSeobecné pozadavky, dle kterych musi vSichni pracujici stavby byt proskoleni
a prezkouseni ze znalosti BOZP.

Za dodrzeni a kontrolu jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni stavebnich Cinnosti. Pii pfiprave i pii vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat
platné CSN a nafizeni vlady: zdkon &. 262/2006 Sb.(zdkonik price), nafizeni vlddy — NV ¢&.
11/2002 Sb. (umisténi bezpecnostnich, signdly), NV ¢. 378/2001 Sb. (bezp. provoz stroji,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi), NV ¢. 101/2005 Sb. (pracovisté¢ a pracovni
prostiedi), NV €. 362/2005 Sb. (bezp. prace na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky), NV ¢. 591/2006 Sb. (min. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na staveniStich), zdkon ¢. 309/2006 Sb. (pozadavky BOZP v pracovnich vztazich, pii

¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy, dalsi tkoly zadavatele
stavby, jejiho zhotovitele, fyzické osoby a koordinidtora BOZP na stavenisti.) atd.

3 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

3.1 Vodovod

Napojeni na stdvajici vodovodni fady bude provedeno tak, Ze dojde k zokruhovani
stavajicich vodovodnich fadi. Z nové vybudovaného vodovodniho fadu budou vyvedeny
vodovodni pfipojky na jednotlivé parcely urcené pro vystavbu RD.

3.1.1 Navrh vodovodnich rada

Vodovodni fad PE 100 RC DN 80 mm je navrzen jako prodlouzeni a propojeni
stavajicich vodovodnich tadl, které bude provedeno v délce 421,0 m. V novém sidlisti RD
bude provedeno napojeni pro 21 novych rodinnych domt. Piipadné bude provedeno napojeni
domt v mistech, kde bude nov¢ proveden vodovodni fad do nového sidlisté. Toto napojeni by
bylo feSeno samostatnym projektem vodovodnich pfipojek jednotlivych stavebniki.
Vodovodni tad je navrzen tak, Ze pfi realizaci dojde k napojeni na stdvajici fady v blizkosti
zajmové lokality. Napojeni na stavajici vodovodni Fady bude uskute¢néno po provedeni
vykopové sondy, dle které bude urceno misto a zptsob napojeni. Trasa vodovodniho fadu
bude koordinovana s ostatnimi stavajicimi i navrhovanymi inzenyrskymi sitémi.

cvvs

podzemni hydtranty Js 80 mm pii max. odstupu do 120 m. Dle revize nové CSN 730873 -
zdsobovéni pozdrni vodou je pozadavek Qpoy pro plochy s < 120 m* = 4,00 I/s a pozadované
pozarni potrubi min. DN 80 mm. Hydranty a Soupata se v terénu oznacuji orienta¢nimi
tabulkami umisténymi na pfilehlych budovach piipadné pak na orientacnich sloupcich.

Na trase nového fadu budou umistény 3 nové podzemni hydranty se zemni soupravou.

Déle budou osazeny na fadu 2 sekéni Soupdky, které umozni odstaveni useku
vodovodniho fadu napt. v dobé poruch pii zachovani pratoCnosti potrubi v ostatnich ¢astech
lokality.

V soub&hu nad potrubim bude poloZen kovovy vodi¢ pro moznost pozdé€jsSiho vyhledani
nekovového potrubi.
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3.1.2 Vypocet potireby vody

Posouzeni spotieby vody je provedeno dle smérnych ¢isel ro¢ni potieby vody pro bytovy
fond. Ro¢ni potfeba vody pro byt vybaveny vytokem, WC a koupelnou (sprchovy nebo

3

vanovy kout) s pritokovym ohiiva¢em nebo elektrickym bojlerem je stanovena na 35m” na
obyvatele, coZ odpovidd cca. 96 l/osobu/den. Smérna Cisla a ro¢ni potieby vody jsou prevzaty
z ptilohy ¢. 12 vyhlaSky 120/2011, kterou se méni vyhlaska Ministerstva zemédé€lstvi €.
428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provadi zdkon ¢&. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zdkond (zdkon o

vodovodech a kanalizacich).

Zékladni udaje:

Pocet bytovych jednotek 21 RD

Napojeno obyvatel 73,5 obyvatel

Specif. spotfeba vody na 1 obyvatele véetné
vybavenosti 35 m’/rok

Produkované znecisténi na 1 EO 0,06 BSKs/den

ZatiZeni a prutoky :

Produkované znecisténi celkem 4,41 Kg BSKs/den

Celkové denni mnozstvi odpadnich vod 7,0 m>/den

Udaje o potiebé vody jednotka mnoZzstvi jednotka mnoZstvi
Napojeno obyvatel RD 21 obyv. = 74
Smérné ¢islo ro¢ni potfeby vody m’/r 35

Roc¢ni mnozstvi vody m/r 2573

Denni mnoZstvi vody Qd m’/d 7,048 /s 0,082
Max. denni mnoZstvi vody Qdmax m’/h 0,440 1/s 0,122

3.1.3 Kbvalita vody

Voda v mistnim vodovodnim systému plné vyhovuje pozadavkiim platné vyhlasky c.
252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a

rozsah a Cetnost jeji kontroly.

Budovany vodovodni systém, bude napojen na stdvajici a jiz uzivany vodni zdroj

meéstyse VisSnové.

Po dostavbé tento systém garantuje dodavky vody v potiebném mnozstvi i tlaku dle

potieb jednotlivych spotiebist’ zajmové lokality.
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3.1.4 Meéreni spotireby vody

N4

Vzhledem k charakteru vystavby vodovodniho fadu jako rozsiteni stdvajicich fadi do
feSené lokality, zistava tento jako soucdst vefejného vodovodu méstyse Visiiové a neni nutno
budovat zvI4st’ Sachtu pro centrdlni méfeni spotfeby vody. Spotfeba vody obyvatelstva bude
méfena domovnimi vodoméry umisténymi ve vodomérnych Sachtich na jednotlivych
ptipojkach pfed nemovitostmi odbérateld.

3.1.5 Vodovodni domovni piipojky

Napojeni vodovodnich ptipojek na vodovodni fad PE 100 RC DN 80 mm bude provedeno
navrtacim pasem, dle pozadavkl spravce vodovodni sité. Piipojky budou provedeny z PE DN25mm o
celkové délce 108,0 m. Piipojky budou vyvedeny na jednotlivé pozemky a zaslepeny. Stavba
vodomérné Sachty bude provedena nasledné majitelem pozemku.

Vodovodni piipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od odboceni
z vodovodniho fadu k vodoméru ptipojeného pozemku nebo stavby. Odboceni s uzadvérem je
soucasti vodovodu. Vodovodni piipojka neni vodnim dilem (dle § 3 zdk. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich a dle § 55 zak. ¢. 254/2001 Sb. Zakon o vodach). Pro kaZzdou
zfizovanou nemovitost se samostatnym cislem popisnym se zdsadné zfizuje samostatna
vodovodni ptipojka.

3.1.6 Vodomérné vodovodni Sachtice

Budou umistény u piipojovanych nemovitosti tak, aby byly pfistupné pracovnikiim
spravce vodovodu k odectim vodomért, piip. i k dalSim operacim k ovlddani provozu
piipojky.

Vodomérné Sachty musi byt vybudovany tak, aby byly chranény proti vnikani vody, plyna
a necistot, musi byt odvodnéné do 1 mista k vybrani, vétratelné a bezpecné piistupné tak, jak
je detailné uvedeno v projektu. Vodomérné Sachty (VS) mohou byt navrzeny betonové, zdéné (v
pifipadé, Ze hladina podzemni vody nedosahuje do trovné dna Sachty), nebo plastové.

Rozméry VS jsou pro jednotlivé profily potrubi nasledujici:

- do DN 40 vcetné: 1200 x 900 x 1600 mm

Pro potrubfi profild DN 25 a 32 mm je moZné pouZit plastové Sachty kruhové z PE ¢i betonu
minimdlniho vnitfniho priméru 1200 mm.
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Vzorova skladba vodovedni pripejky do DN 50 véetne:

1 navrtavaci pas
2. zemni souprava teleskopicka + litinova zakladova deska
3. poklop ventilovy
4. spojka (prechod na potrubi PE)
5. kulovy uzavér (za vodomeérem s odvodnénim)
3 6 redukce
7
8
9

vodemer (majetek vlasinika resp. provozovatele vodovodu)
uklidiiovaci kus (délka 5 x DN vodoméru)
. zpéma klapka
10. potrubi vodovedni piipojky
= 11.  drzik vodomérné sestavy

4 5 6 8 w 8 6 5 9
| I@ﬂl |
||6'I>| 1 | |<]'6'@T
10 A
11

Vzorova skladba vodovodni piipojky do DN 50

Q)
Z

[
o

Poznamka: Polozky 1 - 3 jsou soutdsti vodovodu, polozky 5 - 9 mohou byt sjednoceny do
trznich sestav. U piipojek profilu DN 80 a vétsich se piedsazmje filtr v dimenzi
shodné s dimenzi piipojky.

4 OBECNE PODMINKY VYSTAVBY VODOVODU

Navrzené objekty musi splilovat vsSeobecné pozadavky pii ndvrhu a realizaci
vodovodnich fadu pro vefejnou potiebu, piipojek a objektti na vodovodni siti, jejich oprav,
prelozek a rekonstrukci na tzemi méstysu Visnové, dle pozadavki a podminek standardi
provozovatele téchto siti.

Stavba tohoto vodovodu je linearni stavbou a prostor staveniSté zahrnuje celou trasu
zésobovaciho fadu v §ifi max 5 m.

4.1 Dodavatelsky systém

Stavba bude realizovdna dodavatelskym zptisobem, pticemz dodavatel bude vybran u této
stavby vybérovym fizenim investorem.

4.2 Zdkladni ieSeni zaiizent stavenisté

Vlastni stavebni dvir bude budovén jako oploceny sklad trubnich materidlii na pozemku
meésta Znojma, ktery pro dany ucel vycleni investor. Pro skladovani dal§tho pomocného
materidlu bude dodavateli poskytnuta moZnost instalace lehké ptrenosné buniky v oploceném
prostoru a déle rovnéZ osadit buniku - napt. UNIMO se zdkladnim soc. vybavenim.

4.3 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni plan prohlidek vychazi z navrZzeného postupu vystavby. Na zdkladé tohoto postupu
navrhujeme nasledny plan prohlidek:
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1.
2.
3.

vytyCeni stavby
vykopové prace vodovodu, hutnéni vykopt

terénni Upravy

4.4 Situacni a vySkové vedeni vodovodniho radu pro veiejnou potiebu

44.1

Zasady pro vedeni trasy vodovodniho Fadu

1. Trasa vodovodniho fadu bude vedena tak, aby byl zajiStén dal$i rozvoj dzemi a bude

navrhovéna prednostné jako zokruhovana.

Trasa nového vodovodniho fadu bude navrhovdna pfednostné ve vefejnych
prostranstvich ve vlastnictvi mésta, obce, krajského ufadu, eventuelné statu a dale po
pozemcich vefejné piistupnych.

Je nutné:
® Dodrzovat ochrannd pasma vodovodniho fadu

e K veskeré stavebni Cinnosti, terénnim upravdm, vysazovani trvalych porosti a
provadéni sklddek v ochranném pasmu vodovodu na pozemku si vlastnik pozemku
vyzada stanovisko provozovatele a toto bude respektovat.

® Pozemek, ve kterém je uloZen vodovodni fad, bude oplocen pouze po vydéani
souhlasného stanoviska ze strany vlastnika vodovodu a bude k nému zajistén trvaly
ptistup (pokud mozZno vcetné piijezdu mechanizace za ucelem oprav poruch) v
souladu s ustanovenim § 7 zdkona ¢. 274/2001 Sb. pro pracovniky provozovatele.
Tito budou oprdvnéni na soukromy pozemek vstupovat za icelem opravy poruch,
manipulace s armaturami, provadéni kontrol provozniho stavu vodovodnich
zafizeni bez predchoziho wupozornéni majitele pozemku. Pfi pldnovanych
vykopovych pracich bude majitel pfedem upozornén (nevztahuje se na poruchy
vodovodl) a po ukonceni praci bude pozemek uveden do ptivodniho stavu
ndkladem provozovatel vodovodu, pokud se nedohodnou jinak

. Pii dodrzeni priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodniho fadu pfednostné

navrhovdna mimo komunikaci. Bude dodrzovat zejména CSN 75 5401 ,Navrhovani
vodovodniho potrubi®, CSN 73 6005 ,Prostorové uspotadani siti technického
vybaveni®, ochrannd pdsma vodovodnich tfadd dle § 23 zak.C. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich (viz kap.7.) a vyhlasky piisluSnych mést a obci.

4. Vodovodni fady budou navrhovény tak, aby bylo moZné pouZit mechanizaci jak pfi

opravé poruch, tak i dodatec¢nych vykopovych pracich (odbocky, piipojky, osazovani
mefidel, obnovy vnitinich vystylek, apod.).

. Poloha navrhovaného vodovodniho fadu musi ve vztahu k ostatnim sitim (kiiZeni a

soub&hy) spliiovat normu technického uspoiddani siti technického vybaveni CSN 73
6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Podle této normy je nejmensi
kryti vodovodniho fadu v zastavéném tzemi minimaln¢ 1,50 m. Jiné vySky kryti Ize
v odiivodnénych pifpadech a pii respektovani CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich
potrubi projednat se sprdvcem vodovodni sit€. Pii kifiZeni vodovodniho potrubi
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s ostatnimi sitémi je nutno dodrzet rovnéz nevyhnutné hygienické pozadavky. Jiné
feSeni je nutno projednat individudlné.

6. Prekondva-li trasa vodovodniho fadu terénni piekdzky (vodoteCe, komunikace, draZni
télesa) a je nutné zvysit hloubku kryti nebo vyrazné naruSit ochranné pasmo
navrhovanych vodovodnich ftadli vzhledem ke stdvajicim stavbam, navrhuji se
vodovodni fady do priichozich kandltl, $tol nebo chranicek. Kazdy piipad je nutné feSit
individudlné.

7) Podchod pod vodotec¢i — bude feSen individudlné pti projednavani PD.

8) Vodovodni potrubi do DN 200 je nutné klast ve sklonu minimalné 3 %o, u potrubi DN
200 az DN 500 ve sklonu minimdlné¢ 1 %0 a u potrubi DN 600 a vic ve sklonu
minimalné 0,5 %eo.

4.5 Obecné podminky vystavby vodovodii

4.5.1 Vytyceni stavajicich vodovodu

Pred zahdjenim stavby objednd investor stavby vytyCeni stdvajicich vodovodii na
stavenisti, popt. kontrolu ovladatelnosti vodovodnich armatur u provozovatele vodovodni sité
(viz. Kontrola ovladatelnosti armatur).

4.5.2 Predani dokumentace

Pred zahdjenim stavby preda investor jeden vytisk realizacni dokumentace provozovateli,
odd¢€leni provozné technickych Cinnosti.

Pokud bude dozorem stavby povéfen pracovnik obce, bude tento pracovnik zvan ke vSem
zkouskam potrubi a budou s nim projedndvany podminky propoju a odstdvek vody. V piipade
jiného dozoru stavby bude nutné zvat piislusného pracovnika provozu vodovodi.

4.5.3 Manipulace na vodovodni siti

Veskeré manipulace na vodovodni siti mohou provadét pouze oprdvnéni pracovnici.
Manipulovat armaturami na vodovodni siti mohou pracovnici zhotovitele pouze za ucasti
povéfeného technika. Vyjimkou jsou havarijni stavy.

Havarijni stavy - v pfipadé¢ havéarie budovaného vodovodu nebo vodovodu jiz
provozovaného uvédomi zhotovitel neprodlen¢ na piisluSny dfad mésta Znojma. Ve zvIast
naléhavych ptipadech mohou podle pokyni provozovatele uzaviit poruSeny usek potrubi
pracovnici zhotovitele.

4.5.4 Vysazovani odbocek, propoje

Pokladka vodovodu musi byt provedena dle projektové dokumentace (musi byt dodrZeno:
Sitka ryhy, podsyp, obsyp a dalsi).

Po uloZeni vodovodniho fadu bude provedena tlakové zkouska, desinfekce a proplach. Po
obdrzeni kladného vyjadreni laboratofe ke kvalit¢ vody odebrané vzorkovatelem laboratoie
z potrubi mohou byt provedeny propoje na stavajici vodovodni sit. Platnost rozboru vody je
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14 dnt. Do té doby musi byt potrubi zprovoznéno, jinak pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti
platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a novy laboratorni rozbor. Rozbor
se provadi v rozsahu pozadovaném platnymi vyhlaSkami (napt. vyhlaska 252/2004 Sb. v
platném znéni — kraceny rozbor - s pifipadnym piihlédnutim k pouZzitému materidlu na
vodovodni fad).

Je rovnéZ mozné vysadit nejprve odboCku se Soupdtkem a teprve potom pokracovat
s pokladkou vodovodniho fadu. Podminkou vSak je, aby Soupatko odbocky bylo trvale
uzavieno. Odbér vody z tohoto vodovodniho fadu za Soupidtkem pro potieby tlakovych
zkousek ¢i proplachli bude mozny pouze prostfednictvim ndstavce s vodomerem a odebrané
mnoZstvi bude investorovi fakturovdno podle platnych cen vodného popt. i sto€ného.
Nepovoleny odbér vody bude povaZovén za jeji odcizeni. Propojeni nového vodovodu bez
potvrzeni o nezavadnosti vody bude kvalifikovéano jako ohrozeni kvality vody ve vodovodnim
systému a pfi naplnéni skutkové podstaty i jako trestny ¢in obecného ohroZeni.

Zhotovovani propoji vyZaduje zasah do stdvajici vodovodni sit¢ s ptimym dopadem na
zasobovani vodou. Vzhledem k tomu, Ze za obnoveni dodavek vody je vic¢i svym zakazniktim
odpovédna obec, mohou zdsahy do stdvajici vodovodni sit¢ vyZadujici odstdvku vody,
vykondvat pouze pracovnici obce, piipadné zhotovitel za piimé asistence (dozoru). Jinym
subjektiim neni zasahovani do stavajici vodovodni sité povoleno.

Planované preruSeni doddvky vody do napojenych nemovitosti, sd¢li zhotovitel stavby
provozovateli 20 dni pfedem, provozovatel na zdklad¢ udajii od zhotovitele stavby ozndmi
preruseni dodavky vody odbérateliim nejméné 15 dnll pred zahdjenim odstdvky ve smyslu
zakona ¢. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajisti na objedndvku prostiednictvim provozu
vodovodll ndhradni zdsobovéni postiZenych odbérateli. Obnoveni doddvek vody musi byt
provedeno v ozndmeném terminu.

4.5.5 Ochrana vodovodniho Fadu

Po dobu vystavby vodovodu budou piistupny vSechny armatury na novém i stavajicim
vodovodu a zajistén trvaly pfistup pracovnikiim obce k vodovodnimu zafizeni za tcelem
oprav a udrzby. Pii poSkozeni armatur stavajictho vodovodniho fadu bude ndhrada Skody
vymdhdna na zhotoviteli. Pfi hrubé nedbalosti zhotovitele poZadd obec o zastaveni stavby a
pfipad bude feSen piisluSnym vodopridvnim uUfadem popt. stavebnim turadem, ktery vydal
stavebni povoleni.

4.5.6 ZruSeni starého vodovodniho radu

Zpusob zruseni starého vodovodniho fadu musi byt uveden v projektové dokumentaci
stavby. Pfednostné budou demontovdny nadzemni znaky vodovodniho fadu. Litinové a
ocelové trouby budou odvezeny do vykupny druhotnych surovin, ostatni materidly budou
likvidovény dle zdkona o odpadech. Provozuschopné ¢asti vodohospodatského dila budou na
vyzvéani preddny. Bude — 1i zruSeny vodovodni fad ponechdn v zemi, bude potrubi zalito
cementopopilkovou smési pfi profilech DN 200 a vice. Jeho konce budou v kazdém misté
pferusSeni zaslepeny, popf. zabetonoviny, hydranty demontovdny, Sachty demolovédny a
veskeré poklopy armatur a Sachet odstranény a to vCetné orientacnich tabulek.
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Demolice Sachet zahrnuje vybourdni stropi, stén, popiipad¢ zdkladovych desek vcetné
odvezeni vybouraného materidlu na povolenou sklddku a zasypani vzniklého prostoru
zeminou, hutnénou po vrstvach tl. 50 cm a dpravou terénu dle okoli.

4.6 Vodovodni iady

4.6.1 Pokladka potrubi

Vodovodni potrubi bude uklddano podle platnych odbornych ptedpisti vyrobct potrubi a
podle vyhlasky 428/2001Sb., kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich.

UloZeni potrubi fesi projektovd dokumentace. Pozaduje se, aby potrubi bylo uloZeno na
piskovy podsyp tloustky min. 50 mm (pokud vyrobce udava vyssi, plati tato) a obsypava se
stejnym materidlem do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi.

Sitku ryhy uréuje vzorovy vykres v projektové dokumentaci (vzddlenost mezi vnéjsim
licem potrubi a st€énou vykopu nesmi klesnout pod 250 mm).

4.6.2 Materialy vodovodnich radi

Na vodovodni sit’ v provozovdni muze byt pouZzita fada trubnich materidld zvolenych
podle intenzity dopravniho zatiZeni komunikaci, zpiisobu uloZeni, agresivity prostiedi,
vyskytu bludnych proudii, provozni dileZitosti vodovodniho fadu apod. Pfi ndvrhu novych
tfadil je nutné ptihliZet k pouZitym materidlim v okolni vodovodnf{ siti.

PE - je nekovovym materidlem, vhodnym jak na distribu¢ni fady, tak na nejrazné&jsi
shybky, podchody, kde 1ze vyuZit poddajnosti trub. U tohoto materidlu je zejména nutno dbat
na kvalitni piskovy obsyp potrubi a kvalitu svafovani trub. Pouzité potrubi PE RC musi mit
certifikaci PAS 1075. Urceni tlakové fady se navrhuje dle konkrétnich podminek.

Nejmensi mozny profil potrubi pro fad vetfejného zdsobeni pro vodovody, kde neni
poZadovand pozéarni voda, je DN 80 tj. pro PE a PVC ¢ 90 mm. Minimdlni tlakové fada pro
plasty je SDR 17 nebo PN 10, v ptipad€ potteby vyssi.

4.6.3 Identifikacni vodi¢ a markery

Pro pozdéjsi vyhledani trub se na vrchol potrubi pfipevni po cca. 5 metrech identifikacni
vodi& o priifezu nejméné 4mm” Cu. PakliZe je nutné jeho napojovini, provadi se pajenim
nebo lisovanim (zdsadné se nespojuje svorkami) a pokud mozZno v poklopech armatur. Spoj
musi byt dikladn€ izolovan proti ptisobeni vlhkosti (smr$t'ovaci izola¢ni buZirkou a navic
pfevinutim izola¢ni PVC péaskou). Pokud je vodi¢ uloZen v mokrém prostiedi, je tieba
takovyto tsek polozit bez napojovani a ptitom diikladné kontrolovat mozné poskozeni izolace
vodice. Jestlize je to nevyhnutelné, je tfeba toto misto velmi dikladné zaizolovat. Pfipadné
zkraty proti zemi znac¢né€ znesnadnuji aZ vylucuji pozdéjsi vytyCovani a jsou rozpoznatelné pii
kontrole identifika¢niho vodi¢e. Takovyto vodi€ je pak v protokolu oznacen jako nefunk¢ni.
Soucésti kontroly identifika¢niho vodice je vizudlni kontrola vSech spoji jesté pred zdhozem.
Identifika¢ni vodi¢ musi byt vyveden do kazdého Soupdtkového i hydrantového poklopu.
Nesmi byt omotéan kolem ovladaci tyCe zemni soupravy — pfi manipulaci se Soupaty dochazi
k jeho utrzeni. Ukonceni identifika¢niho vodi¢e v poklopech musi byt provedeno s patficnou
rezervou (min.50 cm nad terén).
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Pozn.: Soucasti dodavky stavby musi byt ke kolaudaci pfeddno geodetické zaméfeni
vodovodu — ¢. 7/1999 ,,0 vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb
(pred zasypanim, vcetné vySkového zameéteni). Soucdsti zaméfeni musi byt i zaméfeni
jednotlivych markerti (pokud jsou pfi stavbé polozeny) vcetné popisu oznaceni (lom, kiizeni
siti).

4.7 Armatury

Pfi zfizovani novych parkovacich mist, resp. pti budovani nového vodovodniho fadu
musi byt vhodnym zpiisobem (napi. vodorovnym znacenim, vyskové odliSenou plochou)
zabranéno parkovani motorovych vozidel na poklopech armatur.

471 Hydranty podzemni
Navrhované hydranty musi spliiovat nasledujici pozadavky:
® materidl — tvarna litina
® po uzavieni nulové mnozZstvi zbytkové vody
e vymeéna tésniciho pistu hydrantu ptes hydrantovy poklop (bez vykopovych praci)
e zdiruka vyrobce na ovladatelnost 10 let
¢ litinovy poklop

Standardné bude pouZivana sestava podzemni Soupé DN 80 (100) + hydrant DN 80 (100)
s jednoduchym uzavérem.

V ptipad¢ vyskytu vyssiho zdkalu vody budou na koncovych fadech vodovodii pouZzity
pln¢ pruto¢né hydranty.

Po dohod€ je moZno pouziti dvoj¢innych hydrantii bez bezprostiedn¢ piedirazeného
Soupadtka a to za splnéni nésledujicich predpokladii:

¢ vodovodni fad bude profilu DN 80 nebo DN 100
¢ na vodovodnich fadech DN 100 budou v tsecich po 300 m osazena sekéni Soupatka

¢ na vodovodnich fadech DN 80 budou v tsecich po 500 m osazena sek¢ni Soupétka

4.7.2 Soupatka
Navrhované hydranty musi spliiovat nasledujici pozadavky:
e material (t€lo + viko) - tvarna litina
e vieteno z nerezové oceli s vdlcovanym zdvitem, ostatni materidly z nerezu

e tésnéni vietene z vnitini strany zpétné, jazyCkové
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¢ m¢ekce tésnici klin — celovulkanizovany

vedeni klinu musi byt opatieno kluznym materidlem

¢ hladky prato¢ny profil

zéruka vyrobce na funkci 10 let

Na uzavéry Ize pouzit libovolného vyrobce, ktery splituje vyse uvedené pozadavky.

4.7.3 Zemni soupravy

Navrhuji se v provedeni tuhém nebo teleskopickém, musi splnovat nésledujici
pozadavky: ovladaci ty¢ s antikorozni povrchovou tpravou, chranénd proti vniknuti necistot a
pevné spojend se Soupatkem.

474 Domovni pripojky

Soupdtkové uzdvéry- litinové : - navrhuiji se v obcich se navrhuji ve viech komunikacich.
Musi spliiovat tyto parametry:

materidl t€la - tvarnd litina s vnéjSim 1 vnitinim epoxidovym povlakem dle t€zké
protikorozni

ochrany, dozorovany GSK
Soupétkovy uzdver s vietenem z nerezové oceli a vialcovanym zdvitem
ostatni materidly nerezové, mékce tésnici klin

integrované napojeni na PE potrubi pfipojky mechanickym ndstrénym spojem se
zajisSténim tahovych sil

Soupdtkové uzdvéry - plastové : - navrhuji se v obcich v chodnicich a zatravnénych
plochach. Musi spliiovat tyto parametry:

materidl téla — plast (POM)

vieteno z nerezové oceli a vdlcovanym zavitem
ostatni materidly nerezové

meékce tésnici klin

napojeni na PE potrubi piipojky mechanickym nédstrénym spojem se zajiSténim
tahovych sil

Navrtdvaci pasy — litinové dily z tvarné litiny s vné&jSim i vnitinim epoxidovym povlakem
dle t€Zké protikorozni ochrany, dozorovany GSK, kovové dily z nerezové oceli. Varianty :

celolitinové pro rizné materidly trubnich systému pro navrtdvku bo¢ni i vrchni pod
tlakem typy (u past pro PVC a PE potrubi vyhradné toto celolitinové provedeni)
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e litinové s nerezovym timenem pro ruzné kovové materidly trubnich systémul pro
navrtadvku boc¢ni i vrchni pod tlakem typy, nesmi se pouZivat na potrubi z PE a
PVC.

Piipojkova sestava musi tvofit kompaktni celek s minimalnim mnoZstvim zdvitovych
spojti a od jednoho vyrobce.

4.7.5 Tvarovky

Potrubi 7 tvdrné litiny - tvarovky budou pouzity z tvarné litiny s cementovou,
polyuretanovou nebo epoxidovou vystelkou, nejlépe od stejného vyrobce jako jsou trouby.

Potrubi z PE - Pro PE potrubi lze pouZit ptirubovych tvarovek z TLT, elektrotvarovek,
piip. tvarovek s mechanickym spojem.

Potrubi z PVC — tvarovky z PVC doporucujeme pouZit dle vyrobce trub.
4.8 Technické reSeni vodovodii

4.8.1 Osazovani armatur

Soupdtka - Pro ulozeni do zemé& budou pouZita Soupdtka s kritkou stavebni délkou.
,Kratka“ Soupdtka (F4) lze dale pouzit v armaturnich Sachtich, kolektorech a prostorové
omezenych objektech. V téchto omezenych prostorech lze pouzit rovnéz kombinované
armatury s odbockou.

Soupitko nebo uzaviraci klapka uloZené do zemé& budou opatfeny originalni
teleskopickou zemni soupravou s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v ptipadé
osazeni do nezpevnénych ploch odldZzdény tfadami kostek, na ploSe min. 50 x 50 cm,
osazenych do betonu nebo budou zejména na exponovanych mistech, chranény betonovou
skruzi vyplnénou po horni okraj Stérkem piip. doplnénou orientacnim sloupkem.

Existenci a umisténi uzavéru musi signalizovat orienta¢ni tabulka modré barvy, umisténa
na blizkém pevném podkladé nebo na orientaénim sloupku. Tabulka musi obsahovat tdaj o
velikosti uzdavéru a piislusnych vzdélenostech dle CSN 75 5025 ,, Orientac¢ni tabulky

b4

rozvodné vodovodni sité*.

Uzly s témito uzavéry budou feSeny pomoci A-kust, popt. T-kusii. Jiné feseni musi byt
odsouhlasené povétenym pracovnikem — provozovatelem.

Vzdusniky (odvzdusnéni potrubi)

- v intravildnu: k odvzdusnéni se na vodovodnich fadech v intravildnu pouZivaji
predev§im podzemni hydranty osazené na odbockdch potrubi vzhiru. U hydrantd s
dvojéinnym uzdvérem na rozvodnych fadech niz§i dualeZitosti nemusi byt pifedfazené
Soupétko. Je nutno dbat na viditelné oznaceni.

- v extravildnu: jsou osazovany automatické odvzdusnovaci a zavzdusnovaci ventily
(soupravy) potiebného vykonu (bez nutnosti osazeni do samostatnych Sachet) na odbockach
osazenych vzhlru, s naslednym kolenem a Soupétkem, vyvedené do ochrannych betonovych
skruzi vyplnénych stérkem po horni okraj a doplnénych orientaénim sloupkem. Na pozemcich
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vyuzivanych pro zemédélské ucely budou skruze chranény kamennym valem po celém
obvodu skruZze.

V piipad€ nutného zatrazeni automatického odvzdusnéni ve zpevnéném terénu je mozné
osadit odvzduSnovaci a zavzduSnovaci soupravu chranénou piisluSnym litinovym poklopem
srovnanym s povrchem terénu.

Kalosvody (vypusteni potrubri)
v intravildnu ( pfednostné podzemni hydrant ) :

- do profilu DN 200 budou podzemni hydranty osazené na bo¢ni odbocce s prediazenym
Soupatkem se zemni teleskopickou soupravou. nad profil DN 250 véetné je podzemni hydrant
osazovan na odbocce otocené doli s piedfazenym Soupitkem a se zemni teleskopickou
soupravou.

v extravildn ( pfednostn¢ kalosvodny objekt ) :

- do profilu DN 200 vcetné jsou kalosvody osazovany na bo¢ni odbocce s prediazenym
Soupitkem se zemni teleskopickou soupravou s navazujicim odkalovacim potrubim s
odvodnénim ukon¢enym volnym koncem.

- nad profil DN 250 v¢etné je kalosvod osazovan na odbocce otocené doll s predfazenym
Soupétkem a s navazujicim odkalovacim potrubim.

Podzemni hydrant pro ucely proplachu a vypusténi potrubi se osazuje vZzdy na konci fadu.
Hydranty:

Podzemni hydranty — Mimo vySe uvedenych piipadil k odkalovani a vypousténi potrubi
se podzemni hydranty osazuji téZ na vodovodnich rozvodnych sitich pro pozarni vyuziti podle
platného znéni CSN 73 0873 ,Zasobovani pozirni vodou®. Rozhodujici je vzdélenost
hydrantu od objektu a druh objektu z hlediska pozarniho zabezpeceni (viz. tab. 1). Osazuji se
na bo¢ni odbocce s prediazenym Soupatkem.

4.8.2 Spojovani trub
Zpusob spojovani trub je ve vétsing piipadl predepsan piisluSnym vyrobcem.

Trouby z tvdrné litiny - Zékladnim typem spojeni litinovych trub jsou spoje hrdlové
tésnéné elastickym krouzkem a piirubové s plochym té€snénim. Pfirubové spoje jsou pii
ukladdni do zem¢ pouziviny pokud moZno co nejméné a jsou vzdy opatfeny Srouby,
podlozkami a maticemi (pokoveny Cd nebo nerez). Lze pouzit téZ protiskluznych pfirub. V
odivodnénych piipadech lze pouzit spojky nebo piiruby s jisténim proti posunu.

Ocelové nerezové potrubi — se spojuje svafovanim piirubami piip. mechanickymi
spojkami v celo nerezovém provedeni

PE - elektrotvarovky - PouZziti elektrotvarovek umoziuje provadét svary v pomérné
vysoké kvalité.

PE - protiskluzové spojky — Pro mechanické spojoviani PE trub je moZné pouzit
protiskluzné spoje riznych typt nebo spojky ISO.
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PE — svarovdni na tupo — Je mozné pouze pro spojovani jen v piipadé podchodi a
fizenych protlak

PVC - zékladnim spojem PVC trub jsou spoje hrdlové tésnéné gumovym krouzkem. Zde
je nutno dbat pokynid vyrobce, zejména nezaméenovat tésnici krouzky. V objektech je mozno
pouZzivat lepenych spojii.

4.8.3 Chranicky

PouZivaji se pfi podchodech komunikaci, vodote¢i, draZznich téles, apod. Material
chranicek je poZadovan s Zivotnosti minimaln¢ dosahujici Zivotnosti potrubi tj. Zelezobeton,
sklolaminat, plasty. Vodovodni potrubi musi byt v chrani¢ce uloZeno na kluznych objimkach
nebo lyZinidch z trvanlivého a nekorodujiciho materidlu. Jejich konstrukce musi zamezit
sunuti i ¢dsti potrubi po sténdch chrani¢ky a zabezpegit co nejlepsi vystiedéni potrubi. Cela
chrani¢ek budou zaslepena manZetou nebo bobtnajici pénou. Dimenze chrdni¢ek musi byt
navrzena s dostateCnou rezervou, aby zde byl prostor pro pozdéjsi demontaz celého nebo €asti
potrubi. Je také tfeba, aby ziistal manipulaéni prostor na obou straniach chranicky.

Umistovani vodovodnich zafizeni do chrénic¢ek, podchodii a Sachet znamend Casto

provozni komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnéjSich piipadech. Obecné se
upfednostnuji technickd feseni bez chranicek.

4.84 Upravy kolem poklopii

Poklopy Soupatek, ventilii a podzemnich hydrantti budou pfi osazeni do asfaltovych ploch
a dlaZeb osazeny do piivodniho druhu dpravy povrchu. Pfi osazeni do zelenych ploch a pasta v
intravilanu budou odlazdény dlazbou na plose min. 50 x 50 cm do betonu. V extravilanu bude
uprava spocivat v osazeni poklopii do Stérku fr. 16 — 32 mm, kterym bude zaplnéna betonova
skruz aZ po horni okraj. Mozné je téz odlazdéni poklopu velkymi dlazebnimi kostkami nebo
betonovymi dlazdicemi na plose cca. 1 x 1 m.

Blizké okoli poklopli a Sachet musi byt zpevnéno. Pouzity mohou byt napi. betonové
dlazdice vétsich rozméra (500 x 500 x 50 mm) poloZenych na Stérkové loZe, dlazebni kostky
nebo zamkova dlazba. S vyhodou miiZe byt zpevnéni ukonéeno betonovou obrubou. Zpevnéni
muZe byt té€Z vrstvou Stérku minimdln{ tloustky 200 mm na geotextilii.

POZN.: Pti zfizovani novych parkovacich mist, resp. pii budovani nového vodovodniho
fadu musi byt vhodnym zptisobem (napt. vodorovnym znacenim, vyskove odliSenou plochou)
zabranéno parkovani motorovych vozidel na poklopech armatur.

4.9 UloZeni potrubi

4.9.1 Ulozeni plastovych trub
Trasu potrubi je nutno volit s ohledem na ustanoveni:
- CSN 75 5401 Navrhovéni vodovodniho potrubi (2007)
- CSN EN 805 Voddrenstvi — pozadavky na vn&jsi sité a jejich souéésti (2000)

- CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
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Volna montaz trubek

Pfi pouziti tohoto zplisobu instalace je zapotfebi vzit v ivahu mozné podélné i piicné
pohyby a kmity a rozdil mezi bodovym uloZenim a souvislym uloZenim v zemi, vySsi vliv
hmotnosti média a piipadné tepelné izolace. Trubky je nutno chrénit proti pfimému pisobeni
slune¢nich paprskil. Pro tento zptisob instalace se nedoporucuje pouziti PE trubek ze svitku,
zvlasté bude — li potrubi umisténo viditelné (tvarovda pamét — pruhyb). V zdvislosti na
materidlu trubky, stfedni teploté stény trubky, rozmeéru trubky a specifické hmotnosti média je
trubku nutno vhodné podepfit.

Provedeni tlakové zkousky

Provadi se podle evropské normy CSN EN 805. Pro plastovd potrubi bere norma v tivahu
nutnost stabilizace tvaru potrubi pfed vlastni zkouSkou a v bodé¢ A27 normativni piilohy
uvadi pfisluSnou variantu postupu hlavni tlakové zkousky. Trubky béhem zkouSky bez
problému snési zkuSebni tlaky, 1 kdyZ jsou vySsi nez jejich provozni tlak (PN).

Zmény sméru PE potrubi

Ke zmén€ sméru se pouZivaji prislusné tvarovky. Neni dovoleno provadét na stavbé
tvarovani trubek za tepla. Velkd pruznost PE vSak dovoluje provést zménu sméru nebo
kopirovat terén tvorbou oblouku o poloméru R, pro ktery v zdvislosti na teploté potrubi pfi
poklddce plati (nezdvisle na tlakové tad¢ trubky). Vhodné provedeny vykop muze tedy
znamenat materidlovou i ¢asovou usporu.

Teplota 20 °C 10°C 0°C
Polomer oblouku R 20x D 35xD 50xD

Manipulace a pokladka PE trubek
Plati vSeobecné pokyny s nékolika poznamkami:

¢ Pfi odvijeni ze svitku je nutno dbat na bezpecnost prace, nebot’ uvolnény kus trubky se
muze vymrstit a zpiisobit pracovni traz nebo vécnou Skodu.

e Pred rozvinovanim je tfeba odstranit pasku zajiStujici vnéjSi konec trubky, a pak
postupné uvoliiovat dalsi vrstvy. Doporucujeme uvolnit pouze tolik potrubi, kolik je
momentdlné tfeba.

® Pro rozbalovani svitku se pfednostné¢ doporucuje odvijeci zafizeni (vozik), ktery
umoziiuje pridrzet vnéjsi vrstvu svitku po odstranéni vazaci pasky.

e [.ze pouzit i pomalu jedouci vozidlo. Trubky mohou byt odvijeny pouze opacnym
zpiisobem, neZ jak byly navijeny pfi vyrobé. Je zakdzdno odvijeni ve spirdle, kdy je
sténa trubky torzné namdhdna a kdy hrozi “zlomeni” trubky!! Pii odvijeni nebo

vV s

rovndni, zvI4sté pii nizsich teplotach, nesmi byt trubky namdhény piiliSnym ohybem.
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¢ Pfi rozbalovani svitku za teplot kolem a pod 0 °C se doporucuje odvijeci vozik doplnit
rovnacim zafizenim. Je vhodné pamatovat na jejich rozbaleni pii teplotach, které
nezpusobuji pfiliSné ztuhnuti trubek.

e Musi — li se pfesto rozvinovat za nizkych teplot, 1ze svitky skladovat v temperované
mistnosti alespont 24 hodin, nebo nahrét na 20 az 30 °C horkym vzduchem ¢i parou o
teploté max. 100 °C (pro plynové trubky tento postup neni dovolen).

s w2z

¢ Po odd¢leni Casti potrubi se na zbyvajici ¢ast potrubi znovu nasadi zitka a zkontroluje,
zda nedoSlo k poskozeni svitku. Pozor, pii odstranovani vdzaci pasky a pfi
odstranovani vazaci pasky, na pohyb trubek po zemi nebo na jinych predmétech.

Dilezité:

Polyetylénové trubky priaméru vétSich jak 75 mm, v rozmérovych fadach SDR 17 a
vys$Sich, doddvané v ndvinech, vykazuji odchylku od kruhového tvaru. Je to jev, ktery odrazi
fyzikdlni zdkony a nedd se pii vyrobé€ (a pii zachovéni transportovatelnych rozméru névinu)
odstranit. Ovalitu trubek z ndvinu proto norma nestanovuje a odkazuje na eventuélni dohodu
mezi vyrobcem a zdkaznikem.

Ovalita neni pfili§ kritickd, pokud jsou trubky spojovany mechanickymi spojkami. Pfi
svafovani natupo vSak muze byt ptekroCena tolerance dovoleného pfesazeni trubek, a proto je
nutno provést nékterd opatieni. Diky tvarové paméti materidlu se da ovalita z ¢asti odstranit
pouhym rozvinutim trubek za bézné teploty cca 24 hodin pfed svafovanim, je moZné rovnéz
pouziti pfesné¢ kalibrovanych trnii vsunutych do koncu trubek, u nichZ ma prob&hnout
svafovani. Kromé toho je (dle pfisluSnych piedpisti) pfi svafovani nutno pouZzit zakruhovaci
sveérky a dodrZet dobu nutnou k chladnuti materidlu. V disledku vysokych deformacnich sil
ve stén¢ trubky ndviny SDR 17 vykazuji rovnéZz velmi silny sklon ke “zlomeni” trubek,
zv1asté ve vnitrnich vrstvach. Vyrobky opousti nas zavod po dokonalé kontrole, kterd mimo
jiné vytazuje “zlomené” ndviny. To vSak nevyluCuje moZnost zlomeni béhem dopravy,
dalsiho skladovani a manipulace na stavbé.

V misté zlomu dochdzi k vysoké koncentraci napéti, jeZ pii dalSim pouZziti muze vést k
selhani trubky. Proto doporucujeme, bez ohledu na to, zda lze pfi rozvinuti ndvinu trubku
vratit do kruhového tvaru ¢i nikoliv, poSkozenou cast ve vzdélenosti alespon tii praméri
trubky na ob¢ strany od zlomu vyfezat a potrubi svafit, piipadné spojit mechanickou spojkou.

Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotnosti nebo silou
potfebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubi zbytecné namédhano. Doporucuje se fixace
armatur ,,pevnym bodem* tj. pouZitim betonového bloku a podobné. Pro svatované spoje (s
vyjimkou pouZiti segmentové svarenych tvarovek) a mechanicky spojené trubky neni nutno
pfi zméné sméru pouZzivat betonové bloky nebo pojistky jako u PVC systému. Pfi pokladce ve
strmém svahu vS$ak je kotveni z divodu mozného odplaveni zeminy moZno zvéZzit.

Hloubka ulozeni trubek

Trubky pro dopravu pitné vody se uklddaji do nezdmrzné hloubky s ptihlédnutim k
ustanoveni piilohy B (ve znéni zmény Z4) CSN 73 6005 (chodnik a volny terén mimo
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zastavbu minimdlné¢ 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/,
vozovka min.1,5 m). UloZeni se fidi ustanovenimi CSN 75 5401. Maximélni dovolenou
deformaci urcuje projekt, pro eventudlni statické vypoCty se uvazuje maximdalni dovolena
dlouhodobd deformace trubky do 10 % wvnéjsSiho priméru. Vodovodni trubky vykazuji
vysokou kruhovou tuhost (pfes 10 kN/m?).

U¢inna vrstva

Jako ucinnd vrstva se oznacuje vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina
se zde sype z pfimétené vysky, aby nedoslo k poskozeni ¢i pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni
se provadi po vrstvach, vZdy po obou strandch trubky. Hutni se ru¢né nebo lehkymi strojnimi
dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Je tieba dodrzet pifedepsany minimdlni stupen
hutnéni dle Proctora DPr:

vatiinou plati: D,
pro nesoudring zeminy 95 %
pro soudring zeminy 92 %

V celé ucinné vrstvé (KO, BO, L podle obr. €. 5) je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych ¢astic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm.
Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vyskoveé nebo stranové neposunulo.

Podlozi trubek

Trubky se uklddaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze (podsyp) o
minimdlni tloustce L = 10 cm. Zemina se nemusi hutnit, nesmi vSak byt pfili§ nakypfena.
Zo6nu dna je nutno vytvofit podle spadu potrubi. Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at’
uZ rostlou nebo nasypanou. Uhel uloZeni ma byt v&tsi jak 90°. Trubky musi na terénu leZet v
celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych styku, napiiklad na vycnélcich horniny
nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno vénovat ptipravé okoli hrdlovych spoji PVC
(vytvofeni montdZzni jamky o nezbytné nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloZi je
dobré vytvofit po vybriani ca 15 cm vrstvy nové piskové i Stérkopiskové loze. Je také
zakdzana pifima pokladka na beton (betonovou desku, prazce); vyzZaduje-li situace takovou
pokladku, je nutno opatiit beton vhodnym podsypem (loZe L).

Obsyp potrubi

PouZije se zemina odpovidajici specifikaci pro u¢innou vrstvu. V okoli trubky nesmi
vzniknout dutiny. Proto pro zdsyp nelze pouZzit materidly, jez mohou béhem doby ménit
objem nebo konzistenci - zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrZznou
zeminu, organické ¢i rozpustné materidly, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé
zeminy. Neni-li vytéZend zemina vhodnd pro zdsyp potrubi, je zapotiebi predepsat zasyp
zeminou vhodnou. Pokud pii provadéni vykopu v soudrZzné zeminé pocitime s vytéZenym
materidlem pro opétovny zdhoz vykopu, je dobré chranit jej pfed navlhnutim. Pazeni je
vhodné pied hutnénim povytdhnout, aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostlé zeming¢.
Pfi poklddani v terénu s vyskytem podzemnich vod je nutno zabranit vyplaveni zeminy.
Vykop musi byt pii pokladce prosty vody. V piipad¢ pouziti drendzi je nutno po dokonceni
praci zrusit jejich funkci. Zabraiite zbyteCnému zatéZovani trubek na stavbé, napiiklad
pojizdénim nedostatecné zasypaného potrubi vozidly
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Sitka vykopu
Sitkou vykopu se rozumi vzdilenost stén vykopu nebo paZeni méfend ve vysce vrcholu
potrubi. Sitka vykopu musi umoznit bezpe¢nou manipulaci s trubkou (vyhlaska CUBP a CBU

&. 324/1990 Sb. - Vyhlaska Ceského tiadu o bezpecnosti prace a Ceského batiského ttadu ze
dne 31. Cervence 1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich).

{'Hl %ifka wykopu B
B * 2 Schama ulozeni potrubi ve vykopu:
o O
sO2 0245 .
oo o ek Xe) B = &itka vykopu (3Fka ve vysi vrchliku trubky)
OODQ%;,d’Dﬁ:O a = (hel uloZenl potrubl
Ce o a g) e —* = smé&r ulofenl potrubl
vibls T o 0' ;D B = sklon sté&ny wykopu
L = P ] . HW = wvytka podzemnivody
& OCEJI vystrazng HZ = hornizasyp
o
o bila folie KO = krycizédsyp
B B Kgo,;atu,am BO = boinlzisyp
| L UV = udinngvrstva
L = lofe trubky
2o Uy
signalizatni - i
vodis £ L
{
i rostly terdn; skéla; baten.apot
SN Qbrdzek ¢, 5
40 cm
Minimalni sitka vykopu v zavislosti na praméru potrubi Minimalni sifka vykopu v zéavislosti na hloubce vykopu
minimalni 3itka vykopu D + x
hloubka rghy [m ] minimalnf &Fka [ m ]
DM wikop vykop nepadeny
s pazenim B=60 B=&0 = 1,00 nenl pfedepsana
=225 D+040 D+040 =1,00a% <175 0,80
> 225 af < 350 D+050 D+0,50 D+0,40 > 17532 =400 0,90
= 350 a¥ < 500 D+0,70 D+0,70 D+ 0,40 =400 1,00

Hlavni zasyp potrubi

K zasypu se pouzije materidl, ktery je moZno bez potizi zhutnit. K dosazeni
pozadovaného hutnéni se pouziji vhodné mechanismy. Od 30 cm kryti je mozno hutnit i nad
trubkou. Podle CSN 73 6006 (8/2003) by potrubi mélo byt oznaéeno vystraznou félif bilé
barvy nejmén¢ 20 cm nad vrcholem trubky.

Obetonovani

Trubky z PVC i PE je mozno obetonovat. Pokud je betondz PVC provadéna v blizkosti
hrdel trubky, je vhodné olepit Stérbinu hrdlového spoje napf. lepici paskou, aby cementové
mléko nevniklo mezi trubku a pryzové tésnéni. Plati to i pfi betonovani opérnych blok.

4.10 Ochrannd pdsma vodovodnich radii, vzddlenosti siti pro kiiZeni a soubéh

K bezprostiedni ochran¢ vodovodnich fadi a pro ochranu okolnich staveb pied
poskozenim se vymezuji ochrannd pasma stanovena zakonem 274/2001 Sb..
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V ochranném pasmu vodovodniho fadu lze provadét zemni price, stavby, umistovat
konstrukce nebo jind podobnd zafizeni ¢i provadét CcCinnosti, které omezuji piistup
k vodovodnimu tadu nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé
provozovani, vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu, provadét
terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem provozovatele ( §23, zdkon 274/2001Sb.).

4.11 Oznaceni vodovodnich zaiizeni uloZenych v zemi

Poklopy armatur (Soupdtek, hydrantii, navrtivek, méficich vyvodi a Sachet) budou
oznaceny plastovymi orientacnimi tabulkami podle CSN 75 5025, u hydrantt ¢ervené barvy,
u Soupatek modré.

Orientac¢ni tabulky se umist’uji na viditelnych mistech v zastavéném tzemi na zdi budov
nebo na ¢asti plotu, v nezastavéném uzemi na sloupky s modrymi a bilymi pruhy Sitky 120
mm. Tabulky se umistuji do vySe 1,8 aZ 2,5 m nad terén. Nejvetsi vzdélenost tabulky od
armatury v kolmém sméru je 20,0 m, v boénim sméru 15,0 m. Sloupky s orienta¢nimi
tabulkami se umist’'uji co nejblize ozna¢ované armature, ne blize vSak nez 1,0 m, u vodovodil
DN 500 a vétSich nejblize 3,0 m.

Vodovodni fad vedouci mimo zastavénou oblast bude mit vyznaceny lomy orienta¢nimi
sloupky (modré a bilé pruhy), trasa vodovodu v pfimém useku bude oznaCena nejméné
kazdych 150 m.

Umisténi orientacnich tabulek a sloupkil na cizi pozemek je umoznéno ze zdkona (zdkon
274/2001 Sb.). Ve vySce 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZena vystraznd folie
s ndpisem ,,PFOZOR VODOVOD* v modré barvé.

4.12 Zkousky potrubi

4.12.1 Tlakova zkouska potrubi

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitinimu pietlaku.
Tlakovou zkouSku je moZné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkusebnimu ptetlaku. Pied zapocetim zkouSky musi byt na potrubi podle projektu vyrobeny
betonové bloky a konce zkouseného tseku musi byt zabezpeCeny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkuSebnim pfetlakem. PouZzité tlakoméery musi umoziiovat odecist hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjSich teplot pod 0°C, pokud nejsou
zabezpecena ochrannd opatfeni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu piipravy zkousky,
vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici piislusné bakteriologické a biologické poZadavky.
Zkouseny usek nesmi byt del$i nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkuSebni pietlak pz
= 1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolamindtové pz = 1,5
pp max pro pp max < 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa.

V pribéhu tlakové zkousky musi byt viechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakové
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutich od zacatku méfeni neni pokles zkusebniho ptetlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé¢ zkousky nesmi byt zjistén zZadny viditelny tinik vody.
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4.12.2 ZKkouska nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a =z dlGvodu zajisténi predepsané kvality vody, urcené
k zdsobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fddném posouzeni
jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné nezdvadnd, ktera
ani pii trvalém poZzivdni nevyvold onemocnéni nebo poruchy zdravi pfitomnosti
mikroorganismt nebo latek ovliviiujicich akutnim, chronickym nebo pozdnim plsobenim
zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezdvadnost pitné vody musi byt prokdzana mikrobiologickym, chemickym i
fyzikdlnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pied uvedenim vodovodu do provozu
star$i nez 5 dnti. Kontrolu jakosti provadi v pfedepsaném rozsahu akreditovand laboratot pitné
vody. Platnost potvrzeni o nezdvadnosti vody je pét dni. Nebude-li vodovod do této doby
zprovoznén, pozbyva potvrzeni o nezdvadnosti platnosti a bude potieba provést novou
desinfekci, proplach a novy rozbor.

4.12.3 Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkCnost uzavért pripojek (navrtavky),
kohoutt, uzavért hlavniho fadu (Soupdtka, klapky), hydrantii a armaturnich Sachet. Kontrolu
ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozu vodovodnich fada a siti. Armatury jsou
pred kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci Soupdtka uzaviena, Soupatka pred
hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se kontroluje:

a) pred zahdjenim stavby
b) po dokonceni stavby

Pracovni postup pii kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovanym
postupem.

4.12.4 Kontrola funkénosti identifikaéniho vodice

K pteddni a prevzeti stavby vodovodniho fadu bude doloZen protokol o funk¢nosti
identifikac¢niho vodice s kladnym vysledkem.

4.13 Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby

Geodetické zaméteni bude doddno provozovateli dle smérnice - €. 7/1999 ,,0 vyhotoveni
geodetické dokumentace skute€ného provedeni staveb - jak formou technické zpravy vcetné
situaci tak i na datovém mediu (CD, DVD) - format *.DGN.

¢ potrubi je nutné zaméfit pred zdhozem na vrchol potrubi
® u potrubi se uvadi materidl, pramér, délka potrubi, hloubka uloZeni

e chrinicky jsou popsdny materidlem, primérem chranicky, délkou a hloubkou
uloZeni
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4.14

u vodovodniho fadu bude vrchol potrubi oznacen ¢islem podrobného bodu a kétou
nadmotiské vysSky. Body budou umistény ve smérovych a vySkovych lomech
potrubi, u vodovodu vSak nejdéle 20 metrti od sebe.

soucasti zaméteni jsou i vodovodni piipojky, véetné uvedeni materidlu, priméru a
nadmoiské vysky vrcholu potrubi a nadmoiské vysky vrcholu pifipojky v misté
napojeni

lomové body, Soupata, hydranty, Sachty, orientac¢ni sloupky a ostatni objekty budou
zamgéfeny na stfed a okétovany k zaméfenym pevnym bodim.

v ptipad¢ pouziti markerd musi byt doddno i jejich zaméfeni vcetn€ popisu
oznaceni (lom, kfiZeni siti)

Zdvérecnd prohlidka a kolaudace

4.14.1 Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratsi dob¢ k zdvérecné technické
prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zucCastni zhotovitel, opravnény zdstupce budouciho
provozovatele a investor stavby, ktery pfipravi:

* Protokol o zdvere¢né technické prohlidce vodniho dila (technickd data nového 1
zruseného vodovodu, kontakt na zhotovitele, zaru¢ni lhtity a dalsi udaje)

* Protokol o provedeném méteni miry zhutnéni zasypt

» dokumentaci opravenou podle skutecného provedeni vcetné propojli

= geodetické zaméieni bude dle predpisu pro zaméfovani vodovodnich a kanaliza¢nich
siti a jejich zafizeni - jak formou technické zpravy tak i na disketé (format DGN),
armatury a lomové body budou zamétfeny navic do trojihelnika na pevné objekty

* potvrzeni o tlakové zkouSce, o nezdvadnosti vody, pficemZ rozbor vody nesmi byt
star$i nez 5 dnu, o kontrole ovladatelnosti armatur

4.15

Piedani do uZivani

Pro t4dné predani vodohospodaiského dila do uZzivdni budou piedloZeny ndsledujici

doklady:

» Protokol o zadvérec¢né technické prohlidce vodohospodarského dila

= Zapis o preddni a prevzeti dokoncené stavby

* Protokoly o vytyCeni podzemnich siti od jejich spravct

= Zapisy o zpétném pieddni neporusenych siti jejich spraveiim

= Geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby

* Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
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» Tlakova zkouska vodovodniho potrubi

= Protokol o zkouSce ovladatelnosti armatur

* Protokol o funkénosti identifika¢niho vodice

= Zapis o proplachu a desinfekci potrubi

* Protokol o provedeném méteni miry zhutnéni zasypt
= Protokol o rozboru vzorku pitné vody

= Kladecské schéma vodovodu

» Schémata vodovodnich piipojek

» Prohldseni o shodé¢ na veskeré pouzité materidly

= Kopie listu stavebniho a montdzniho deniku

Vyse uvedeny seznam pozadovanych doklada je vSak pouze minimdlni a muze byt ze

strany provozovatele rozsifen, a to dle typu, sloZitosti a specifikace vodohospodéiského dila.

4.16 Kolaudace

Ke kolaudaci stavby je nutné ptizvat zastupce provozovatele a predlozit dokumentaci
skutecného provedeni stavby, zaméteni a atesty materidlu (prohlaseni o shod¢), zejména atest
pro pitnou vodu, stavebni denik a protokoly o zkouSkiach. V dostatecném ptedstihu pred
kolaudaci je déle tfeba provést technickou piejimku na zakladé¢ fyzického stavu.

4.17 Zdrucéni podminky

V protokolu o pfedani a prevzeti vodohospodaiského dila je uvedena také zaruc¢ni doba.
Zaruku na provedené prace a materidl bude provozovatel v piipadé poruch vodovodu v
zaruéni dob¢ uplatiiovat u zhotovitele, ktery zajisti opravu poruchy v dohodnutém terminu. V
piipadé nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni doddvek vody
odbératelim nebo poSkozeni majetku, provede provozovatel opravu sama na zdklade
objednavky zhotovitele stavby.

4.18 Zajisténi provozovdni budovaného vodovodniho iadu

V souladu se znénim zdkona ¢. 274/2001 Sb. je vlastnik vodovodniho fadu povinen
zajistit jeho tadné provozovani. Na Zddost k povoleni stavby vodohospodaiského dila
poskytne provozovatel pfislib k provozovani s podminkou, Ze toto dilo bude provozovat na
zéklad¢ uzaviené smlouvy o provozovani.
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5 VYPIS KOORDINATU
SO 303 - Rad “V*“

Rad V1
Vnl
Vh2
V3
V4
V5
V6
V7
Vh8
V9
V10
Vil
V12
Vh13
V14
Vnl5

Znojmo, duben 2015

-1180172.34
-1180172.16
-1180168.03
-1180167.67
-1180166.29
-1180162.86
-1180144.88
-1180138.91
-1180136.17
-1180135.27
-1180027.54
-1180019.54
-1180018.87
-1180017.25
-1180037.85

-634022.09
-634018.90
-633947.22
-633945.76
-633942.54
-633938.91
-633927.12
-633927.74
-633933.08
-633933.69
-634135.77
-634150.77
-634154.20
-634162.51
-634200.66

Vypracoval: Ing. Petr Pokorny, Petr Kuchaiik
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