



ZMĚNA VÝKRESU:

| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
|          |               |               |        |             |
|          |               |               |        |             |
|          |               |               |        |             |

|  |  |   |  |   |         |   |  |
|--|--|---|--|---|---------|---|--|
|   |  | VODING HRANICE, spol. s r.o.<br>Zborovská 583<br>753 01 Hranice |  | Tel. : +420 581 675 211<br>Email: voding@voding.cz<br>www.voding.cz |         |   |  |
|   |  |   |  | KONEKO, spol. s r.o.<br>Výstavní 2224/8<br>709 00 Ostrava           |         | Tel. : +420 596 633 836<br>Email: koneko@koneko.cz<br>www.koneko.cz |  |
| Investor: SVaK, a.s.   |  |   |  | Hlavní inženýr projektu:<br>Ing. Robert Roh                         |         |   |  |
| Akce: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE   |  |   |  | Zodp. projektant:<br>Ing. Karel Horák                               |         |   |  |
| Objekt: ÚV Kněžpole<br>Název příloh:<br>Strojovna + armaturní prostor - SZ strana  |  |   |  | Vypracoval:<br>Ing. Popelář, Ing. Kovařík                           |         |   |  |
|  |  |   |  | Kontroloval:<br>Ing. David Popelář                                  |         |   |  |
| Zakázkové číslo: 13 1357/1   |  | Číslo přílohy: D.3.1.2  |  | Stupeň:   | Datum:  |   |  |
| Archivní číslo: ZL-165-1896/1  |  | Měřítko:  |  | DZS   | 08/2024 |   |  |
| TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM |  |   |  |   |         |   |  |