
Stavba: 05052022

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27712478

DIČ: CZ27712478

66902

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 589 312,17

0,00

5 586 476,41

1 410 877,00

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A 

PŘÍSTAVBA PERGOLY 

Renov CZ, s.r.o.

Celkem

4 903 181,62

Dolní Česká 300/6

Znojmo

Za zhotovitele

0,00

0,00

374 967,60

12 330 057,93

14 919 370,10

12 330 057,93

54 555,30
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 12 330 057,93 2 589 312,17 14 919 370,10 100

01.1a 0,00 7 908 034,53 1 660 687,25 9 568 721,78 64

02.1a 0,00 97 009,90 20 372,08 117 381,98 1

03.1a 0,00 764 477,10 160 540,19 925 017,29 6

04.1 0,00 1 646 814,60 345 831,07 1 992 645,67 13

05.1a 0,00 502 844,80 105 597,41 608 442,21 4

06a 0,00 1 410 877,00 296 284,17 1 707 161,17 11

0,00 12 330 057,93 2 589 312,17 14 919 370,10 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 432 587,54 3,5

101 HSV 1 646 814,60 13,4

2 HSV 340 586,92 2,8

3 HSV 79 069,12 0,6

4 HSV 256 255,78 2,1

61 HSV 50 957,58 0,4

62 HSV 915 215,09 7,4

63 HSV 194 125,62 1,6

8 HSV 45 007,20 0,4

94 HSV 171 967,43 1,4

95 HSV 57 342,89 0,5

96 HSV 195 257,68 1,6

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO 

DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

VENKOVNÍ KANALIZACE

VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNIKA

ELEKTROINSTALACE

Celkem za stavbu

Zemní práce

vzduchotechnika

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí
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99 HSV 138 376,12 1,1

711 PSV 204 466,75 1,7

713 PSV 493 327,60 4,0

721 PSV 131 688,60 1,1

722 PSV 371 156,20 3,0

728 PSV 2 086,08 0,0

731 PSV 157 360,90 1,3

732 PSV 397 628,70 3,2

735 PSV 82 916,10 0,7

762 PSV 550 728,58 4,5

764 PSV 139 314,76 1,1

765 PSV 1 840 463,52 14,9

766 PSV 171 243,65 1,4

767 PSV 84 282,80 0,7

771 PSV 132 250,83 1,1

775 PSV 666 404,88 5,4

776 PSV 4 794,00 0,0

781 PSV 53 845,88 0,4

784 PSV 102 516,58 0,8

M21 MON 1 410 877,00 11,4

D96 PSU 379 618,05 3,1

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby
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VN VN 54 555,30 0,4

ON ON 374 967,60 3,0

Cena celkem 12 330 057,93 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 05052022

O: 01

R: 01.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 373 775,14
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 86,27000 2 385,50 205 797,09

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 103,52400 219,30 22 702,81

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 103,52400 353,00 36 543,97

4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 103,52400 312,30 32 330,55

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 103,52400 91,90 9 513,86

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 103,52400 646,10 66 886,86

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 340 586,92
7 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 365,02000 150,30 54 862,51

8 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 36,50200 2 171,50 79 264,09

9 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 36,50200 4 220,00 154 038,44

10 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

t 1,10722 47 345,50 52 421,88

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 069,12
11 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s 

použitím suché maltové směsi

m3 2,75400 9 285,10 25 571,17

12 317145313R00 Překlad pórobet. plochý PSF III/1100  125x124x1500 kus 1,00000 1 256,90 1 256,90

13 317121044RT1 Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad 

nosný NOP 250-1500, 149 x 24,9 x 25 cm

kus 1,00000 3 439,10 3 439,10

14 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,01400 15 200,60 212,81

15 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,05184 13 927,70 722,01

16 342254711R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 26,14800 1 202,40 31 440,36

17 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi

m2 8,00000 1 526,40 12 211,20

18 317145393R00 Překlad pórobet. plochý PSF III/1100  125x124x1250 kus 1,00000 1 289,00 1 289,00

19 13231054R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 t 0,02900 33 396,40 968,50

20 13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,05184 37 771,50 1 958,07

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 256 255,78
21 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 264,23000 952,10 251 573,38

22 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 4,80000 975,50 4 682,40

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 50 957,58
23 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 49,85600 614,00 30 611,58

24 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 60,00000 339,10 20 346,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 915 215,09
25 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 55,30875 67,50 3 733,34

26 622319135RT3 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 160 mm s 

omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm

m2 343,16650 1 906,20 654 143,98

27 622319153RT3 Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 30 mm s 

omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm

m2 15,50650 2 963,10 45 947,31

28 622319163R00 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 30 mm m2 3,84100 1 739,30 6 680,65

29 622390015R00 Příplatek za EPS 100 F, pro tl.160 mm m2 343,16650 108,00 37 061,98

30 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 31,49000 141,70 4 462,13

31 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 109,80000 134,30 14 746,14

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

Stránka 5 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 05052022

O: 01

R: 01.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

32 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 23,99000 143,80 3 449,76

33 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % m2 95,00000 253,50 24 082,50

34 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 311,07250 80,70 25 103,55

35 622319142R00 Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 160 mm s 

omítkou mozaikovou weberpas marmolit 6,0 kg/m2

m2 43,79400 2 187,60 95 803,75

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 194 125,62
36 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 20,49180 5 230,90 107 190,56

37 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 6 cm m3 20,49180 2 006,80 41 122,94

38 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm KH20

t 1,03596 44 221,90 45 812,12

Díl: 8 Trubní vedení 8 768,50
39 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 130,00000 27,30 3 549,00

40 28611233R Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän m 143,00000 36,50 5 219,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 171 967,43
41 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 367,20850 99,00 36 353,64

42 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 11 016,25500 2,30 25 337,39

43 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 367,20850 77,00 28 275,05

44 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 341,53000 240,10 82 001,35

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

57 342,89

45 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 341,53000 167,90 57 342,89

Díl: 96 Bourání konstrukcí 195 257,68
46 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 6,30000 228,40 1 438,92

47 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3 34,50800 2 872,20 99 113,88

48 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 

dlaždice keramické

m2 345,08000 58,90 20 325,21

49 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 24,60 123,00

50 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,71000 546,60 934,69

51 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 7,03700 422,00 2 969,61

52 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 3,83800 250,80 962,57

53 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00000 403,20 1 612,80

54 96001 Odstranění barového stolečku zabud.  vč. likvidace 

odpadu

ks    4,00000 1 155,30 4 621,20

55 96002 Odstranění barových pultů  vč. likvidace odpadu kpl 1,00000 30 807,70 30 807,70

56 96003 Odstranění dřevěných obkladů stěn, vč. likvidace odpadu kpl 1,00000 32 348,10 32 348,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 136 417,32
57 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 258,41508 527,90 136 417,32

Díl: 711 Izolace proti vodě 204 466,75
58 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 341,53000 31,90 10 894,81

59 711141559RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 341,53000 552,00 188 524,56

60 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 3,43921 1 467,60 5 047,38

Díl: 713 Izolace tepelné 451 039,00
61 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 269,03000 178,40 47 994,95

62 713111221RO6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 

DEKFOL N AL 170 speciál

m2 269,03000 162,40 43 690,47
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S: 05052022

O: 01

R: 01.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

63 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 341,53000 102,10 34 870,21

64 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 341,53000 58,90 20 116,12

65 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 158,30000 36,80 5 825,44

66 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200  1000 x 500 mm m3 45,08196 2 460,30 110 915,15

67 631508593R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000x1200x 120 

mm

m2 295,93300 251,00 74 279,18

68 631508595R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2600x1200x 180 

mm

m2 295,93300 371,50 109 939,11

69 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,69564 1 264,40 3 408,37

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 086,08
70 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 5,00000 342,90 1 714,50

71 429727820R Mřížka kruhová kovová průměr 100 mm kus 5,00000 73,70 368,50

72 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00065 4 744,20 3,08

Díl: 762 Konstrukce tesařské 550 728,58
73 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 781,64203 256,20 200 256,69

74 762342205RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně 

dodávky latí 4/6 cm

m2 781,64203 125,10 97 783,42

75 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 781,64203 39,50 30 874,86

76 762001 Výměna krovu - cca 25% z celkové plochy kpl 1,00000 208 593,80 208 593,80

77 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 6,37038 2 075,20 13 219,81

Díl: 764 Konstrukce klempířské 139 314,76
78 764813250R00 Lemování zdí lak.Pz,TK,krycí plech 2díly,rš 500 mm m 47,40000 543,50 25 761,90

79 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 22,60000 675,00 15 255,00

80 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 79,71000 632,20 50 392,66

81 764815810R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm kus 6,00000 596,90 3 581,40

82 764775314R00 PREFA STUCCO střešní výlez rozměr 600x600 mm kus 1,00000 8 413,30 8 413,30

83 764816141R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm m 23,99000 1 019,50 24 457,81

84 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 71,86300 86,20 6 194,59

85 764362810R00 Demontáž střešního výlezu kus 1,00000 246,00 246,00

86 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 23,99000 86,20 2 067,94

87 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 19,10000 86,20 1 646,42

88 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,47669 2 722,40 1 297,74

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 840 463,52
89 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 781,64203 138,00 107 866,60

90 765311511RU1 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné 

tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek

m2 781,64203 1 561,80 1 220 768,52

91 765311551RT1 Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem bobrovka 

okrajová

m 46,30000 755,20 34 965,76

92 765311741RT1 Olemování nadstřeš.konstrukcí Wakaflex,pál.krytina s 

krycí lištou

m 3,00000 1 357,50 4 072,50

93 765312685R00 Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast m 72,07000 110,20 7 942,11

94 765312695R00 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální m 72,07000 174,40 12 569,01

95 765312697R00 Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník m 72,07000 259,40 18 694,96

96 765311534R00 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty m 40,60000 1 206,70 48 992,02

97 765311542R00 Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. pás olovo/cín m 9,00000 1 793,90 16 145,10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

98 765331871R00 Hák protisněhový kus 1 406,95565 90,50 127 329,49

99 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid m2 781,64203 119,30 93 249,89

100 765001 Demontáž revizní lávky se zábradlím ks    1,00000 1 540,40 1 540,40

101 765312699R00 Taška prostup.s nástavcem pro anténu kus 1,00000 6 569,80 6 569,80

102 765312989R00 Taška prostup.s nástavcem odvětrání kus 2,00000 7 601,80 15 203,60

103 765313999R00 Střešní lávka se zábradlím, rošt 2500 x 300 mm, D+M kus 1,00000 23 105,80 23 105,80

104 59660027R Bobrovka kulatý řez režná větrací 18x38 cm kus 56,00000 180,80 10 124,80

105 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 58,15280 1 570,40 91 323,16

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 171 243,65
106 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 3,00000 1 716,10 5 148,30

107 766670013R00 Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. kus 1,00000 1 716,10 1 716,10

108 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 4,00000 233,60 934,40

109 54914621R Dveřní kování PROFIO klíč Cr kus 4,00000 1 045,60 4 182,40

110 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 

dekorů

kus 1,00000 12 744,60 12 744,60

111 611601204R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90x197 cm 16 

dekorů

kus 2,00000 4 354,80 8 709,60

112 61181512R Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL 

buk, hruška, olše, ořech AM, teak

kus 1,00000 4 539,30 4 539,30

113 61181513R Zárubeň obložková SAPELI NORMAL 60 - 170 mm, 900 x 

1970 mm L/P, CPL Premium

kus 2,00000 5 769,50 11 539,00

114 766002 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 90/197 cm, vč. obložkové 

zárubně

kus 1,00000 32 396,50 32 396,50

115 766006 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/215 cm, 

prosklené, vč. obložkové zárubně

kus 1,00000 89 125,70 89 125,70

116 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,16728 1 241,90 207,75

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 132 250,83
117 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 62,00000 61,50 3 813,00

118 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo 

Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)

m 74,14000 159,40 11 817,92

119 771575109RT0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor 

profiflex (lep),webercolor premium (sp)

m2 62,00000 855,80 53 059,60

120 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 76,30000 89,90 6 859,37

121 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 8,04000 20,40 164,02

122 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro m2 68,20000 528,90 36 070,98

123 597642410R Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio 

Negro

kus 242,88000 78,00 18 944,64

124 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,77101 859,00 1 521,30

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 666 404,88
125 775101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 279,53000 27,00 7 547,31

126 775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 63,29000 155,00 9 809,95

127 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 279,53000 306,30 85 620,04

128 775599141R00 Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení m2 279,53000 350,60 98 003,22

129 775511999R00 Podlahy vlysové do tmele, tl.16 mm m2 279,53000 1 414,70 395 451,09

130 775519999R00 Průžná podložka pod vlysové podlahy, tl. 10 mm m2 279,53000 195,60 54 676,07

131 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 9,85581 1 552,10 15 297,20
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S: 05052022

O: 01

R: 01.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - DOTAČNÍ

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 794,00
132 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 85,00000 56,40 4 794,00

Díl: 781 Obklady keramické 53 845,88
133 781101210RT2 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-

Unigrund K

m2 28,56000 56,90 1 625,06

134 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm 

weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)

m2 28,56000 852,50 24 347,40

135 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 2,62000 306,50 803,03

136 597813748R Obkládačka 30x30 m2 31,41600 840,80 26 414,57

137 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,76347 859,00 655,82

Díl: 784 Malby 102 516,58
138 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x m2 761,96395 31,00 23 620,88

139 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 761,96395 89,40 68 119,58

140 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 200,00000 15,80 3 160,00

141 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 341,53000 22,30 7 616,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 379 618,05
142 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4 924,08570 33,80 166 434,10

143 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 144,82605 238,00 34 468,60

144 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 144,82605 462,70 67 011,01

145 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 144,82605 435,90 63 129,68

146 979990101R00 Poplatek za uložení stavební suti t 144,82605 320,90 46 474,68

147 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 144,82605 14,50 2 099,98

Díl: VN Vedlejší náklady 54 555,30
148 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 53 485,60 53 485,60

149 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 069,70 1 069,70

Díl: ON Ostatní náklady 374 967,60
150 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 534,90 534,90

151 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 534,90 534,90

152 005261030R Finanční rezerva 5% z celkových nákladů Soubor 1,00000 373 897,80 373 897,80
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O: 01

R: 02.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 58 812,40
1 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SUMA 1,00000 6 418,30 6 418,30

2 123 11-3333.r05 podklad ze štěrkopísku 0+32mm m3 3,00000 1 689,10 5 067,30

3 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 32,00000 625,80 20 025,60

4 133401101R00 Hloubení šachet v hornině 5 m3 2,00000 3 332,20 6 664,40

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 34,00000 182,40 6 201,60

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 34,00000 59,10 2 009,40

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,00000 170,10 5 443,20

8 175101101R00 Obsyp potrubí včetně obsypového materiílu m3 8,00000 838,70 6 709,60

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 15,00000 18,20 273,00

Díl: 8 Trubní vedení 36 238,70
10 61651651561 POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky m 12,00000 763,80 9 165,60

11 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN 300 m 12,00000 42,50 510,00

12 651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 KS 1,00000 1 959,70 1 959,70

13 7211718222R01 ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000 KS 1,00000 11 253,40 11 253,40

14 7253314025R05 LITINOVÝ POKLOP 40T ks 1,00000 3 834,90 3 834,90

15 81560156105 ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58 KS 1,00000 3 128,90 3 128,90

16 8253250101R02 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100 KS 1,00000 4 813,70 4 813,70

17 8841561561 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50 KS 1,00000 1 572,50 1 572,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 958,80
18 988 10-3636.r01 doprava km 30,00000 12,80 384,00

19 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,00000 195,80 391,60

20 998276115R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km t 2,00000 591,60 1 183,20

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

VENKOVNÍ KANALIZACE
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S: 05052022

O: 01

R: 03.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 42 288,60
1 713741258 IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 22-20 m 100,00000 166,30 16 630,00

2 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 15-20 m 80,00000 156,20 12 496,00

3 713852147 IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL28-30 m 60,00000 204,40 12 264,00

4 7137896542 PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, SUMA 1,00000 898,60 898,60

Díl: 731 Kotelny 157 360,90
5 73185046546 MONTÁŽ KOTLE, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ ks 1,00000 11 793,60 11 793,60

6 16161166656 regulace ke kotli - ekvitermní regulátor, tři topné okruhy, 

venkovní čidlo, termostat včetně propojení komplet

ks 1,00000 18 993,30 18 993,30

7 6161651651 připojovací sada kotle ks 1,00000 12 211,40 12 211,40

8 7311351515555 expanzní nádoba s membránou V=50L ks 1,00000 3 958,10 3 958,10

9 7312164064654 plynový kondenzační kotel závěsný, výkon 5- 45kW, 

450x377x766mm  + MTZ

KS 1,00000 83 784,90 83 784,90

10 7315464684086 koaxiální odjouření D125/80mm, komplet + MTZ m 6,00000 4 436,60 26 619,60

Díl: 732 Strojovny 397 628,70
11 10616106516 TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE m 240,00000 22,40 5 376,00

12 165016855 MANOMETR 0-6bar ks 6,00000 1 741,00 10 446,00

13 65165161651 potrubí měděné D22x1 + tvarovky + MTZ m 100,00000 680,70 68 070,00

14 65165165156 potrubí měděné D15x1 + tvarovky + MTZ m 80,00000 529,00 42 320,00

15 732111322R00 TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25-32 ks 8,00000 633,50 5 068,00

16 73248498408 PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20 m 10,00000 592,00 5 920,00

17 732852369 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN32+MTZ ks 2,00000 820,00 1 640,00

18 732852963 FILTR DN32 + MTZ ks 2,00000 705,30 1 410,60

19 732963258 ZPĚTNÁ KLAPKA DN 32 +MTZ ks 2,00000 680,70 1 361,40

20 733611515 potrubí měděné D28x1,5 + tvarovky + MTZ m 60,00000 980,60 58 836,00

21 2515155151 oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací 25-

100F + MTZ

ks 1,00000 25 963,80 25 963,80

22 72366548448 hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT I , 4m3/h KS 1,00000 25 480,50 25 480,50

23 2515155151 oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací  25-

60F + MTZ

ks 2,00000 20 577,00 41 154,00

24 713165165165 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ V= 200 L, 32kW ks 1,00000 29 612,00 29 612,00

25 72320506405 TEPLOMĚR 0-100°C ks 6,00000 640,20 3 841,20

26 72366548448 trojcestný směšovací ventil DN15, kvs6,3 + servopohon KS 1,00000 6 683,00 6 683,00

27 7265651616 KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN20 ks 2,00000 324,60 649,20

28 7328199988855 teplovodní sdružený rozdělovač D80, 4m3/h, l=1,5m + 

MTZ

ks 1,00000 30 283,60 30 283,60

29 753165165165 TERMOSTATICKÁ HLAVICE + VENTIL DN15 + MTZ ks 10,00000 757,00 7 570,00

30 75651651516 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ VEKOLUX DN15 +MTZ ks 10,00000 620,10 6 201,00

31 77250560646 ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ ks 6,00000 395,40 2 372,40

32 732852369 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ ks 20,00000 672,90 13 458,00

33 732852963 FILTR DN25 + MTZ ks 3,00000 567,20 1 701,60

34 732963258 ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ ks 4,00000 552,60 2 210,40

Díl: 735 Otopná tělesa 82 916,10
35 1019498989 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES ks 10,00000 775,00 7 750,00

36 4190949049 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES ks 10,00000 202,20 2 022,00

37 735741258 22VK-600/900 ks 1,00000 6 619,00 6 619,00

38 735852365 22VK-600/1400 ks 5,00000 8 390,30 41 951,50

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

VYTÁPĚNÍ
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S: 05052022

O: 01

R: 03.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

VYTÁPĚNÍ

39 735963258 22VK-600/700 ks 1,00000 5 912,60 5 912,60

40 753852177 21VK-600/700 ks 1,00000 5 391,40 5 391,40

41 735963258 22VK-900/500 ks 2,00000 6 634,80 13 269,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 84 282,80
42 1165101565 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG KG 65,00000 139,30 9 054,50

43 1980949499 MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG ks 20,00000 92,10 1 842,00

44 72516516565 HZS-nezměřitelné práce celkem hod 80,00000 426,80 34 144,00

45 78146464640 hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování 

celé otopné soustavy

hod 72,00000 359,40 25 876,80

46 19049494984 DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A 

ROZDĚL.

KG 20,00000 169,60 3 392,00

47 72516165165 STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY 

DO 300MM

KS 15,00000 664,90 9 973,50
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S: 05052022

O: 01

R: 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 101 vzduchotechnika 1 646 814,60
1 1.254/7856622 zazdívka stropních otvorů ks 40,00000 618,30 24 732,00

2 1.52894155233 zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m ks 30,00000 1 021,60 30 648,00

3 1.85958698559 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 

tloušťka zdiva 0,5m

ks 2,00000 833,30 1 666,60

4 10165985989 vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, 

tvarovek a montáže

m2 140,00000 2 077,90 290 906,00

5 1351516R05 montáž potrubí, lešení suma 1,00000 61 775,90 61 775,90

6 651651651 malý radiální ventilátor 100m3/h, 200Pa se zpětnou 

klapkou ovládání spínač, doběh + MTZ

ks 2,00000 10 670,40 21 340,80

7 651651651651 odvod kondenzátu D22 od jednotky, napojení na 

kanalizaci

suma 1,00000 11 232,00 11 232,00

8 1011020R01 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ A 

VYTÁPĚNÍ  - 4000m3/h, pext=600Pa, teplovodní dohřev 

23kW(70/55°C) , obtok, motor 2x2,5kW, 400V, vodní 

ohřívač  23kW, regulační uzel včetně regulace, rám pod

ks 1,00000 584 864,80 584 864,80

9 1011030R01 regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony 

klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, 

reguace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos

ks 1,00000 1,20 1,20

10 101484899999 vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné opatřené 

protipožární izolací ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ

m2 120,00000 2 358,70 283 044,00

11 10165498498 odvodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ ks 10,00000 3 136,00 31 360,00

12 10165498849 přívodní vyústka VM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ ks 12,00000 3 136,00 37 632,00

13 106565165165 žaluziová klapka elektrická DN 500 + MTZ ks 1,00000 16 286,40 16 286,40

14 15611414R02 závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby ks 125,00000 168,50 21 062,50

15 1651651561 ohebné hadice SONOFLEX D100-D150MM + MTZ M 2,00000 337,00 674,00

16 165165165165 SPIROpotrubí včetně izolace DN500 + tvarovky + MTZ m 30,00000 2 021,80 60 654,00

17 6515615616515 vyvrtání prostupů do stropné kce plocha 0,1m2 tloušťka 

0,5m

ks 38,00000 288,80 10 974,40

18 65165156165 tlumič hluku G1000x1000x645 ks 4,00000 23 961,20 95 844,80

19 65165165156 protidešťová stříška  + MTZ ks 1,00000 4 071,60 4 071,60

20 72651651651 pož klapka FDMQ 500x315-40 TPM 103/14 + MTZ ks 4,00000 13 493,00 53 972,00

21 746165165165 protidešťová stříška DN500 + MTZ ks 1,00000 4 071,60 4 071,60

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

VZDUCHOTECHNIKA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 131 688,60
1 155115552526 přesun hmot vnitřní kanalizace t 2,00000 852,50 1 705,00

2 1651656666 zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ 

podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)

m1 47,00000 1 016,20 47 761,40

3 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 150 m 20,00000 189,80 3 796,00

4 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN110+MTZ materiál PP 

SN10  včetně tvarovek

m 5,00000 896,40 4 482,00

5 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 20,00000 52,80 1 056,00

6 721173204R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 

hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka

m 5,00000 737,90 3 689,50

7 721173205R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 

hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka

m 10,00000 758,20 7 582,00

8 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací 

včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená 

středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP 

DN110x3,4 +MTZ+dodávka

m 10,00000 1 812,90 18 129,00

9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 102,20 102,20

10 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 113,50 113,50

11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 168,50 337,00

12 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 72,00000 29,20 2 102,40

13 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160 m 72,00000 34,90 2 512,80

14 722651616 odvětrávací hlavice HL810 + MTZ ks 1,00000 988,40 988,40

15 72121-1521.R01 podlahová vpusť  DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 

123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se 

zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost, +MTZ

ks 1,00000 2 596,80 2 596,80

16 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP 

SN10  včetně tvarovek

m 2,00000 721,30 1 442,60

17 721171109RM2 Potrubí z olastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP 

SN10 včetně tavrovek

ks 40,00000 832,30 33 292,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 371 156,20
18 1.254/7856622 zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m ks 25,00000 464,80 11 620,00

19 1.25848597882 vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm m 62,00000 348,20 21 588,40

20 1.25878526352 vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm m 64,00000 426,80 27 315,20

21 1.42587785112 vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m ks 42,00000 247,10 10 378,20

22 1.52894155233 zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m ks 84,00000 841,80 70 711,20

23 1.85958698559 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 

tloušťka zdiva do 0,5m

ks 45,00000 280,80 12 636,00

24 6515615616515 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 

tloušťka zdiva 0,15m

ks 25,00000 202,20 5 055,00

25 722172330R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + 

mtz

m 10,00000 471,70 4 717,00

26 722172331R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + 

mtz

m 10,00000 530,20 5 302,00

27 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 7,00000 277,50 1 942,50

28 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PIP DN16-

DN20TL.20MM+dodávka+MTZ

m 20,00000 126,90 2 538,00

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

ZDRAVOTECHNIKA
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S: 05052022

O: 01

R: 05.1a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

ZDRAVOTECHNIKA

29 722220111R00 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ kus 7,00000 271,80 1 902,60

30 722220121R00 Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ pár 2,00000 545,80 1 091,60

31 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 90,00000 40,40 3 636,00

32 725210821R00 BATERIE DŘEZOVÁ PÁKA, CHROM ks 1,00000 2 235,10 2 235,10

33 725516465465 přesun hmot zařizovací předměty t 2,00000 1 487,10 2 974,20

34 755156546R02 napojení na stávající vodovodní rozvod ks 1,00000 2 610,30 2 610,30

35 1.25884566636 zapravení rýhy, oprava omítky m 125,00000 454,60 56 825,00

36 11561566566 rohový ventil DN15+mtz ks 8,00000 295,40 2 363,20

37 13651616165 výlevka s plast. Mříží, keramická, bílá 500x425x450mm ks 1,00000 7 098,60 7 098,60

38 721651616516 DMTZ DŘEZU V ŠATNĚ ks 1,00000 202,20 202,20

39 722220851R00 armatury k ohřívači TV - uzávěry, zpětné klapka, 

cirkulační čerpadlo, manometr

kus 1,00000 9 547,20 9 547,20

40 722290226R00 tlaková zkouška vodovodního potrubí m 90,00000 24,70 2 223,00

41 72244-0111.R01 UMYVADLO INVALIDNÍ + SIFON ks 1,00000 3 302,20 3 302,20

42 72265165156 batrie páka chrom k výlevce, s nastavitelným průtočného 

množství, se zabudovaným kompenzátorem k eliminaci 

dynamického rázu

ks 1,00000 2 389,10 2 389,10

43 725165656102 podomítkový ventil pro pračka/myčka ks 1,00000 1 861,10 1 861,10

44 72521-2222.R01 KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ INVALIDNÍ HLUBOKÉ SPLACH ks 1,00000 3 340,40 3 340,40

45 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 1,00000 803,10 803,10

46 72522-0001.R01 MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ ks 1,00000 8 738,50 8 738,50

47 72522-0022.R01 OVLÁDACÍ DESTIČKA ks 1,00000 1 447,80 1 447,80

48 72522-0333.R01 SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC ks 1,00000 139,30 139,30

49 72522-9990.R01 BAT.PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ CHROM.-

dodávka s ovl.vypouštěcím ventilem. Obsahující karuš s 

nastavitelným průtočným množstvím vody, kartuš 

obsahuje kompenzátor.

ks 1,00000 2 662,00 2 662,00

50 725820801R00 pož. Hydrant D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30m  + MTz KS 2,00000 10 120,10 20 240,20

51 722174311R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN25 PN20 +dodávka + 

mtz

m 10,00000 580,90 5 809,00

52 722174311R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN32 PN20 +dodávka + 

mtz

m 60,00000 702,80 42 168,00

53 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP 

DN25TL.30MM+dodávka+MTZ

m 10,00000 149,50 1 495,00

54 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP 

DN32TL.30MM+dodávka+MTZ

m 60,00000 170,80 10 248,00
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Díl: M21 Elektromontáže 1 410 877,00
1 21001 Elektroinstalace vč. hromosvodu - viz samostatný 

položkový rozpočet

kpl 1,00000 1 410 877,00 1 410 877,00

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

ELEKTROINSTALACE
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