
Stavba: 05052022

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 27712478

DIČ: CZ27712478

66902

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

249 118,99

6 269 942,07

7 586 629,90

6 269 942,07

54 555,30

Dolní Česká 300/6

Znojmo

Položkový rozpočet stavby

1 316 687,83

0,00

3 771 096,51

0,00

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A 

PŘÍSTAVBA PERGOLY 

Renov CZ, s.r.o.

Celkem

2 195 171,27
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 6 269 942,07 1 316 687,84 7 586 629,91 100

01.2.b 0,00 5 262 131,37 1 105 047,59 6 367 178,96 84

03.2.b 0,00 183 967,00 38 633,07 222 600,07 3

04.2.b 0,00 350 616,80 73 629,53 424 246,33 6

05.2 0,00 473 226,90 99 377,65 572 604,55 8

0,00 6 269 942,07 1 316 687,84 7 586 629,91 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 274 379,47 4,4

101 HSV 350 616,80 5,6

2 HSV 192 807,27 3,1

3 HSV 213 046,16 3,4

4 HSV 189 663,34 3,0

5 HSV 48 404,82 0,8

61 HSV 39 926,67 0,6

63 HSV 122 988,35 2,0

64 HSV 14 976,00 0,2

8 HSV 8 653,84 0,1

94 HSV 50 065,65 0,8

95 HSV 35 010,51 0,6

96 HSV 148 722,30 2,4

Výplně otvorů

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Zdravotechnika 

Celkem za stavbu

Zemní práce

vzduchotechnika

Základy a zvláštní zakládání

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO 

DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

Vytápění 

Vzduchotechnika 
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99 HSV 106 322,27 1,7

992 HSV 60 020,80 1,0

711 PSV 124 836,50 2,0

713 PSV 318 643,89 5,1

721 PSV 96 551,90 1,5

722 PSV 71 196,60 1,1

725 PSV 312 206,40 5,0

728 PSV 4 589,38 0,1

733 PSV 41 187,00 0,7

735 PSV 47 923,60 0,8

762 PSV 608 360,56 9,7

764 PSV 71 581,78 1,1

766 PSV 1 426 480,91 22,8

767 PSV 24 262,00 0,4

771 PSV 95 672,56 1,5

775 PSV 315 729,13 5,0

776 PSV 5 767,03 0,1

781 PSV 104 735,98 1,7

783 PSV 28 778,93 0,5

784 PSV 72 592,36 1,2

D96 PSU 339 567,02 5,4Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

Staveništní přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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VN VN 54 555,30 0,9

ON ON 249 118,99 4,0

Cena celkem 6 269 942,07 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 05052022

O: 01

R: 01.2.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 274 379,47
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 16,83000 76,30 1 284,13

2 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 12,84500 546,60 7 021,08

3 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 9,86310 625,80 6 172,33

4 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 56,19427 2 385,50 134 051,43

5 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 82,84712 219,30 18 168,37

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 67,43312 353,00 23 803,89

7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 67,43312 312,30 21 059,36

8 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 82,84712 91,90 7 613,65

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,86310 170,10 1 677,71

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 82,84712 646,10 53 527,52

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 192 807,27
11 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 185,03000 150,30 27 810,01

12 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 18,50300 2 171,50 40 179,26

13 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 18,50300 4 220,00 78 082,66

14 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,56120 47 345,50 26 570,29

15 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 4,71915 3 845,60 18 147,96

16 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,52452 3 845,60 2 017,09

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 213 046,16
17 311112315RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 27,26300 1 349,90 36 802,32

18 311271801R00 Zdivo z tvárnic pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.250 m2 15,74940 1 698,70 26 753,51

19 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,54841 62 856,30 34 471,02

20 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,04984 15 200,60 757,60

21 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 1,23076 13 927,70 17 141,66

22 346244315R00 Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm m2 5,14500 1 466,60 7 545,66

23 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi

m2 10,00000 1 526,40 15 264,00

24 311112399RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 25 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 11,74670 1 551,10 18 220,31

25 13231054R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm 11375 t 0,01500 33 396,40 500,95

26 13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,17280 37 771,50 6 526,92

27 13380630R Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,26850 34 423,30 9 242,66

28 13384430R Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,03492 34 177,30 1 193,47

29 13480810R Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,19710 39 055,20 7 697,78

30 13480920R Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 t 0,88635 34 894,00 30 928,30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 189 663,34
31 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 180,02000 952,10 171 397,04

32 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 14,34000 952,10 13 653,11

33 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva fr. 4/8 tl.do 10 cm m2 36,70000 125,70 4 613,19

Díl: 5 Komunikace 48 404,82

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 
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S: 05052022

O: 01

R: 01.2.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

34 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou

m2 40,00000 150,30 6 012,00

35 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,83000 367,40 6 183,34

36 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 36,70000 262,10 9 619,07

37 564851198RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrť 

frakce 16-32 mm

m2 36,70000 238,60 8 756,62

38 596291199R00 Řezání bet. dlažby tl. 60 mm m 8,00000 317,20 2 537,60

39 592453399R Dlaždice betonová 60x60x6 cm hladká standard šedá m2 40,37000 378,90 15 296,19

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 39 926,67
40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 65,00525 67,40 4 381,35

41 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 41,32300 614,00 25 372,32

42 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi

m2 30,00000 339,10 10 173,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 122 988,35
43 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 12,51120 5 230,90 65 444,84

44 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 6 cm m3 12,51120 2 006,80 25 107,48

45 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm KH20

t 0,63250 44 221,90 27 970,35

46 639561121R00 Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý m 13,80000 323,60 4 465,68

Díl: 64 Výplně otvorů 14 976,00
47 64001 Revizní otvor 600/600 mm pod pódium, D+M ks    1,00000 14 976,00 14 976,00

Díl: 8 Trubní vedení 8 653,84
48 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 128,30000 27,30 3 502,59

49 28611233R Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän m 141,13000 36,50 5 151,25

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50 065,65
50 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 208,52000 240,10 50 065,65

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

35 010,51

51 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 208,52000 167,90 35 010,51

Díl: 96 Bourání konstrukcí 148 722,30
52 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 20,34901 1 130,70 23 008,63

53 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3 20,13400 2 872,20 57 828,87

54 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, 

dlaždice keramické

m2 98,19000 58,90 5 783,39

55 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00000 24,60 221,40

56 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 13,00100 546,60 7 106,35

57 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 6,19600 250,80 1 553,96

58 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, MVC m3 17,17688 2 002,50 34 396,70

59 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 26,00000 403,20 10 483,20

60 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 51,80000 161,00 8 339,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 106 322,27
61 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 201,40609 527,90 106 322,27

Díl: 711 Izolace proti vodě 124 836,50
62 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně 

emulze Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 208,52000 31,90 6 651,79

63 711141559RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

včetně dodávky Bitubitagit S 35

m2 208,52000 552,00 115 103,04
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S: 05052022

O: 01

R: 01.2.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

64 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,09980 1 467,60 3 081,67

Díl: 713 Izolace tepelné 308 070,29
65 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 194,36000 178,40 34 673,82

66 713111221RO6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 

DEKFOL N AL 170 speciál

m2 194,36000 162,40 31 564,06

67 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 208,52000 102,10 21 289,89

68 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 208,52000 58,90 12 281,83

69 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 140,85000 36,80 5 183,28

70 28375706R Deska izolační stabilizov. EPS 200  1000 x 500 mm m3 27,52464 2 460,30 67 718,87

71 631508593R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4000x1200x 120 

mm

m2 213,79600 251,00 53 662,80

72 631508595R Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2600x1200x 180 

mm

m2 213,79600 371,50 79 425,21

73 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,79574 1 264,40 2 270,53

Díl: 725 Zařizovací předměty 6 728,00
74 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,00000 316,60 949,80

75 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 2,00000 216,60 433,20

76 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 205,40 616,20

77 725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 844 mm soubor 1,00000 2 049,60 2 049,60

78 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm soubor 1,00000 2 321,30 2 321,30

79 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 3,00000 119,30 357,90

Díl: 728 Vzduchotechnika 4 589,38
80 728415111R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 11,00000 342,90 3 771,90

81 429727820R Mřížka kruhová kovová průměr 100 mm kus 11,00000 73,70 810,70

82 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,00143 4 744,20 6,78

Díl: 762 Konstrukce tesařské 608 360,56
83 762085151R00 Hoblování řeziva strojní m3 1,85016 2 898,90 5 363,43

84 762211220R00 Montáž schodiště přímočarého s podstup. š. do 1 m m 1,00000 587,30 587,30

85 762211240R00 Montáž schodiště přímočarého s podstup. š.do 1,5 m m 1,00000 626,80 626,80

86 762213811R00 Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m m 1,90000 432,70 822,13

87 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 103,15000 128,90 13 296,04

88 762712130R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 84,00000 542,30 45 553,20

89 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1,85016 1 508,30 2 790,60

90 762812240RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně 

dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm

m2 53,80000 560,60 30 160,28

91 762812370RT3 Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna včetně 

dodávky palubek tl. 20 mm

m2 37,46800 578,70 21 682,73

92 762822110RT2 Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně 

dodávky řeziva, fošny 8/16

m 61,03500 222,50 13 580,29

93 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 0,78125 261,50 204,30

94 762911112R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit OPTI F m2 77,07280 17,00 1 310,24

95 762214898R00 Demontáž schodiště s podstupnicemi š. nad 1,5 m m 0,75000 2 139,40 1 604,55

96 762512266RT3 Položení podlah pod parkety  včetně dodávky dřevěné 

desky/prkna tl. 22 mm (roznášecí vrstva)

m2 1 230,99000 205,40 252 845,35

97 762521899R00 Demontáž dřevěných podlah vč. kontrukce m2 91,00000 423,60 38 547,60

98 60515998R Řezivo m3 1,85016 15 377,10 28 450,10

99 762001 Schodiště přímočaré s podstupnicí, š. 1,0 m, D ks    1,00000 49 514,30 49 514,30
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

100 762002 Schodiště přímočaré s podstupnicí, š. 1,345 m, 6/160/250 

mm, D

ks    1,00000 49 514,30 49 514,30

101 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 25,01302 2 075,20 51 907,02

Díl: 764 Konstrukce klempířské 71 581,78
102 764218111R00 Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC m2 37,46800 347,70 13 027,62

103 764774421R00 Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky,š.650 mm,do 30° m2 37,46800 1 555,40 58 277,73

104 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,10154 2 722,40 276,43

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 1 426 480,91
105 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 10,00000 1 716,10 17 161,00

106 766670013R00 Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. kus 3,00000 1 716,10 5 148,30

107 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 15,00000 619,30 9 289,50

108 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m kus 1,00000 548,80 548,80

109 766001 Dveře 2kř hliníkové vnitřní 2280/2990 mm, tvrzené sklo, 

vč. kování, D+M D01

ks    1,00000 81 417,50 81 417,50

110 766007 Obložkový obklad otvoru 2500/1250 mm, D+M ks    1,00000 13 864,00 13 864,00

111 766008 Posuvné panely pro otvor 4000/2500 mm, CPL, vč. 

kotvicích prvků, manuální posun, D+M PS1

ks    1,00000 233 424,50 233 424,50

112 766009 Posuvné panely pro otvor 4500/2500 mm, CPL, vč. 

kotvicích prvků, manuální posun, D+M PS2

ks    1,00000 209 374,70 209 374,70

113 766010 Barový pult 4,35x2,25 m vč. linky a dřezu ks    1,00000 138 640,00 138 640,00

114 766011 Vybavení kuchyně - linky, sporák kpl 1,00000 157 461,60 157 461,60

115 54914621R Dveřní kování PROFIO klíč Cr kus 15,00000 1 045,60 15 684,00

116 611601202R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm 16 

dekorů

kus 3,00000 12 744,60 38 233,80

117 611601203R Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 16 

dekorů

kus 4,00000 12 744,60 50 978,40

118 61181511R Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm CPL 

buk, hruška, olše, ořech AM, teak

kus 3,00000 6 536,60 19 609,80

119 61181512R Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm CPL 

buk, hruška, olše, ořech AM, teak

kus 2,00000 6 536,60 13 073,20

120 61181516R Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 18-25 cm fólie 

bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM

kus 1,00000 6 536,60 6 536,60

121 611815487R Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 51-75 cm CPL 

buk, hruška, olše, ořech AM, teak

kus 2,00000 10 067,00 20 134,00

122 611815499R Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 100 cm CPL 

buk, hruška, olše, ořech AM, teak

kus 1,00000 10 602,10 10 602,10

123 766002 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 90/197 cm, vč. obložkové 

zárubně

kus 1,00000 32 396,50 32 396,50

124 766003 Dveře vnitřní 90/197 cm, vč. skryté zárubně kus 1,00000 41 887,30 41 887,30

125 766004 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 122/215 cm, vč. 

obložkové zárubně

kus 2,00000 80 354,70 160 709,40

126 766005 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/197 cm, vč. 

obložkové zárubně

kus 1,00000 60 549,00 60 549,00

127 766006 Dveře dřevěné vnitřní kazetové 2kř. 140/215 cm, 

prosklené, vč. obložkové zárubně

kus 1,00000 89 125,70 89 125,70

128 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,50826 1 241,90 631,21

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 95 672,56
129 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 48,06000 61,50 2 955,69
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S: 05052022

O: 01

R: 01.2.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

130 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo 

Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)

m 29,05000 159,40 4 630,57

131 771575109RT0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor 

profiflex (lep),webercolor premium (sp)

m2 48,06000 855,80 41 129,75

132 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 80,05000 89,90 7 196,50

133 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 3,91000 20,40 79,76

134 597642030R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro m2 52,86600 528,90 27 960,83

135 597642410R Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio 

Negro

kus 135,48333 78,00 10 567,70

136 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,34081 859,00 1 151,76

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 315 729,13
137 775101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket m2 130,80000 27,00 3 531,60

138 775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené m 54,73000 155,00 8 483,15

139 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 130,80000 306,30 40 064,04

140 775599141R00 Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení m2 130,80000 350,60 45 858,48

141 775511999R00 Podlahy vlysové do tmele, tl.16 mm m2 130,80000 1 414,70 185 042,76

142 775519999R00 Průžná podložka pod vlysové podlahy, tl. 10 mm m2 130,80000 195,60 25 584,48

143 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 4,61608 1 552,10 7 164,62

Díl: 776 Podlahy povlakové 5 767,03
144 776971613R00 Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm m2 0,67500 5 332,50 3 599,44

145 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L m     3,70000 585,10 2 164,87

146 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,00385 707,10 2,72

Díl: 781 Obklady keramické 104 735,98
147 781101210RT2 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-

Unigrund K

m2 55,96100 56,90 3 184,18

148 781475116RT2 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm 

weberfor profiflex (lep),webercolor premium (sp)

m2 55,96100 852,50 47 706,75

149 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 2,62000 306,50 803,03

150 597813748R Obkládačka 30x30 m2 61,55710 840,80 51 757,21

151 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,49571 859,00 1 284,81

Díl: 783 Nátěry 28 778,93
152 783612100R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný m2 130,87280 219,90 28 778,93

Díl: 784 Malby 72 592,36
153 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x m2 518,37500 31,00 16 069,63

154 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 518,37500 89,40 46 342,73

155 784011211R00 Olepování vnitřních ploch m 350,00000 15,80 5 530,00

156 784011222RT2 Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky m2 208,52000 22,30 4 650,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 339 567,02
157 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4 404,57760 33,80 148 874,72

158 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 129,54640 238,00 30 832,04

159 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 129,54640 462,70 59 941,12

160 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 129,54640 435,90 56 469,28

161 979990101R00 Poplatek za uložení stavební suti t 129,54640 320,90 41 571,44

162 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 129,54640 14,50 1 878,42

Díl: VN Vedlejší náklady 54 555,30
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

STAVEBNÍ ČÁST - NEDOTAČNÍ 

163 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 53 485,60 53 485,60

164 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 069,70 1 069,70

Díl: ON Ostatní náklady 249 118,99
165 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 534,90 534,90

166 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 661,39 661,39

167 005261030R Finanční rezerva 5% z celkových nákladů Soubor 1,00000 247 922,70 247 922,70

Stránka 10 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 05052022

O: 01

R: 03.2.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 992 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 60 020,80
1 72516516565 HZS-nezměřitelné práce celkem hod 80,00000 426,80 34 144,00

2 78146464640 hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování 

celé otopné soustavy

hod 72,00000 359,40 25 876,80

Díl: 713 Izolace tepelné 10 573,60
3 713741258 IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 22-20 m 30,00000 166,30 4 989,00

4 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ AL 15-20 m 30,00000 156,20 4 686,00

5 7137896542 PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, SUMA 1,00000 898,60 898,60

Díl: 733 Rozvod potrubí 41 187,00
6 10616106516 TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE m 60,00000 22,40 1 344,00

7 65165161651 potrubí měděné D22x1 + tvarovky + MTZ m 30,00000 680,70 20 421,00

8 65165165156 potrubí měděné D15x1 + tvarovky + MTZ m 30,00000 529,00 15 870,00

9 73248498408 PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20 m 6,00000 592,00 3 552,00

Díl: 735 Otopná tělesa 47 923,60
10 1019498989 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES ks 6,00000 775,00 4 650,00

11 4190949049 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES ks 6,00000 202,20 1 213,20

12 735741258 22VK-600/900 ks 1,00000 6 619,00 6 619,00

13 735852365 22VK-600/1400 ks 2,00000 8 390,30 16 780,60

14 735963258 22VK-900/500 ks 2,00000 6 634,70 13 269,40

15 753852177 21VK-600/700 ks 1,00000 5 391,40 5 391,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 24 262,00
16 1165101565 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG KG 65,00000 139,30 9 054,50

17 1980949499 MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG ks 20,00000 92,10 1 842,00

18 19049494984 DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A 

ROZDĚL.

KG 20,00000 169,60 3 392,00

19 72516165165 STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY 

DO 300MM

KS 15,00000 664,90 9 973,50

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

Vytápění 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 101 vzduchotechnika 350 616,80
1 1.254/7856622 zazdívka stropních otvorů ks 6,00000 618,30 3 709,80

2 1.52894155233 zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m ks 10,00000 1 021,60 10 216,00

3 1.85958698559 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 

tloušťka zdiva 0,5m

ks 2,00000 833,30 1 666,60

4 10165985989 vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, 

tvarovek a montáže

m2 70,00000 696,40 48 748,00

5 1351516R05 montáž potrubí, lešení suma 1,00000 15 724,80 15 724,80

6 101484899999 vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné opatřené 

protipožární izolací ORSTECH 65H tl.80mm + MTZ

m2 70,00000 2 358,70 165 109,00

7 10165489848 diagonální potrubní ventilátor MIXVENT-TD 500/160 + 

zpětná klapka + MTZ

ks 1,00000 7 599,50 7 599,50

8 10165498498 odvodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ ks 11,00000 3 136,00 34 496,00

9 10165498849 přívodní vyústka VNM2 560x200/R2-TPM 015/01 + MTZ ks 7,00000 3 136,00 21 952,00

10 15611414R02 závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby ks 45,00000 168,50 7 582,50

11 1651651561 ohebné hadice SONOFLEX D100-D150MM + MTZ M 8,00000 337,00 2 696,00

12 6165165165 talířový ventil pro odvod vzduchu IT100 + MTZ ks 6,00000 224,60 1 347,60

13 6515615616515 vyvrtání prostupů do stropné kce plocha 0,1m2 tloušťka 

0,5m

ks 6,00000 288,80 1 732,80

14 65165165156 protidešťová stříška DN160 + MTZ ks 1,00000 1 050,20 1 050,20

15 72651651651 pož klapka FDMQ 500x315-40 TPM 103/14 + MTZ ks 2,00000 13 493,00 26 986,00

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

Vzduchotechnika 
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 96 551,90
1 155115552526 přesun hmot vnitřní kanalizace t 1,00000 852,50 852,50

2 1651656666 zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ 

podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)

m1 23,00000 1 016,20 23 372,60

3 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 150 m 20,00000 189,80 3 796,00

4 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN110+MTZ materiál PP 

SN10  včetně tvarovek

m 7,00000 896,40 6 274,80

5 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 20,00000 52,80 1 056,00

6 721173204R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 

hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka

m 10,00000 737,90 7 379,00

7 721173205R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená středbí vrstva z PP-HV, 

hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka

m 20,00000 758,20 15 164,00

8 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací 

včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená 

středbí vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP 

DN110x3,4 +MTZ+dodávka

m 10,00000 1 812,90 18 129,00

9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 102,20 306,60

10 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 113,50 227,00

11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00000 168,50 505,50

12 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 m 62,00000 29,20 1 810,40

13 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160 m 62,00000 34,90 2 163,80

14 722651616 odvětrávací hlavice HL810 + MTZ ks 1,00000 988,40 988,40

15 7215161616.R05 přivzdušňovací ventil s pryžovou membránou, 

odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný 

DN110+MTZ

ks 1,00000 2 596,80 2 596,80

16 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP 

SN10  včetně tvarovek

m 5,00000 721,30 3 606,50

17 721171109RM2 Potrubí z olastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP 

SN10 včetně tavrovek

ks 10,00000 832,30 8 323,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 71 196,60
18 722172330R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN16 PN20 +dodávka + 

mtz

m 20,00000 471,70 9 434,00

19 722172331R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN20 PN20 +dodávka + 

mtz

m 20,00000 530,20 10 604,00

20 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 12,00000 277,50 3 330,00

21 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PIP DN16-

DN20TL.20MM+dodávka+MTZ

m 20,00000 126,90 2 538,00

22 722220111R00 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ kus 12,00000 271,80 3 261,60

23 722220121R00 Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ pár 1,00000 545,80 545,80

24 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 60,00000 40,40 2 424,00

25 755156546R02 napojení na stávající vodovodní rozvod ks 1,00000 2 610,30 2 610,30

26 11561566566 rohový ventil DN15+mtz ks 12,00000 295,40 3 544,80

27 722290226R00 tlaková zkouška vodovodního potrubí m 60,00000 24,70 1 482,00

28 7226516165 tlakový elektrický ohřívač V=10L, 2kW s bezpečnostní 

armaturou + MTZ

ks 3,00000 5 604,70 16 814,10

29 722174311R00 Potrubí PPr s hliníkovou vložkou DN25 PN20 +dodávka + 

mtz

m 20,00000 580,90 11 618,00

Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

Zdravotechnika 
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Položkový rozpočet 

ŠTÍTARY - REKONSTRUKCE KULTRUNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTAVBA PERGOLY 

ŘEŠENÁ BUDOVA KULTURNÍHO DOMU 

Zdravotechnika 

30 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ PIP 

DN25TL.30MM+dodávka+MTZ

m 20,00000 149,50 2 990,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 305 478,40
31 1.254/7856622 zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,15m ks 25,00000 464,80 11 620,00

32 1.25848597882 vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm m 62,00000 348,20 21 588,40

33 1.25878526352 vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm m 64,00000 426,80 27 315,20

34 1.42587785112 vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m ks 42,00000 247,10 10 378,20

35 1.52894155233 zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m ks 84,00000 841,80 70 711,20

36 1.85958698559 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 

tloušťka zdiva do 0,5m

ks 45,00000 280,80 12 636,00

37 6515615616515 vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 

tloušťka zdiva 0,15m

ks 25,00000 202,20 5 055,00

38 72222-0888.R01 KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR ks 3,00000 1 482,60 4 447,80

39 725516465465 přesun hmot zařizovací předměty t 1,00000 1 487,10 1 487,10

40 1.25884566636 zapravení rýhy, oprava omítky m 125,00000 454,60 56 825,00

41 72216516516 dělící stěna k pisoárům bílá tl.12mm laminátová, rozměry 

718x467x190mm

ks 1,00000 2 088,00 2 088,00

42 72225-0236.R02 PISOÁROVÉ STÁNÍ S BEZDOTYKOVÝM OVLÁDÁNÍM ks 2,00000 9 203,40 18 406,80

43 72225-0666.R01 UMYVADLO KERAM. ŠÍŘKA 60 cm S OTVOREM PRO 

BAT.

ks 3,00000 2 510,40 7 531,20

44 725165656102 podomítkový ventil pro pračka/myčka ks 1,00000 1 861,10 1 861,10

45 72521-2222.R01 KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ks 3,00000 3 340,40 10 021,20

46 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 3,00000 803,10 2 409,30

47 72522-0001.R01 MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ ks 3,00000 8 738,50 26 215,50

48 72522-0022.R01 OVLÁDACÍ DESTIČKA ks 3,00000 1 447,80 4 343,40

49 72522-0333.R01 SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC ks 3,00000 139,30 417,90

50 725820801R00 pož. Hydrant D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30m  + MTz KS 1,00000 10 120,10 10 120,10
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