SMLOUVA O DiLO
I. Smluvni strany
Objednatel : Technické sluzby mésta Pelhfimov, p.o.

Myslotinska 1740
393 01 Pelhfimov

IC : 490 56 689

DIC: CZ49056689

zastoupeny: Ing. Evou Hamrlovou, feditelkou

zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil Pr, vlozka 1

Zhotovitel: SILSTAP - silni¢ni stavebni prace, s.r.o.
Kosovska 5275/16 a
586 01 Jihlava

IC: 25334611

DIC: CZ25334611

zastupce pro véci smluvni: Ing. Michal Matousek, jednatel

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 19-8905790277/0100

zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné, oddil C, vlozka 26760

11. Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni predmét (dodavku) dila:
»,Opravy ucelovych komunikaci“

1. Pfedmétem této vetfejné zakazky je provedeni oprav mistnich komunikaci a zpevnénych
ploch véetné upravy podkladt v obcich: LeSov, Jelcovy Lhotky

Odstranéni drnu z krajnic a stfedu komunikace

Vyrovnani vytlukii a nerovnosti

PoloZeni vrstvy asfaltového recyklatu pomoci finiSeru

Zhutnéni

2x penetrace poloZené vrstvy Ziviénym zastiikem

Zadrceni kamenivem frakce 2/4 mm

U komunikace Jelcovy Lhotky polozeni 50 m silni¢ni obruby

wee e T

Pfedmétem plnéni jsou rovnéz vSechny tyto prace a ¢innosti:

- Zhotovitel poda na MU Pelhiimov Zadost o stanoveni pfechodné tipravy provozu na
pozemnich komunikacich podle vlastnich potfeb pro zajisténi zakazky a na vlastni
naklady provede stanovenou tpravu dopravniho znacenti.

- Zhotovitel si na vlastni néklady zajisti vytyceni siti. Vyjadieni o existenci siti obdrzi od
zadavatele vitézny uchaze¢ po uzavieni smlouvy

- zabezpeceni dopravniho znaCeni

- vytyc€eni prostoru stavenisté v terénu pied zahdjenim stavebnich praci

- Soucasti dokladi pfi pfedani dokonceného dila budou rovnézZ veskeré atesty, prohlaseni
o shod¢, certifikdty na pouzité materidly a vyrobky a protokoly o vysledcich
provedenych zkousek.



zajiSténi dokladu o pfedani pozemkli docasné¢ dotcenych stavbou vlastnikiim
s vyjadienim vlastnikii pozemku, Zze souhlasi se stavem, v jakém jsou pozemky
predavany.
zajisténi vytyCeni veSkerych stavajicich inzenyrskych siti (véetné tthrady za vytyceni),
odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spraveim
piiprava stavenisté véetné pristupu
dodéani materialt a dilcti v pozadované kvalite, v¢etné jejich certifikath a atesti
zhotoveni prace podle technologického piedpisu
veskera doprava (svisla, vodorovna, i za ztizenych podminek, ptiplatky na lepivost)
montazni prostfedky a pomiicky
uprava, oCisténi a oSetieni sty¢nych ploch a konstrukci
potiebné docasné tipravy
zajiSténi pracovisté proti vSem vliviim znemoziiujicim nebo znesnadiiujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, zimni opatfeni, ptistiesky apod.)
soustavné vytycovani zietelného oznaceni obvodu stavenisteé
poplatky a zajiSténi vyluk na propojeni inZenyrskych siti
odvoz vybouranych hmot a nevhodnych zemin
zajisténi skladek
ptipadny archeologicky prizkum
dodrzet rozsah trvalého a docasného zéboru stavby
naklady na zaji$téni a pouceni vSech zucastnénych pracovnikii o zadsadach a opatfenich
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych
bezpecénostnich piedpisti a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé
technologie vystavby.
veskeré prace bude zhotovitel provadét v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich v platném znéni. Pti pracich je nutné dodrzovat natizeni vlady ¢.362/2005
Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
veskeré prace bude zhotovitel provadéet v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajis$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti, nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.
zajisténi piistupu majitelim prilehlych nemovitosti a jejich informovani o nemoZnosti
ptijezdu s dostatecnym predstihem
dodat a vést stavebni denik.

Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) pfisluSnymi normami a pfedpisy platnymi v dob¢ provadéni dila,

¢) touto smlouvou a zaddvacimi podminkami

d) nabidkou uchazece

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, dokonceni a pfedani predmétu
dila, vc€etn¢ provedeni vSech ptedepsanych zkouSek a revizi, dale pak zpracovani
dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila. Zhotovitel si zajisti zabor vefejného
prostranstvi na vlastni naklady, pokud by byl potieba. Veskeré vybourané hmoty
zhotovitel bude priibézné odvazet na skladku na své ndklady. Pfi provadéni vlastnich
praci musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatieni.



Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektli uzivajicich objekty a pozemky dotené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zatizeni a ptilehlych pozemkd.
Ptipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na svlij naklad
zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoli zménam, doplitklim nebo rozsifenim
predmétu dila na zakladé pozadavkl objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli
soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh
ceny dila a o téchto dohodnutych zménéch uzaviou ob¢ strany dodatek ke smlouve, ve
kterém dohodnou i pfipadnou upravu terminu piedani dila a cenu dila. Po podpisu obou
smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmény realizovat a méd pravo na jejich
uhradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujedndni pfistoupit a akceptovat téz pomérné snizeni ceny dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vesker¢ technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel upozorni na ptipadné rozdily pted zajiSténim materialt a dodavek
pottebnych pro dodavku pfedmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny materidl a
nepotiebné dodavky v ptipadé zmeén dle ¢l. 2.5 této smlouvy uhradi zhotovitel na sviij
naklad.

Objednatel se zavazuje v€as a fadn¢ provedené dilo (bez vad a nedod¢lkil) v souladu
s touto smlouvou prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.1. této smlouvy.

II1. Termin a misto plnéni

Mistem zhotoveni dila: LeSov- p.c. 452/1
Jelcovy Lhotky- p.¢. 207/1 a202/1, 89/11, 89/20 a 89/22

Prace budou zahajeny po dohod€ mezi obéma stranami.

Objednatel pieda zhotoviteli staveniSté pred zahajenim stavebnich praci. Predani
staveniSté bude zapsano ve stavebnim deniku, které bude podepsdno obéma smluvnimi
stranami.

Ptedmét dila bude dokoncen, tedy dilo provedeno a pfevedeno, nejpozdéji do: 30.Fijna
2026.

Za nesplnéni provedeni dila v terminu stanoveném v bod¢ 3.4. smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze smluvni ceny pfedmétu dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Provedenim dila se mj. rozumi Uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotCenych ploch a pozemki do ptivodniho stavu, provedeni uklidu
mokrou cestou, predani pozadovanych dokladi dle této smlouvy a podepsani zépisu o
pfedani a prevzeti dila.



Terminy pro zahdjeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize ptekazky
v praci zavinil objednatel, jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vyssi moci nebo jinymi
okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, ptipadné rozkopavkam, prekoptim
¢1 protlakim vetejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a nese
veskeré ptipadné poplatky.

Zhotovitel provede veSkerd bezpecCnostni, hygienickd, ochranna a jind opatfeni na
staveniSti piedepsand platnymi pravnimi ptedpisy. Zabezpeci i veiejna prostranstvi
dotéena pracemi.

IV. Cena za dilo

Cena predmeétu dila je sjednand, jako cena maximalni, s moznosti zmény pouze u ptipadii
stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony
ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: 2 088 956,21 K¢

(slovy: dva miliony osmdesat osm tisic devet set padesat Sest a 21/100 korun ceskych)

Zhotovitel zarucuje uplnost rozpocétu. Zhotovitel piebird nebezpeci zmény okolnosti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Zze sjednand cena muze byt zménéna pouze za

nasledujicich podminek:

- dojde-li ke zménam dle ustanoveni ¢l. 1.5, 11.6

- sniZeni ceny dila o cenu praci, které byly obsazeny v projektové dokumentaci, ale
nebudou objednatelem pozadovany (tzv. ménéprace)

Vsechny tyto zmény budou sepsany zhotovitelem a po projednani a odsouhlaseni ceny

objednatelem bude uzavien ,,Dodatek ke smlouvée o dilo*.

Smluvni strany si dohodly nésledujici postup pro ocenéni zmény ceny dila:

Zhotovitel oceni vesSkeré cinnosti dle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém
poloZzkovém rozpoctu, ktery je ptilohou €. 1 této smlouvy

Tam, kde nelze pouzZit popsany zpisob ocenéni, bude ocenéni stanoveno dohodou
smluvnich stran, nejvySe vSak v trovni cen z katalogu URS, a.s. Praha, a to v cenové
urovni platné v dobé podani nabidky minus 20 %.

Zhotovitel na zdkladé objednatelem odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny
navrh dodatku k této smlouvé

Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese piipominky do 15 pracovnich dnti od
doruceni ndvrhu

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a Ze byly v jeho cené zahrnuty

Veskera manipulace se stavebnim materiadlem, popiipad€ s vybouranymi hmotami nebo
vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny a je zahrnuta v cené dila. Pokud
objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam mé byt vytézena zemina nebo vybourané
hmoty odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu



s prisluSnymi pravnimi piedpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajiSténé misto je
soucasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného piesunu téchto
hmot je obsazena v polozkovém rozpoctu zhotovitele.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pii plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady,
které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo z nich
vyplyvaji, ale 1 ndklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale
jejichz vynalozeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti ptedpokladat, a to i na zakladé
zkusenosti s provadénim podobnych staveb.

V. Financovani
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

Zhotovitel si do stanovené ceny zahrnul vSechny pozadavky zadévaci dokumentace,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni, predpokladany vyvoj cen
vstupnich naklada a veskeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci dila o¢ekavat.

V ptipadé, ze pfedmét dila bude ptedéan a prevzat bez vad a nedod¢lki, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou smluvni cenu na zékladé kone¢né faktury, kterou je zhotovitel
povinen vystavit.

Zhotovitel pfeda objednateli fakturu s rozpisem provedenych a fakturovanych praci
v ¢lenéni po polozkach a objektech dle vykazu vymér.

Lhiita splatnosti faktur se vzdjemnou dohodou sjedndva na 14 dnd po jejich doruceni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Adresa pro zaslani faktury: fa@tspe.cz. Pokud bude objednatel v prodleni
s thradou faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy
kalendaini den prodleni z nezaplacené ¢astky faktury.

Konec¢na faktura musi mimo jiné naleZitosti obsahovat:
- celkovou sjednanou cenu s uvedenim piislusné sazby DPH.

V ptipadé¢, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, bude pokuta
vyuctovana vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude pokuta
uctovana podle skute¢né délky prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vyG¢tovana smluvni pokuta miiZe byt vzajemné zapoctena
vuci cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.
Fakturace nepodléha prenesené danové povinnosti.

Vystaveny daflovy doklad musi obsahovat nésledujici text Cestného prohlaseni:
Vystavitel tohoto danového dokladu cestne prohlasuje, Ze neni v insolvencnim ani
obdobném rizeni, a zavazuje se zde vycislenou DPH uhradit véas a radné prislusnému
spravci dané*. ProhlaSeni musi byt uvedeno nad zavérecnou signaci dokladu nebo
musi byt znovu podepsano.


mailto:fa@tspe.cz

V1. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik dle platnych pravnich piedpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény provadénych praci od zadavaci
dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici provad¢jici prace trvale na
stavenis$ti! Povinnost vést stavebni denik kon¢i odstranénim vad a nedodélkt.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu. Krom¢ povéien¢ho zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
pottebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéteny zastupce nebo koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti jmenovany objednatelem.

Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim
povéteny zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dntl, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku vyvinuji TDI z odpovédnosti dle OZ (zejména
§2630)

VII. Prevzeti predmétu dila

Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno vrozsahu a zplsobem stanovenym touto

smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piejimky predlozeni veskerych atesti,

zprav o zkouSkach a revizich stanovenych pravnimi piedpisy. Déle je zhotovitel povinen

predlozit:

- veSkeré doklady a ptipadnd zaméfeni pozadované stavebnim ufadem a dotéenymi
organy statni spravy, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na ptislusnych uradech,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze
v Ceském jazyce a zarucni listy, pokud byly k témto strojlim a zafizenim vystaveny,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialti, které musi byt
v souladu s poZadavky ve vykazu vymér.

- Seznam subdodavateld, ktefi se podileli na zhotoveni dila pro zhotovitele.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani.

Soucasti prevzeti predmétu dila je pfedani kompletniho stavebniho deniku podle platnych
pravnich ptedpist.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnti predem k prevzeti
kompletné dokon¢eného predmétu dila.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky v souladu
s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy
a nebude-li vykazovat pfedmét dila zadné vady a nedodélky. Objednatel neni povinen
prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodé€lky branici fadnému uzivani dila.



Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho protokolu
bez vad a nedodélkt prechazi nebezpeci skody k pfedmétu dila na objednatele a zacina
bézet zarucéni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urCenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zpusobené v dasledku svého zavinéni tfetim
osobam. V ptipadé zjisténi kolauda¢nich vad dot€enymi orgény statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na svlij ndklad v terminu stanoveném stavebnim uiadem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné¢ zdvaznymi
predpisy. Nedod€lkem se rozumi nedokoncena prace oproti zaddvaci dokumentaci.

K pfedani a prevzeti dila jsou povétfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude ptejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho provadéni.
VIII. Ostatni podminky smlouvy

Vykonem technického dozoru objednatele byl povéien Ing. Vojtéch Adamovsky
(vedouci staveb a investic TSMP), ktery je opravnén kontrolovat provadéni dila
v rozsahu:

- kontrolovat, zda price jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
prisluSnymi normami a obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz k zastaveni praci v ptipad¢, Ze zastupce zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot, nebo hrozi-li jiné
vazné Skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Kontrolni dny: Za uc¢elem kontroly pribéhu provadéni dila budou na stavenisti probihat
kontrolni dny, a to poc¢inaje dnem zahajeni stavebnich praci 1x tydné, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpecit po vyzvani ucast povérenych pracovnikl pii kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor, a c¢init neprodlené opatfeni
k odstranéni zjiSténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazateln¢ vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné pet pracovnich dnt pred jejich
zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

Pokud se objednatel pies vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Zpiisobi-li
tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni prubehu praci, ma narok na thradu skod od



10.

11.

objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu plnéni. Pti zjiSténi vad v €asti rozkrytého dila
narok na uhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

Provozni, socialni, pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel.
Néklady na zfizeni, provozovani a idrzbu zafizeni staveniSte jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani predpisii o bezpecnosti prace a provozu technickych
zafizeni na stavenisti. Stejné odpovida i za dodrzovani ptfedpist v oblasti pozarni ochrany
a pravnich predpist na useku ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a piipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatela
majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel povinen na
pozéadani objednatele dolozit.

V pfipadé zmény subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen pisemné informovat o této zméné
objednatele, a to bez zbytecného odkladu. Soucasné je zhotovitel povinen predat
objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace novym subdodavatelem, jakoz i
smlouvu uzavienou se subdodavatelem, zniz vyplyva zavazek subdodavatele
k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni vefejné zakazky dodavatelem, a to alespon
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace za dodavatele (viz § 51
odst. 4 zékona o vetejnych zakazkach).

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel bude plné€ respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v miniméalni mozné mifte, avSak vzdy po pfedchozi

domluvé.

Koordinator BOZP: charakter stavby nevyzaduje

IX. Zaruky
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila.
Vzajemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na predmét dila v délce 60 mésicii.
Zaruka zhotovitele za vady zacina bézet dnem piedani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do dvou pracovnich dnti po obdrzeni reklamace pisemné

oznamit termin ndstupu k odstranéni vady a lhtitu, ve které bude vada odstranéna, a to
bez ohledu na to, zda reklamaci uznéava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
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reklamované vady nejpozdéji do péti kalendainich dnti ode dne uplatnéni reklamace. O
tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi
smluvni strany ve vécech technickych. Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu 1.000, -- K¢ za kazdy kalendarni den, o ktery nastoupi pozd¢ji. Naklady
na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich
opravnénosti nese zhotovitel.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 kalendainich dnti po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohod¢ o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymenit vadnou ¢i netipln€ funkéni ¢ast
predmétu dila. Takto vzniklé naklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli do 21 kalendéainich dnti od doruceni faktury.

Prokéze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné tzn., ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni lhita,
resp., ze vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

V ptipad¢ uplatnéni vad v rdmci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni
vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud tak neucini, je povinen
uhradit objednateli do 21 kalendatfnich dnil od doruceni faktury smluvni pokutu 1.000, --
K¢ za kazdy kalendaini den, o ktery nastoupi pozd¢ji. Pokud hrozi nebezpeci dalSich
Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytnd opatieni.

Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad v dohodnutych lhitach, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 kalendafnich dni od doruceni faktury
smluvni pokutu ve vysi 1.000, -- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnény podepsat
osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédnd za zaruéni prace ze strany zhotovitele je zéastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.

Zaruéni doby na reklamované Casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady. Jestlize se v prib¢hu zaru¢ni doby
nektera cast predmétu smlouvy ukdze jako vadnd, nebo nedosahne plénovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pfevzata, pii¢emz dnem této piejimky zacne bézet nova zaru¢ni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé neptiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespoi provizorn¢ opravit a zavadu sledovat az do definitivni opravy
v ptiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni
vady a nasledného prevzeti objednatelem se prodluzuje zarucni doba.

Veskeré Skody zplisobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na sviij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnli od doruceni faktury.



X. Zavéreéné ustanoveni

1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou — dodatkem, ktery dohodnou obé smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

2.  Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii
opravnénych k podpisu smlouvy.

3.  Tato smlouva je platnd a u¢inna dnem uvetejnénim v Registru smluv (zakon 340/2015
Sb.). Zvetejnéni provede Objednatel. Obé¢ strany prohlasuji, ze doslo k dohodé¢ o celém
rozsahu této smlouvy.

4. Ob¢ smluvni strany prohlaSuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

5. Ve vSech pripadech, které nefesi ujednani obsazené v této smlouvé, plati pfislusna
ustanoveni Obcanského zakoniku.

6.  Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podob¢, pficemz smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original. V ptipadé¢ listinné podob kazdd ze smluvnich stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Ptiloha €. 1: polozkovy rozpocet
Ptiloha €. 2: otisk eAukéni siné

V Pelhfimové dne, viz. podpis V Jihlavé dne, viz. podpis

Diglta”y Slgned by T Podepsal Ing. Michal Matousel
Ing.Eva  jng'eva Homriows Ing. Michal &
7 Date:2026.07.16 MatousSek amnianssassisapc:
Hamrlova 07:32:35 +02'00' .
Ing. Eva Hamrlov4, feditelka Ing. Michal Matousek, jednatel
Technické sluzby mésta Pelhfimov, p.o. SILSTAP — silni¢ni stavebni préce, s.r.o.
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Ptiloha €. 1: polozkovy rozpocet

REKAPITULACE STAVBY
Kod: 26NAD26
Stavba: Opravy ucelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov
KS0: CC-CZ-
Misto: k0. LeSov, Jelcovy Lhotky Datum: 23. 4. 2026
Zadavatel: IC: 40056589
Technické slufby mésta Pelhfimova, p.o. DIC: CZ49056689
Zhotovitel: IC:
Dic:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC: 25334611
SILSTAP-gilniéni stavebni prace,s.r.o. DIc: CZ25334611
Poznamka:
Cena bez DPH 2 088 956,21
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 2088 956,21 438 680,80

sniZena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZIK 2 527 837,01
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Raritko Datum a podpis: Raritko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Stranafiz2



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kiod: 26NAD26
Stavba: Opravy tGcelovych komunikaci ve spravé TS Pelhifimov
Misto: K.0. LeSov, Jelcovy Lhotky Datum: 23. 4. 2026
Zadavatel: Technické shuFby mésta Pelnfimova, p.o. Projektant:
. . SILSTAP-gilniéni stavebni
Zhotovitel: ZFpracovatel: price sro.
‘ Kad Popis ‘Cena bez DFH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétd

01 MK
bE5ax
Jelcovy
I hatkw

Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov

Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov

Stanalz2

2088956,21
1033021,00

1055 935,21

2527 637,01
1249 955 41

1277 681,60
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy O€elovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov
Objekt:

01 MK LeSov - Opravy MK ve spravé TS Pelhifimov

KSO: CC-CZ:
Misto: k.0. LeSov Datum: 23.4.2026
Zadavatel: IC: 49056689
Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o. DIC: CZ490565689
Zhotovitel: IC: 25334611
SILSTAP-silniéni stavebni prace,s.ro. DIC: CZ25334611
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: 1C: 25334611
SILSTAP-silnicni stavebni prace,s.ro. DIC: CZ25334611
Poznamka:
Cena bez DPH 1033 021,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1033 021,00 21,00% 216 934,41
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cenas DPH CZK 1249 955,41
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana1z 3



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Opravy Géelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov
Objekt:
01 MK Lesov - Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov
Misto: k.0. LeSov Datum: 23.4.2026
Zadavatel: Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o. Projektant:
Zhotovitel: SILSTAP-silniéni stavebni prace sr.o. Zpracovatel: SlLSTAE_SI!mcm
stavebni prace,s.ro.
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady ze soupisu praci 1033 021,00
010VD - Vedlejsi naklady 46 000,00
HSV - Prace a dodavky HSV 987 021,00

5 - Komunikace pozemni 967 021,00

Sfrana2z 3
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Opravy uéelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov
Objekt:
01 MK Lesov - Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov
Misto: k.a. Lesov Datum: 23.4 2026
Zadavatel: Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o. Projektant:
Zhotovitel: SILSTAP-silniéni stavebni prace sr.o. Zpracovatel: SlLSTAP_SI,lmcm
stavebni prace,s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1033 021,00
o 010vD Vedlejsi naklady 46 000,00
4 | K [10000-01 Dopravrné inZenyrska opatfeni soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
5 | K [10000-01.1 Naklady na zajisténi dopravy soubor 1,000 26 000,00 26 000,00
o HSV Prace a dodévky HSV 987 021,00
D 5 Komunikace pozemni 987 021,00
1 | k |564931412 ?ggl-ri]lfnt: z asfaltového recyklatu plochy pfes 100 m2 tl M2 3 150,000 109,82 145 933,00
3 | K |566201111 Uprava kiytu 2 kameniva drcencho pro novy kiyt s m2 3 150,000 61,22 192 843,00
dopin&nim kameniva dreeného do 0,04 m3/m2
> | k 572852118 E:So:rlpt;;;aterze silniéni emulze v mnoZsivi 3 4 kg/m2 s m2 3 150,000 142.30 443 245,00

Strana3iz 3




KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy Gcelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov

Obijekt:

02 MK Jelcovy Lhotky - Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov

KS0: CCc-CZ
Misto: k.u. Jelcovy Lhotky, Datum 23.4.2026
Zadavatel: IC: 49056689
Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o. DIC: CZ49056689
Zhotovitel: IC: 25334611
SILSTAP-silniéni stavebni prace,s.r.o. DIc: CZ25334611
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: 1G: 25334611
SILSTAP-silniéni stavebni prace,s.ro. DIC: CZ25334611
Poznamka:
Cena bez DPH 1055 935,21
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 105593521 21,00% 221746,39
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CIZK 1277 681,60
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Strana 1z 3
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Opravy icelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov

Objekt:
02 MK Jelcovy Lhotky - Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov
Misto: k.0. Jelcovy Lhotky, Datum: 23.4.2026
Zadavatel: Technické sluzby mésta Pelhfimova, p.o. Projektant:
Zhotovitel: SILSTAP-silnicni stavebni prace s.r.o. Zpracovatel: SILSTAF_SI,IHICN
stavebni prace sro.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1055 935,21
010VD - Vedlejsi naklady 49 000,00
HSV - Prace a dodavky HSV 1006 935,21
1 - Zemni prace 17 259,23
5 - Komunikace pozemni 958 769,80
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 30 886,18

Strana2z3



SOUPIS PRACI

Stavba:
Opravy uéelovych komunikaci ve spravé TS Pelhfimov
Objekt:

02 MK Jelcovy Lhotky - Opravy MK ve spravé TS Pelhfimov

Misto: k.u. Jelcovy Lhotky, Datum: 23.4.2026
Zadavatel: Technické sluZby mésta Pelhfimova, p.o. Projektant:
Zhotovitel: SILSTAP-silniéni stavebni prace sr.o. Zpracovatel: SlLSTAI_D_S'_lmcm
stavebni prace,s.r.o.
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1 055 935,21
o 010vD Vedlejsi naklady 49 000,00
1 | K |10000-01 Dopravné inZenyrska opaffeni soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
2 | K [10000-011 Naklady na zajisténi dopravy soubor 1.000 29 000,00 25 000,00
o HSV Prace a dodavky HSV 1006 935,21
D 1 Zemni prace 17 259,23
Hioubeni ryh zapaZenych § do 800 mm v hominé tfidy
8 | K [132154101 téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné (loZe| m3 6,720 829 89 5 576,86
pod obruby)
9 | K |162211201 Vodorovne premisténi do 10 m nosenim vykopku 2 m3 6,720 294,01 197575
hominy tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3
Rozprostfeni omice tl vrstvy do 200 mm v rovingé nebo
10 K 181311103 ve svahu do 1:5 ruéné (urovnani za obruby) m2 42,000 231,11 9706,62
D 5 Komunikace pozemni 958 789,80
3 | k |564931412 ?ggl-ri]ljint: z asfaltového recyklatu plochy pfes 100 m2 tl m2 3060,000 109,82 136 049,20
Uprava krytu z kameniva drceného pro novy kit s
4| K (566201111 dopInénim kameniva dreengho do 0,04 m3/m2 m2 3 060,000 61,22 187 333,20
5 | k 572452118 DCivojity natér ze silniéni emulze v mnozsivi 3 4 kg/m2 s m2 3060,000 14229 435 407,40
posypem
oD 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 30 886,18
Dsazeni silnitniho obrubniku betonového leZatého s
6 | K 916131113 boéni opérou do loZe z betonu prostého m 40,000 501.37 20054,80
PRESBETON ABO 2-0 silmiéni obrubnik (Hladky
7| M |PSB 30010112 Prirodni) 1000x150x230 kus 42,000 237,89 10 831,38

Strana3iz 3
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