

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Obnova kanalizace Neratovice“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Právní forma zadavatele: 121-akciová společnost
Sídlo zadavatele: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zadavatele zastupuje: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
IČ zadavatele: 46356991
DIČ zadavatele: CZ46356991
Druh zadávacího řízení: **ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ** dle § 21, odst.(1), písm. f) a dle § 38 následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př.
(dále: „zákon“)

Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

č.2- ze dne 21. 9. 2014

Vážení zájemci,
na základě podání žádostí zájemce o zodpovězení jeho dotazů, poskytujeme v souladu s ustanovením § 49 zákona tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.1:

V příloze D.9 se u SO 01 předpokládá sanace 2 ks šachet. Ve VV je však uvedeno 2 x rozebrání a 2 x zřízení šachet. Prosím o vysvětlení rozporu.

Naceňte rozsah uvedený ve výkazu výměr, s ohledem na komentáře v příloze D.10 a D.9.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.2:

V případě SO 05 již byla uvedena oprava, že bude realizována kompletní rekonstrukce (chápáno jako výstavba nových šachet) v počtu 5 ks šachet, v novém VV však nebyly změněny kubatury pro výkop 5ks šachet.

Ano máte pravdu, nyní je již opraveno (s ohledem na komentáře v příloze D.10 a D.9) Jako přílohu těchto dodatečných informací zasíláme opravený výkaz výměr se správným údajem. Za tuto chybu se zadavatel zájemcům omlouvá.

Dotaz zájemce a **odpověď zadavatele** č.3:

Tabulky nových prefabrikovaných dílů jsou uvedeny v př. PD jen pro objekt SO 04. Chybí tabulky pro následující nové šachty: SO 01 – 2ks, SO 05 – 5ks

Toto je řešeno v rámci přílohy D.10.