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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti obce Bobrovniky — k.U. Bobrovniky a ¢asteéné v nezastavéné a
zastavéné ¢asti obce Hlu€in — k.u. Hlu€in. V ramci pfedmétné stavby se navrhuje zfizeni splaskové
kanalizace tlakové s napojenim do stavajici &istirny odpadnich vod COV Hiugin véetn& prepojeni
rodinnych domu. Trasa splaskové kanalizace tlakové bude umisténa caste¢né v zeleném pasu a
castecné v asfaltové komunikaci.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Projekt je v souladu s vydanym povolenim ke stavbé.

c) udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Projekt je v souladu s Uzemnim planem mésta Hlu€in vydaného Zastupitelstvem mésta Hlucin dne
21.2.2017.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

Zamér je dle § 90 pism. d) stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. ve smyslu pozdéjSich pfedpist a zmén
v souladu s pozadavky na verejnou, dopravni a technickou infrastrukturu. Technicka infrastruktura
neni stavbou, kterd by byla samostatné posuzovana podle §2 vyhlasky 501/2006 Sb. Navrh trasy
umisténi dle hlavy Il — Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti §10 — splaskové kanalizace tlakova byla
umisténa v souladu a odstavcem (1) do vefejnych ploch, na zakladé jednani s vlastnikem pozemkd.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Pozadavky plynouci ze stanovisek téchto organizaci a organt vefejné spravy byly zapracovany do
projektové dokumentace. Jednotlivé pozadavky spravcu siti a dot€enych organd statni spravy jsou
presné vyspecifikovany v jednotlivych rozhodnutich a vyjadrenich, ktera jsou sou¢asti dokladové casti
PD.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumia a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro stavbu nebylo provedeno samostatné hydrogeologické posouzeni stavenisté. Bylo vyuZito
posouzeni pavodniho zpracovani pfi budovani kanalizace a vodovodni sité.

V dané lokalité na zakladé v minulosti realizovanych staveb, nebyla potvrzena zvySena hladina
podzemni vody, nad dUrovni dna vykopt (1,5m p.t.).

g) Ochrana Uuzemi podle jinych pravnich predpist
Na Uzemi, kde bude probihat vystavba splaskové kanalizace tlakové, se nenachazi zadné kulturni
pamatky zapsané do Ustfedniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nachazi mimo zaplavové a poddolované uzemi.
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i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Provozovani splaskové kanalizace tlakové nem@ vliv na okolni stavby a pozemky, pouze ve smyslu
vymezeni ochranného pasma.

Docasné ma na okoli vliv samotna vystavba. Ta pusobi na své okoli hlukem, zvySenou praSnosti a
zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi Uniku olejd nebo pohonnych hmot z pouzitych mechanismd.

Okoli bude pfi stavbé chranéno ze strany dodavatele stavby zejména dodrzenim bezpecnostnich
opatfeni na stavbé, nepfekracovanim hlukovych emisi a pravidelnym odstrafovanim znecisténi,
zplsobenym zemnimi pracemi.

Pri realizaci splaskové kanalizace tlakové neni nutné posuzovat vliv na odtokové poméry v dané
lokalité. Stavba dnem ryhy nezasahne dle dostupnych informaci hladinu podzemni vody. Potrubi bude
ulozeno v hloubce 1,4 — 1,9 m v komunikaci a v chodniku. V uvedené hloubce nejsou pfitomny
prameny zasobujici zdroje pitné vody (studny). V navrzenych hloubkach vykopu mohou byt pouze
lokalné zastizeny mélké podzemni vody. Po provedeni z&sypu ryhy, budou obnoveny vychozi
odtokové pomeéry zlokality. Po celé délce vykopu bude do propustnych zasypl vkladano jilové
tésnéni, s krokem max.50bm. Stavbou nedojde ke zméné stavajicich odtokovych pomeéru.

]J) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba je vedena tak, aby nebylo tfeba bourat Zzadné jiné stavajici objekty. Nedojde ani k asanaci.
Dojde ke kaceni stroml na pozemku €. 451 k.0. Bobrovniky.

Celkem bude odstranéno 21 listnatych, 19 jehli¢natych stromd a 225 m? skupin néletu.

Podrobny popis — viz pfiloha G - Dendrologicky priazkum. Pfed kdcenim bude provedena opticka
kontrola stromu, zda aktualné neni vyuzivan zivogichy k hnizdéni ¢i neziji v dutinach dreviny.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni lesa

Pozemek urceny k plnéni lesa

Potfeba trvalého zaboru je vyvolana vystavbou splaskové kanalizace tlakové, splaskové a destové
kanalizace gravitacni. Z dvodd umisténi stavajiciho hlavniho pfivadéce pitné vody OOV Krasné Pole
— Ludgefovice DN900 (spravce SmVaK a.s.) umisténého ve stfedu komunikace s ochrannym pasmem
3,5 m od lice potrubi na obé strany nelze umistit navrhované kanalizace do komunikace.

Navrhované kanalizace jsou umisténé na pozemku lesa par. €. 451 k.u. Bobrovniky.

Pri stavbé dojde k trvalému zaboru pozemku uréenych k plnéni lesa.

celkova [trvaly
adresa ILV vyméra [zabor
(m*)  (m?

parcel. [vlastnické
¢islo |pravo

L ProkeSovo nameésti
Statutarni

451 " 1803/8, 702 00 587 1224 371 (760
meésto Ostrava
Ostrava
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Pozemky zemédélského piudniho fondu

Stavba vyzaduje docasny zabor ZPF po dobu vystavby cca 2 tydny na parcelach ¢. 3579/5, 3566/3,
3566/2, 3558/1, 3554/1, 3481/4, 3478/1, 3474/1, 3469/1, 3469/2, 3470/1, 3467/5, 3532/1, 3579/4,
3592/10, 3620/2, 3621/2, 3694 k.0. Hlu¢in a na parcelach ¢&. 236/70, 215/3, 114/1 k.4. Bobrovniky.
Tento doCasny z&bor ale nepfesahne dobu 12 mésicu. Tento zadbor nevyzaduje vynéti ze ZPF.

Veskeré Cinnosti provadéné zhotovitelem v ramci stavebnich praci souvisejicich budou provadény pfi
dodrzeni podminek stanovenych zakonem ¢&.334/1992 Sb., o zemédélském pldnim fondu, ve znéni
pozdéjsich predpist.

I) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrzeny rozsah stavby je zfejmy ze situaci v projektové dokumentaci. V lokalité se nachazeji ostatni
sité technické infrastruktury a v projektové dokumentaci jsou zapracovany tak, jak byly poskytnuty
spravcem sité. Podklady jsou v riznych stupnich presnosti a je bezpodmine¢né nutné nechat pred
zahajenim vykopovych praci nechat vytycit jednotlivé sité technické infrastruktury jejich spravci.
Pristup na stavenisté bude soukromym osobam zakazan (zajisti dodavatel stavby). Do prostoru
stavenisté budou mit pfistup po dobu vystavby pracovnici realizacni firmy.

Na zakladé vySe uvedeného se neuvazuje s feSenim pfistupu a uzivani stavby pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavba pfimo nesouvisi s zadnym pfipravovanym zamérem a neni podmifiovana zadnymi dal$imi
investicemi, které by nutné ovlivnili realizaci stavby.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
K.0.: Bobrovniky, Hlugin — viz. tabulka za zpravou.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Po provedeni stavby bude zfizeno ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5 m od vnéjsi hrany potrubi nové
splaskové kanalizace tlakové, na kazdou stranu od splaskové kanalizace tlakové.

K.U.: Bobrovniky, Hlu¢in — viz. tabulka za zpravou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Pfedmétnd stavba je novou stavbou.

b) Uéel uzivani stavby

Ugelem uzivani pfedmétné stavby je odvadéni odpadnich vod z méstské &asti Bobrovniky, Malanky a
Jasénky na stavajici @istirnu odpadnich vod COV Hlugin. Jedna se o prepojeni 201 ks rodinnych
domu, které jsou v soucasné dobé napojeni na kanalizaci, ktera je ukonéena meéfenym vyustnim
objektem do vodotece.

AQUA STAVBY s.r.o. Stara &tvrt 365, 725 28 Ostrava - Lhotka, CR
Ing. Katefina Pchalkova tel. +420 778 492 469, e-mail:pchalkova@aquastavby.cz

IC: 05477417, DIC: CZ05477417
6/34




,, Vybudovani oddilné spla§k0yé kanalizace v méstsvké ¢asti Bobrovniky, Malanky,Hlu¢in
Prestavba COV Bobrovniky na CS a dest'ovou zdrz*
B — Souhrnn4 technickd zprava

Sougéasti stavby je rovnéz prestavba stavajici COV Bobrovniky na &erpaci stanici s pfidruzenou
destovou zdrzi. Vytlak z této CS bude napojen na novou vytlaénou trasu odpadnich vod, ktera bude
vyUsténa do gravitaéni kanalizace, Gstici do COV Hiugin.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Jednd se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Budou dodrzeny véechny pozadavky podle CSN 75 6101 a zakona 274/2001 Sb. prednostné, také
dal$i nejmenované normy, zakony a vyhldSky musi byt dodrZzeny v platném znéni. Stavba nebude
nijak vyuzivana pro bezbariérovy pfistup. Jedna se o stavbu podzemni technické infrastruktury.
Projektovou dokumentaci je feSena doprava odpadnich vod.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

V zajmovém Uzemi stavby byly zapracovany pribéhy stavajicich inzenyrskych siti dle zakresu jejich
spravcl. Navrzené feSeni je v souladu s pozadavky dotéenych organu a jejich pisemnymi stanovisky.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba svym umisténim nezasahuje do Uzemi, které je chranéné podle jinych pravnich predpist
zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdé&jSich predpist, zdkon €. 114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na Uzemi, kde bude probihat vystavba splaskové kanalizace tlakové, se nenachazi zadné kulturni
pamatky zapsané do Ustfedniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Celkova kapacita stavajici COV Bobrovniky 600 EO

- stavajici COV bude zruena a nahrazena &erpaci stanici s de$tovou zdrzi

Celkova kapacita CS Bobrovniky 700 EO
Qcerp=5,81/s vySkaH=44m
Velikost dedtové zdrze Vdz =110 m?
Celkova délka splaskové kanalizace tlakové 5997,3m
Celkovéa délka gravitacni splaskové kanalizace 761,74 m
Celkovéa délka gravitacni destové kanalizace 813,73 m (neni soucasti dotace)

Celkovéa délka gravitacnich domovnich splaskovych kan. 82,2 m

Celkovéa délka gravitacnich domovnich destovych kan. 59,9 m (neni soucasti dotace)

Celkovéa délka podruznych fadi tlak.kanal. d40 — 4 228,6 m
DN150 — 833,4 m
Cerpaci 8achty u RD 201 ks
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h) zakladni bilance stavby - potreby a spotireby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.

Celkova bilance narokd vsech druht energii

Pro provoz splaskové kanalizace tlakové bude spotfebovavéana elektrickd energie — v jednotlivych
Cerpacich Sachtdch bude umisténo vietenové objemové cerpadlo s mélniéem pevnych ¢&astic,
dodavajicim mnozstvi 0,65 I/s s pfikonem 1,1 kW.

Pro provoz technologického zafizeni CS Bobrovniky bude zapotfebi elektrickd energie, odhadovana
ro¢ni spotfeba bude ¢init ca 37 MWh.

Celkova spotieba vody

Pro provoz technologického zafizeni CS Bobrovniky bude zapotfebi pitna voda (pInéni vyplachovaci
klapky DZ, ostfik lisu a €esli), odhadovana ro¢ni spotfeba této vody bude €init ca 160 m3/rok.

Odhad mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod

Mnozstvi splagkovych vod tlakovych (pocet obyvatel 820 EO x 120 l/os/den = 98,4 m3/den).

Mnozstvi splaskovych vod gravitac¢ni (pocet obyvatel 320 EO x 120 l/os/den = 38,4 m3/den).

Mnozstvi destovych vod — cca 183 RD + odvodnéni komunikaci cca 3 000 m
Stfechy Qr=W¥.i.A=1,0"157*2,37 =372,1 I/s
Cesta Qr=W.i.A=09*157*1,02=14411/s
Soucet 516,20 I/s

i — intenzita navrhového desté (I/s/ha) [157 I/s/ha Ostrava]
A — odvodriovana plocha (ha)
WY — odtokovy koeficient (asfaltova komunikace = 0,9, stfechy = 1,0)

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni

Stavba po svém dokonceni nebude napojena na vefejnou komunikaéni sit. VSe je na stavajicich
komunikacich.

Areéal CS Bobrovniky je napojen na vefejnou komunikaéni sit.

Pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni

Vytipované provozni stavy zafizeni CS Bobrovniky a provozni Gdaje budou pfenaseny do dispeginku
na COV Hlugin.

Produkované druhy a mnozstvi odpadt
Odpady vznikajici po dobu vystavby :

Smeésny stavebni a demoli¢ni odpad :
druh odpadu : 17 09 04 kategorie odpadu : O
MnozZstvi : 50 m3

Stavebni drevo :

druh odpadu : 17 02 01 kategorie odpadu: O

Mnozstvi : 15 m3

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek : obaly od barev

druh odpadu : 1501 10 kategorie odpadu : N

MnoZstvi : 1,5kg
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Papirové obaly :

druh odpadu : 1501 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 1 md

Plasty :

druh odpadu :17 02 03 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 2 kg

Zemina a kameni :

druh odpadu :17 05 04 kategorie odpadu: O
MnozZstvi : 50m3

Asfaltové smési :
druh odpadu :17 03 02 kategorie odpadu: O,N
Mnozstvi : 650m?2

Odpady, které budou vznikat po prestavbé COV Bobrovniky na CS:

Ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001 a vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadu jsou zachycené
odpady zafazeny nasledovné:

Shrabky z ¢esli:

Cislo odpadu : 19 08 01 kategorie odpadu: O
MnozZstvi : 6 m3/rok .
Likvidace : odvoz na skladku (dle schvéleného systému odpadového hospodéfstvi stavajici COV)

Pisek z lapaku pisku:

¢islo odpadu : 19 08 02 kategorie odpadu : O
MnozZstvi : 7 m3/rok .
Likvidace : odvoz na skladku (dle schvéleného systému odpadového hospodafstvi stavajici COV)

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizace stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladana doba zahajeni vystavby je rok 2020-2021.

Predpokladand lhdta vystavby se odhaduje na 12 mésica.

J) orientacni naklady stavby

Naklady stavby jsou vy€isleny v soupisu praci a pohledavek, vykazu vymér.

B.2.2 Celkové, urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Urbanistické feSeni vychazi z navrhu Uzemniho planu obce. Navrhované inZzenyrské sité jsou
umistény v zemi a tudiz neovlivni vzhled obce. Kritérium jejich umisténi je dano normou CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového, materialového a barevného reseni

Viditelnym objektem, ktery bude pusobit po strance architektonické jsou pouze poklopy ovladacich
armatur. Umisténi armatur na splaskové kanalizaci tlakové bude oznaceno orienta¢nimi tabulkami
S popisem.
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Na rekonstrukci CS Bobrovniky nejsou z architektonického hlediska kladeny Zzadné pozadavky, nebot
se jedna o Udelové objekty uvniti arealu CS v pfevazné mife ulozené pod zemi.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Soucésti stavby nejsou zadné vyrobni ani nevyrobni technologické zafizeni.

Navrzenou splaskovou kanalizaci tlakovou budou odpadni vody z dané lokality pfivedeny na stavajici
COV Hiugin.

Na tlakovou kanalizaci budou napojeny nemovitosti pomoci Cerpaci jimky v majetku vlastnika
pripojované nemovitosti. Elektrick&d pfipojka pro Cerpaci jimku bude také ve vlastnictvi a spravé
vlastnika nemovitosti.

Stavajici COV Bobrovniky je mechanicko-biologicka COV, sestavajici z mechanického predgisténi,
jednotky biologického &igténi a malého kalojemu. Na COV je napojena jednotna kanalizace, de$tové
vody jsou odleh¢ovany v predfazené odlehovaci komore.

V ramci rekonstrukce se stavajici COV zrusi a provede se prestavba této COV na prederpévaci stanici
odpadnich vod, ktera bude preCerpavat odpadni splaskové vody z prilehlé zastavby do kanaliza¢ni
sité a nasledné do COV Hlugin.

Sougasné bude vramci rekonstrukce stavajici COV na &erpaci stanici provedena rekonstrukce
predrazené jednotky mechanického predcisténi odpadnich vod a zfizeni nové desStové zdrze.

Pro destovou zdrZ se vyuzije uvoln&ny prostor ze stavajici aktivaéni nadrze, po zrudeni stavajici COV.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje bezbariérové pfistupy k splaSkové kanalizaci tlakové.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba nevyzaduje trvalou pfitomnost obsluhy, neni nutné dale FeSit. Pfi provozovani a adrzbé
kanalizace budou dodrzovany veskeré predpisy provozovatele chledné bezpecnosti prace a hygieny
prace. PFi provadéni stavebnich praci nutno dodrzovat standartni technické normy a postupy.
Pracovnici stavby budou vySkoleni a protokolarné prezkouSeni z bezpe€nostnich predpisu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavba je rozdélena na tyto stavebni objekty:
Stavebni objekty:

SO 01 Splaskova kanalizace tlakova

SO 01.1 Podruzné fady tlakové kanalizace

S0 02 Spladkova kanalizace

S002.1 Kanaliza¢ni odbocky

SO03 Destové kanalizace — neni soucasti dotace
S003.1 Kanaliza¢ni odbo€ky — neni sou¢asti dotace
SO 04 Piestavba COV Bobrovniky na CS

Provozni objekty:
PS 01 CS Bobrovniky — strojné technologicka ¢ast
PS 02 CS Bobrovniky — Elektro¢ast a SRTP
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SO 01 - SPLASKOVA KANALIZACE TLAKOVA
Stokova sit je navrzena svodnym potrubim jako tlakova s napojenim na stivajici COV Hlugin.

Splaskova kanalizace tlakova je navrzena v dimenzich d140x12,7 mm, d125x11,4 mm, d90x8,2 mm,
d75x6,8 mm, d63x5,8 mm a d50x4,6 mm z materidlu PE100 s ochrannym odstranitelnym hnédym
plastém s pouzitim Cerpaci technologie tak, ze splaskové vody z jednotlivych nemovitosti budou pres
automatické Cerpaci stanice (ACS) napojeny na centralni kanalizaci stokové sité tlakové kanalizace.

Lomové a revizni Sachty na kanalizaci odpadaji, protoze se jedna o tlakovou kanalizaci. Na konci fadu
je navrzena proplachovaci souprava z divodu pfipadného natlakovani.

Ukladani tlakového potrubi se provadi dle CSN-EN 1671, CSN-EN 805 a CSN 73 6005. Provede se
takovym zplsobem, aby nedoS$lo k jeho nadmérnému namahéni. Potrubi se uklada tak, aby lezelo v
celé délce na dné ryhy a nesmi se opirat o kameny, ¢i jiné tvrdé pfedméty. Bude proveden podsyp a
obsyp potrubi jemnozrnnym piskem neobsahujicim ostré ¢astice a zrna vétdi nez 16 mm a musi byt
zhutnén. Pohyby mechanismG podél ryhy musi byt Ffizeny tak, aby byla zachovana bezpecna
vzdalenost od okraje ryhy. Nad tlakovym potrubim bude umistén signaini vodi¢ CYY o prafezu 4 mm?2
v ose potrubi pro moznost pozdéjSiho vytyCeni kanalizace. PFfi kontrole ulozeni PE musi byt vzdy
pritomen zastupce budouciho provozovatele a o pokladce provadi zapis do stavebniho deniku.

Po zaméreni kanalizace se provede obsyp ryhy 30 cm nad vrch potrubi. Po Uspésné tlakové zkousce
pevnosti a tésnosti je mozno provést hutnény zasyp ryh. Zasyp musi byt zhutnén rovnomérné v celém
profilu ryhy do hodnot Unosnosti zeminy. Ve vzdalenosti 30 az 40 cm nad povrchem potrubi musi byt
uloZena vystrazna félie hnédé barvy. Site folie musi byt takova, aby presahovala $itku ulozeného
potrubi 0 5 cm na obou stranach. Kontrolu zhutnéni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72
1006.

Trubni spoje tvarovky musi vykazovat hladkou vnitfni plochu bez zGzeni profilu, aby bylo zabranéno
usazovani a ucpavani. Dle CSN-EN 1671 a CSN-EN 805. Spojovani potrubi je mozno provadét
pomoci mechanickych spojek nebo svafovanim. Mechanické spojky musi byt pouzity takové, které
zaru€i bezpecnost a vodotésnost spoje potrubi i pfi tlaku 1,0 Mpa. Pro kontrolu a pfipadnou
rekonstrukci svarového spoje je nutné ke kazdému svaru vyhotovit svarfovaci protokol. Anomadlie v
provedeni svaru, nebo pfipadné zmény na tvarovkach musi byt odborné posouzeny. Jsou-li zjistény
nedostatky vyvolavajici pochybnosti o kvalité svaru, musi stavebni dozor trvat na jejich odstranéni,
pripadné zastavit stavbu. Vady svarl(i nelze opravovat, vadné svary se musi vyfezavat. Montazni
prace s trubkami, tvarovkami a armaturami z PE Ize provadét, pokud teplota v montaznim prostoru
neni niz8i nez 0 °C. Zmény sméru na potrubi z PE se fesi pfirozenym ohnutim potrubi pfi dodrzeni
podminek o nejmensich polomérech v oblouku danych vyrobcem potrubi. Pokud mistni podminky
nedovoluji toto feSeni, tak zmény tvaru 30, 45 a 90 stupit budou feSeny pomoci tvarovek.

Vétev D a D-1-2 bude feSena protlakem pfes ul. Osvoboditeld, silnice 111/01137 Sprava silnic
Moravskoslezského kraje. Potrubi bude uloZzeno do plastové chranicky.

Zemni prace
Zasyp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede Stérkopiskem nebo struskou az po Uroven
stavajici terénu tak, aby mohl byt do¢asné preveden provoz i po povrchu zasypané ryhy.

Zasyp ryhy v komunikacich bude proveden novym dovezenym materidlem, drcenym kamenivem fr. O-
32 mm pii Sifce vykopu do 1,20 m nebo fr. 0-63 mm pfi Sifce vykopu nad 1,20 m. Hutnéni zasypu
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bude provadéno po vrstvach max. 250 mm. Nad vrstvou zasypu budou obnoveny konstrukéni vrstvy
mistni komunikace.

Hutnéni se bude provadét po vrstvach v t.250 mm. Hutnéni bude provadéno strojné na hodnotu
modulu deformace zemni plané Edef2 = 45 Mpa.

Prebyte¢nd zemina se odveze na trvalou skladku &i zafizeni pro vyuzivani odpadnich zemin
urcené investorem stavby do vzdalenosti 10 km. Vykopové zemina, ktera se bude dale pouzivat pro
zpétné zasypy se bude ukladat na mezideponii ve vzdalenosti 10 km. Odtud se pak bude vozit zpét
pro potfeby stavby.

Vyspraveni povrchu dotéenych zpevnénych ploch

Budou respektovany pozadavky spravce komunikace (SSMSK, mésta HIu¢in) uvedené v jejich
vyjadrenich.

Hrany prekopl vystavbou dotéenych vozovek budou zafezany pilou na asfalt. VeSkery vytézeny
zasypovy materidl po celé délce trasy vedené ve vozovkach bude do Urovné plané komunikace
nahrazen novym dovezenym materialem, drcenym kamenivem fr. 0-32 mm pfi Sifce vykopu do 1,20 m
nebo fr. 0-63 mm pfi Sifce vykopu nad 1,20 m. Hutnéni a zasyp ryhy bude provadén po vrstvach v tl.
max. 250 mm. Mira zhutnéni kazdé z vrstev bude pred kone€nou povrchovou Upravou zméfena
odbornou firmou (Evd= 45 MPa/m2 na plani, pod konstrukéni vrstvou min. 100 Mpa) a vysledny
protokol o méfeni, ze kterého bude zfejmé méfeni po jednotlivych vrstvach.

Navrhovana konstrukce vozovky - vyznamné komunikace :

asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
spojovaci postfik PS-C

asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 70 mm
spojovaci postfik PS-C

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy  ACP 22+ 80 mm
Stérkodrt SD (min.) 270 mm
celkem 470 mm

Navrhovana konstrukce vozovky - obecni komunikace :

asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
spojovaci postrik PS-C

asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 70 mm
spojovaci postfik PS-C

asfaltovy beton pro podkladni vrstvy  ACP 22+ 80 mm
Stérkodrt SD (min.) 270 mm
celkem 470 mm

Pocet napojeni podruznych radi tlakové kanalizace, délky a dimenze jednotlivych vétvi:

pocet
Délky napojovanych
oznadeni Délky (m) | Délky (m) | Délky (m) | Délky (m) | Délky (m) | (m) podruznych
vétve D140x12,7 | D125x11,4 | D90x8,2 D75x6,8 D63x5,8 D50x4,6 | Fadd tlakové
kanalizace

(ks)
Vytlatné 2152,44 | 83491 34
potrubi V1
Vétev A 235,95 19
Vétev B 127,90 70,30 8
Vétev B-1 496,30 33
Vétev C 95,15 6
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Vétev D 186,66 164,18 13
Vétev D-1 236,90 221,82 132,37 36
Vétev D-1-1 229,28 8
Vétev D-1-2 81,40 4
Vétev D-2 87,90 5
Vétev D-3 146,50 8
Vétev E 85,00 3
Vétev F 118,22 8
Vétev G 80,90 5
Vétev H 213,22 11
Y = 2152,44 | 834,91 551,46 864,62 1512,47 | 81,40 201

SO 01.1 - PODRUZNE RADY TLAKOVE KANALIZACE

Soucasti objektu je zfizeni podruznych fadu tlakové kanalizace. Splaskové vody z nemovitosti budou
domovni spladkovou kanalizaci gravitatné svedeny do Cerpaci $achty, ze které budou odpadni vody
¢erpany do hlavnich rozvodnych fad( a nasledné budou odpadni vody z dané lokality pfivedeny na
stavajici COV Hlugin.

Podruzné fady tlakové kanalizace budou feSeny protlakem pres ul. Osvoboditeld a Malanky,
silnice 11//01137 Sprava silnic Moravskoslezského kraje. Potrubi bude ulozeno do plastové chranicky.
Pfipojka P111 bude ukonena na hranici soukromého a verejného pozemku zéslepkou z duvodu
prodeje rodinného domu.

STOKA D -P101, P102, P103, P105, P106, P108, P109, P110, P111
STOKA D-1-P117, P176a, P118, P119a, P120, P122, P124, P129, P131, P132, P134, P135,
P137, P139, P140, P143

Cerpaci $achty jsou navrzeny vodotésné. Kazda Sachta bude opatfena &erpadlem
s automatickou regulaci hladiny. Na kazdém podruzném fadu tlakové kanalizace bude umistény (hned
za odbo¢enim) domovni uzavér. Podruzné fady tlakové kanalizace jsou navrzeny z potrubi PE
d40x3,7 SDR11.

Cerpaci $achty jsou navrzeny jako vodot&sné, plastové, vyztuzené DN8OO s prohloubenym
dnem kruhového tvaru v pfipadé napojeni jedné bytové jednotky.

V misté prohloubeni ¢erpaci Sachty bude umisténo ¢erpadlo a snimace hladiny, které budou
nastavené na dvé hladiny — spinaci a vypinaci. Treti snima€ je umistén mimo prohloubeni jako
havarijni hladina. Cerpané mnoZstvi splaskovych vod v &erpaci $achté bude 50 litrd a zbytkové
mnozstvi, které zUstane v Sachté po vyCerpani, bude maximalné 50 litrd.

Podminkou pro provoz &erpadla a kvuli dostateénému akumulaénimu prostoru v pfipadé
vypadku elektrického proudu je zausténi dna domaci splaskové kanalizace minimalné 1,0 m nad dno
Sachty, ve vyjimecnych pfipadech (vysoka hladina podzemni vody), Ize tuto akumulaéni vySku snizit
az na 0,8 m. Vy8ka Sachty je tedy dana touto minimalni vzdalenosti a hloubkou vlastni domovni
splaskové kanalizace.
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V Sachtach bude umisténo technologické vybaveni (v€etné potfebnych ovladacich prvkd) firmy
vybrané na zakladé vybérového fizeni — vzdy v8ak vietenové objemové Cerpadlo s mélniCem pevnych
¢astic, dodavajicim mnozstvi 0,65 — 0,7 I/s s pfikonem 1,1 kW.

Do Sachty budou pfivedeny gravitacni domovni splaskové kanalizace prevazné prameéru
DN150. Zausténi domovni splaSkové kanalizace do Sachty musi byt vodotésné. DalSi otvor pro vedeni
vytlaéného potrubi PE d40 bude 80 cm pod hornim okrajem $achty. Prichod sténou bude vytvoren
vyfrézovanim pfimo na stavbé. Prostor mezi sténou Sachty a PE potrubim bude zatésnén gumovou
manzetou nebo silikonovym tmelem.

Pro vstup elektrickych kabeld pro ¢erpadlo bude ve sténé Sachty cca 40 cm pod hornim okrajem
Sachty pfimo na stavbé vyfrézovan jesté jeden otvor takového priiméru, aby bylo mozno do néj zaustit
chranicku el. kabelG. Chranicka bude v otvoru zatésnéna gumovou prichodkou nebo vhodnym
silikonovym tmelem.

Podruzné Fady tlakové kanalizace

Podruzné fady tlakové kanalizace jsou navrzeny v dimenzi d40x3,7 mm z materialu PE100
SDR11 s ochrannym odstranitelnym hnédym plastém pro kanalizaci. Napojovanych podruznych fadu
tlakové kanalizace je 201 ks.

. . . Celkova délka Celkova délka
o%?ﬁgrt'l ',‘:ﬁ‘;;‘;‘aaplzl‘(";vé potrubi PE100 potrubi PVC
oznaceni vétve P ky . d40x3,7 (m) DN150-napojeni z
analizace RD do & ;
(ks) D do Cerpaci
Sachty (m)
Vytlacné potrubi 34 636,1 106,6
Vi
Vétev A 19 357,2 95,5
Vétev B 8 81,9 68,9
Vétev B-1 33 662,5 81,4
Vétev C 6 84,6 21,1
Vétev D 13 214,5 31,3
Vétev D-1 36 1118,9 2422
Vétev D-1-1 8 271,5 31,3
Vétev D-1-2 4 43,9 5,7
Vétev D-2 5 66,8 9,2
Vétev D-3 8 82,5 21,3
Vétev E 3 70,7 5,6
Vétev F 8 173,6 12,3
Vétev G 5 163,8 21,1
Vétev H 11 200,1 79,9
2 = 201 4 228,6 833,4
Zemni prace

Z&syp ryhy nad piskovym obsypem potrubi se provede Stérkopiskem nebo struskou az po Uroven
stavajici terénu tak, aby mohl byt docasné pfeveden provoz i po povrchu zasypané ryhy.

Stara &tvrt 365, 725 28 Ostrava - Lhotka, CR
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Zasyp ryhy v komunikacich bude proveden novym dovezenym materidlem, drcenym kamenivem fr. O-
32 mm pii Sifce vykopu do 1,20 m nebo fr. 0-63 mm pfi Sifce vykopu nad 1,20 m. Hutnéni zasypu
bude provadéno po vrstvach max. 250 mm. Nad vrstvou zasypu budou obnoveny konstrukéni vrstvy
mistni komunikace.

Hutnéni se bude provadét po vrstvach v t.250 mm. Hutnéni bude provadéno strojné na hodnotu
modulu deformace zemni plané Edef2 = 45 Mpa.

Pfebyte¢nd zemina se odveze na trvalou skladku ¢i zafizeni pro vyuzivani odpadnich zemin
urcené investorem stavby do vzdalenosti 10 km. Vykopové zemina, ktera se bude dale pouzivat pro
zpétné zasypy se bude ukladat na mezideponii ve vzdalenosti 10 km. Odtud se pak bude vozit zpét
pro potfeby stavby.

Vyspraveni povrchu dotéenych zpevnénych ploch

Budou respektovany poZadavky spradvce komunikace (SSMSK, mésta HIucin) uvedené v jejich
vyjadrenich. (feSeno v ramci SO 01)

Povrchy pfekopl vystavbou dotéenych dlazdénych krytd chodnikd budou uvedeny do plvodnich
stavll odbornou dlazdi¢skou firmou z materidld totoznych se stavajicimi stavy. Silniéni obrubniky
(budou-li) stavbou naruseny budou zabetonovany.

Chodnik bude vyspraven v nasledujici skladbé:

Betonova zdmkova dlazba DLI 60 mm
Piskové loze L 40 mm
Stérkodrt fr. 0-32 mm SD 150 mm
Celkem 250 mm

Vyspraveni povrchu dotéenych nezpevnénych ploch

Zasyp ryhy v nezpevnéné travnaté ploSe bude proveden zhutnénym vykopovym materidlem. Pred
provadénim zemnich praci v nezpevnéné travnaté ploSe bude sejmut travni drn v tl. 150 mm a ulozen
na mezideponii ve vzdalenosti do 5 km. Po ukonéeni zemnich praci bude travni drn ulozen v il. 150
mm na puvodni misto.

SO 02 - SPLASKOVA KANALIZACE

V ulici Pozarnické od CS Na Dulkéch ke stavajicimu objektu Hasi¢arna je navrzena oddiln kanalizace
splaskova. Nové navrzena kanalizace splaSkova bude slouzit pro odvod odpadnich vod z rodinnych
domd.

Tato splagkova kanalizace bude napojena na stavajici $achtu v aredlu CS Na Dalkach, dale splagkové
odpadni vody budou vedeny na nové budovanou Cerpaci stanici a odtud budou splaskové odpadni
vody &erpany do stavajici COV Hlugin. Navrzena splaskova kanalizace je vedena pievazné ve verejné
pristupnych pozemcich, zejména v mistnich komunikacich. Délka splaskové kanalizace je PVC SN12
DN250 — 704,72 m a DN300 — 57,02 m.

Navrhovana stoka bude z materidlu PVC SN12 plnosténné, tfivrstvé s bilou vystelkou. Potrubi bude
ulozeno do piskového loze s piskovym obsypem. Kanalizaéni potrubi bude ukladano do otevieného,
svislého, pazeného vykopu. Vystavba kanalizace bude provadéna po uUsecich délky max.50-100 m.
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Vykopy se navrhuji svislé pazené, od hloubky 1,3 m a vice budou pazené pfiloznym pazenim nebo
pazicimi hydraulickymi boxy. UloZeni kanalizacniho potrubi z material PVC je navrzeno v souladu
s technickymi podminkami vyrobcu.

SO 02.1 KANALIZACNIi ODBOCKY

Vramci stavby budou zfizeny nové splaskové kanalizaéni odboCky pro napojeni jednotlivych
nemovitosti na novou splaskovou kanaliza¢ni stoku. Splaskové kanaliza¢ni odbocky budou zfizeny ve
vefejném pozemku, tzn. vtrase od nové kanalizacni stoky po hranici soukromého pozemku.
Kanaliza¢ni odbocky ve vefejném pozemku budou ukonéeny zaslepkou. Kanaliza¢ni odbocky KS28 a
KS29 budou ukoncéeny plastovou revizni 8achtici DN400 z divodu pFepojeni stvajicich tlakovych
podruznych Fada.

Na soukromych pozemcich budou vlastnikem nemovitosti splaskové odpadni vody oddéleny od
destovych vod a budou pfepojeny na nové kanalizace (kanalizace desStova a kanalizace splaskova).

Navrzeno je 29 ks kanaliza¢nich odbocek. Celkova délka potrubi je cca 82,2 m. Vnitfni profil potrubi
kanaliza¢nich odbocek se navrhuje DN 150 v materialovém provedeni z PVC SN8.

Do Sachtového dna prubézné vstupni Sachty je mozné napojit max. 2 ks kanaliza¢nich odbocek, do
koncové vstupni Sachty max. 3 ks kanalizanich odbocek. Dodate¢né napojovani kanalizagnich
odbo¢ek do vstupnich Sachet bude provadéno do vyvrtanych otvor( s utésnénim prostupu a
Sachtovou vlozkou. Nebude pouzivano technologie bourani otvor(i do Sachet. Teprve po uvedeni
stavby do provozu bude mozné, aby se napoijili jednotlivi producenti odpadnich vod.

SO 03 - DESTOVA KANALIZACE — NENi SOUCASTi DOTACE
V ulici Pozarnicka bude stavajici jednotna kanalizace nahrazena nové deStovou kanalizaci a oddilnou
splaskovou kanalizaci.

V ulici Pozarnické od CS Na Dulkach ke stavajicimu objektu Hasitarna je navrzena v soub&hu s
oddilnou kanalizaci splaskovou — kanalizace deStova. Nové navrzena kanalizace deStova bude slouzit
pro odvod destovych vod z odvodnéni komunikace a stfech zrodinnych domu. Tato desStova
kanalizace bude napojena na stavajici $achtu v aredlu CS Na Dulkach, déle bude pokracovat do
stavajiciho vyustniho objektu. Navrzend desStova kanalizace je vedena prevazné ve vefejné
pristupnych pozemcich, zejména v mistnich komunikacich. Délka deStové kanalizace je PVC SN12
DN300 — 703,98 m a DN600 — 109,75 m.

Navrhovana stoka bude z materidlu PVC SN12 plnosténné, tfivrstvé s bilou vystelkou. Potrubi bude
ulozeno do piskového loze s piskovym obsypem. Kanalizaéni potrubi bude ukladano do otevieného,
svislého, pazeného vykopu. Vystavba kanalizace bude provadéna po uUsecich délky max.50-100 m.
Vykopy se navrhuji svislé pazené, od hloubky 1,3 m a vice budou pazené pfiloznym pazenim nebo
pazicimi hydraulickymi boxy. UloZeni kanalizacniho potrubi z material PVC je navrzeno v souladu
s technickymi podminkami vyrobcu.

SO 03.1 KANALIZACNIi ODBOCKY — NENi SOUCASTi DOTACE

V ramci stavby budou zfizeny nové deStové odbocky pro napojeni jednotlivych stfech z rodinnych
domud na novou deStovou kanalizaci. DeStové kanaliza¢ni odbocCky budou zfizeny ve vefejném
pozemku, tzn. v trase od nové kanaliza¢ni stoky po hranici soukromého pozemku.

Kanaliza¢ni odboc¢ky ve vefejném pozemku budou ukonéeny zaslepkou.
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Na soukromych pozemcich budou vlastnikem nemovitosti deStové vody oddéleny od splaskovych
odpadnich vod a budou prepojeny na nové kanalizace (kanalizace destova a kanalizace splaskova).

Navrzeno je 26 ks kanaliza¢nich odboc¢ek. Celkova délka potrubi je cca 59,9 m. Vnitfni profil potrubi
kanaliza¢nich odbocek se navrhuje DN 150 v materialovém provedeni z PVC SN8.

Do Sachtového dna prubézné vstupni Sachty je mozné napojit max. 2 ks kanalizanich odbocek, do
koncové vstupni Sachty max. 3 ks kanalizanich odbocek. Dodate¢né napojovani kanaliza¢nich
odbo¢ek do vstupnich Sachet bude provadéno do vyvrtanych otvor( s utésnénim prostupu a
Sachtovou vlozkou. Nebude pouzivano technologie bourani otvor(i do Sachet. Teprve po uvedeni
stavby do provozu bude mozné, aby se napoijili jednotlivé nemovitosti.

S0 04 Piestavba COV Bobrovniky na CS Bobrovniky

Tento stavebni objekt zahrnuje stavebni dodavky a vykony, souvisejici s rekonstrukci stavajici COV
Bobrovniky na &erpaci stanici (CS) s predfazenym mechanickym predgisténim a destovou zdrzi (DZ).
Tento stavebni objekt zahrnuje nasledujici diléi stavebni objekty:

DSO 04.1 Sdruzeny objekt CS a DZ

DSO 04.2 Spojovaci potrubi a Zlaby

DSO 04.3 Zpevnéna plocha

DSO 04.4 Demolice jimky externich fekalii
DSO 04.5 Pripojka NN

Dale nasleduje popis téchto dilich stavebnich objektu.

DSO 04.1 Sdruzeny objekt CS a DZ
Tento DSO zahrnuji drobné stavebni Upravy stavajiciho Zelezobetonového podzemniho objektu o
celkovém obestavéném prostoru 337 m? a o uzitném objemu 244 m3,

Navrhuji se nasledujici stavebni Upravy a vykony:

- Demolice stavajici rozvodny nn

- Giprava vnitinich ZB-pFicek objektu;

- Uprava vnitiniho prostoru objektu, slouziciho jako DZ (vyspadovani dna, zfizeni zachytného zlabu u
dna apod.)

- Uprava prostoru objektu, slouziciho jako sucha komora CS (zvy$eni podlahy, zfizeni ZB-stropu,
zfizeni prostupl pro potrubi apod.)

- zFizeni nové rozvodny nn, v prostoru nad suchou komorou CS (obestavény prostor ca 40 m3).

DSO 04.2 Spojovaci potrubi a Zlaby
Tento DSO zahrnuje nésledujici stavebni vykony:

- - zfizeni nového Zlabu pro ruéni éesle o svétlé Sifce 0,5 m a délce 2,2 m, obestavény prostor 3 m3;

- zfizeni nového potrubi pfepadu z DZ, zausténého do stavajici trasy odlehcovaciho potrubi DN 600,
délka potrubi 6 m, svétlost DN 250;

- zfizeni nového mérného Zlabu (Parshalliv mérny Zlab P5) na trase odleh¢ovaciho potrubi DN 600,
obestavény prostor 6 m3;

- roz§ifeni stavajiciho rozvodu tlakové pitné vody v arealu CS, svétlost DN 50, déla 25 m;

- drobné stavebni Upravy stavajicich zlabu a objektu lapaku pisku;
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- zfizeni prelozky stavajiciho deStového Zlabu z prefabrikovanych zlabovych tvarovek, celkova délka
21 m, tvarovky budou ulozeny do loZe z prostého betonu.

- vyspadovani dna stavajiciho objektu lapaku stérku.

DSO 04.3 Zpevnéna plocha
Tento DSO zahrnuje zfizeni nové zpevnéné plochy z betonové dlazby kolem objektu Cesli o celkové
ploSe ca 40 m2.

DSO 04.4 Demolice jimky externich fekalii

V ramci tohoto DSO se navrhuje demolice stavajici nevyuzivané jimky pro dovoz externich fekalii.
Jednd se o demolici Zelezobetonové podzemni jimky do hloubky cca 1,0 m pod uroven rostlého
terénu. Vnitfni podzemni ¢ast se zasype inertnim materidlem ($térkopiskem) s hutnénim po vrstvach
az po uroven zemni plané konstrukce budouci zpevnéné obsluzné plochy.

DSO 04.5 Pripojka NN
V ramci tohoto DSO bude zfizen novy elektromérovy rozvadéc¢ a novy napdjeci kabel NN.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarfizeni

Technologické zafizeni jsou zahrnuta do nasledujicich provoznich souboru:

PS 01 CS Bobrovniky — strojné technologicka ¢ast

PS 02 CS Bobrovniky — Elektro¢ast a SRTP

Dale je uveden struény popis navrzenych technologickych zafizeni po provoznich souborech.
PS 01 CS Bobrovniky — strojné technologicka éast

V ramci predmétné akce bude provedena piestavba COV Bobrovniky na prederpavaci stanici
odpadnich vod. Dale bude provedena rekonstrukce pfedfazené jednotky mechanického predcisténi
odpadnich vod a zfizeni deStové zdrze ze stavajici aktivacni nadrze. Konkrétné se jedna o nasleduijici
vykony:

Jednotka mechanického predcisténi:

- demontaz stavajiciho technologického zafizeni (ruéni esle, vystrojeni lapaku pisku);

- dodavka a montaz nového technologického zafizeni (strojni Cesle s lisem, ruéni Cesle, vystrojeni
lapéaku pisku, separator pisku).

Do upraveného zlabu o Sifce 600 mm osazeny nové strojné stirané cesle s integrovanym lisem na

shrabky (Pcex = 2,85 kW, 400 V), Sitka prilin 6 mm. Integrovany lis na shrabky bude umistén kolmo

na osu pfivodniho kanall pod vysypku samodcisticich esli. Slisované shrabky budou akumulovany ve

sbérné nadobé (kontejner 1m3). Cesle s lisem budou napajeny a ovladany z nového autonomniho

rozvadéce (soucast strojni dodavky). Pfed a za strojnimi ¢eslemi budou instalovana ruéni stavitka pro

moznost jejich odstaveni z provozu.

Paralelné ke strojnim €eslim budou do nové zfizeného zlabu o Sifce 600 mm instalovany ruéni cesle

o Sifce pralin 20 mm.

Do stavajiciho objektu vertikalniho lapaku pisku bude osazeno nové strojni vybaveni, sestavajici
z malého ponorného cerpadla (Pmot = 0,75 kW, 400 V) v abrazivzdorném provedeni s vytlaénym
potrubim hydrosmési voda-pisek a rozvifovaciho vzduch. potrubi, osazeného elektromagnetickym
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ventilem DN 50. Pfivod vzduchu pro rozvifovaci trysku je z nové malé kompresorové stanice (1,5
kW, 400 V), umisténé v rozvodné.

Vytlak vytézené hydrosmési voda-pisek bude zalstén pres uklidiiovaci a odvzduSnovaci nadobu do
separatoru pisku (Pcex = 2,2 kW, 400 V), ktery bude umistén vedle lapaku. Odseparovany pisek
bude vypadavat prodlouzenou vysypkou do sbérné nadoby. Separator pisku bude napajen a ovladan
z nového autonomniho rozvadéce (souCést strojni dodavky). Mechanicky predcisténa voda bude
z lapéku pisku gravitacné odtékat potrubim do Cerpaci stanice.

Cerpaci stanice:

- dodavka a montaz kompletu uzaviené Cerpaci stanice se separaci pevnych latek, véetné trubniho
vystrojeni.

Cerpaci stanice je feSena jako podzemni sucha jimka, ve které je instalovan komplet &erpaciho

systému se separaci pevnych latek. Sucha jimka predstavuje upravenou komoru byvalého kalojemu;

technologicky komplet Cerpaci stanice zahrnuje provozni sbérnou nadrzku s vnitinim vybavenim, 2

odstfediva kalova cerpadla v zapojeni 1+1, potfebné armatury, malé odvodnovaci cerpadlo,

propojovaci potrubi a odvzduSnovaci/zavzdu$inovaci potrubi.

Pracovni kubatura sbérné nadrzky s pfislusnymi separa¢nimi komorami mechanickych necistot je
uréena projektovanym pritokovym mnozZstvim odpadnich vod do CS, které &ini v praméru ca Qz =
4,11 m%h (bezdestny pfitok) a ca Qmax = 20 m®/h (max. éerpané mnozstvi za desté). Pro toto
projektované mnozstvi je navrzena precerpavaci jednotka s max. vykonem 25 m3h a sbérna nadrz o
celkovém uzitném objemu 1400 I. Budou osazena dvé odstfediva kalova ¢erpadla (Pmot = 11 kW, 400
V) v zapojeni 1+1 v provedeni do suché jimky s provoznim bodem ca Qeerp = 5,8 I/S, Hzerp = 44 m.

Destova zdrz:
- dodavka a montdz technologického vystrojeni destové zdrze (vyplachovaci klapka, malé kalové
¢erpadlo, trubni vystrojeni).

Pro pfecerpavani obsahu DZ po skonceni destové udalosti (a po kazdém oplachu DZ vyplachovaci
klapkou) bude slouzit malé ponorné kalové ¢erpadlo. Je navrzeno ponorné kalové ¢erpadlo (Pmot =
0,75 kW, 400 V) s prachodnosti obézného kola 50 mm, pracovni bod Eerpadla pfi poloviéni vySce
hladiny ve zdrzi bude ¢€init ca Q = 4 I/s, H = 3,5 m. Vytlatné nerezové potrubi ¢erpadla DN 65 bude
zausténo shora prepadového otvoru natokového potrubi CS. Ovladani éerpadla bude automatické,

fizeno z nadfazeného fidiciho systému. Ke snimani provoznich hladin v DZ bude instalovana
ultrazvukova sonda.

Pro vycisténi dna zdrze po prfecerpani jejiho obsahu zpét do kanalizace je navrzena vyplachovaci
klapka, pracujici v automatickém provoznim rezimu. Pro danou velikost zdrze a spadovou vysku ¢ini
uzite¢ny objem klapky ca V = 0,8 m®. Soucasti dodavky vyplachovaci klapky bude i indukéni snimac
vyklopeni klapky. Plnéni klapky oplachovou vodou bude zajisténo pitnou vodou, ktera je v aredlu
k dispozici.

Méreni pratoku odlehéovanych odpadnich vod:

Na trase stavajiciho odlehéovaciho potrubi DN 600 bude zfizen novy mérny objekt, slouzici k méfeni

pratoku vSech odleh&ovanych odpadnich vod. Bude osazen Parshallv mérny Zlab typové velikosti P5
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s rozsahem méreni Q = 3 az 360 I/s. K vyhodnocovani pratoku bude slouzit ultrazvukova sonda pro
snimani Urovné hladiny v mérném zlabu.

PS 02 CS Bobrovniky — elektro¢ast a SRTP

Napétovéa soustava: silova - 3 PEN stf. 50 Hz, 400V/TN-C-S
ovladaci -1 PEN stf. 50 Hz, 230V/TN-S
PLC -24V DG, 12V DC

V ramci tohoto PS jsou navrzeny nasledujici dodavky a vykony:

- Novy silovy a ovladaci rozvadé¢ pro napdjeni a ovladani novych spotfebicd a tfi autonomnich
rozvadécl (které jsou zahrnuty do dodavky strojni ¢asti),

- kabelové propojeni mezi rozvadédi a jednotlivymi spotiebici a Cidly,

- méfici ¢idla (ultrazvukové snimace hladiny a pratoku, indukéni pratokomér, hladinové spinace,
tlakoméry apod.)

Instalovany a soudoby pfikon : Pi =34 kW, Pp =21 kW.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Co se tyée arealu COV Bobrovniky, zde vramci pfedmétné rekonstrukce na CS nedochazi
z pozarniho hlediska ke zmeéné stavajiciho zpusobu pozéarniho zabezpe€eni. Nadale zlstava
v platnosti stavajici systém a zasady Pozarné bezpecénostniho feseni.

Stavba oddilné splaskové kanalizace tlakové nepredstavuje pozarni riziko. Navrhovana stavba je
feSena jako stavba podzemni. Dopravované medium je odpadni voda, ktera jsou nehoflavym
materialem. Pfi manipulaci s odpadni vodou a se zneci§ténou zeminou je nutno dodrzovat vSechny
platné bezpecnostni predpisy.

Nejbliz&i pozarni Utvar je Hasicsk& zbrojnice SDH Bobrovniky. K pfipadnému pozéru v bezprostfedni
blizkosti pfedmétné stavby je zajistén pfijezd po stavajicich mistnich obsluznych komunikacich.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Projekt nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi,
ochrana zdravi a pracovniho prostiedi

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba neobsahuje objekty, které by vyzadovaly zvlastni posouzeni o hygiené a ochrané zdravi a
pracovniho prostredi.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tfeba dbat pokyn(i a ustanoveni o
bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich.

Dale je pfi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich €innosti tfeba dodrzovat platné predpisy,
nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci pod elektrickym
vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni (nutno vyzadat si jejich vyty€eni pfimo od jejich spravcu).
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Zde je tfeba zopakovat bezpodmine&nou nutnost dodrzovat normu CSN 73 6611 a CSN 73 6612,
Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim ochranném dozoru nad bezpecnosti prace.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich predpisech prokazatelné
pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, ¢i jinych
vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, ze se v téchto pasmech nachézeji a také o
zplsobu prace v téchto pasmech.

Kazdy pracovnik bude proskolen z platnych bezpecnostnich predpisu, pficemz o Skoleni musi byt
veden denik.

Pfi provadéni vSech stavebnich a souvisejicich praci je tfeba dbat pokynu a ustanoveni o bezpeénosti
prace a ochrané zdravi pracujicich, které se vztahuji k dané problematice

- normy CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci, CSN 73 2002 Provadéni
betonafskych praci a dalsi navazujici normy a pfedpisy.

V pribéhu celé stavby budou ze strany vSech pracovnikd zhotovitele beze zbytku dodrzovany
ustanoveni § 3 zdkona ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Ochrana zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci NV €. 88/2004 Sb
Ochrana verejného zdravi Z&kon €. 258/2000Sb.

PredevSim je tfeba zajistit bezpecnost pfi manipulaci s bfemeny, zemnich pracich a pfi pohybu
techniky po komunikaci. Objekty v blizkosti stavby musi byt zajistény tak, aby nemohlo dojit ke
Skodam na majetku. Stavba musi byt zajiSténa ohrazenim, zabradlim apod., v mistech pfechodu ryh
budou osazeny manipulaéni lavky, vSechna nebezpe&na mista musi byt v noci fadné osvétlena!

Z hlediska mikroklimatu pracovniho prostfedi, zasady ochrany pfed Sifenim hluku a vibracim a
stavebni prostorové akustice neni potfeba inzenyrskou sit posuzovat.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Stavba splaskové kanalizace tlakové neni stavbou s obytnymi nebo bytovymi prostory.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Stavba splaskové kanalizace tlakové bude provedena z elektricky nevodivych materiall, nebo
z materiald s ochrannou vrstvou, odolnou proti bludnym prouddm. V pfipadé armatur je nutna
protikorozni ochrana termosetové materidly ( epoxidové, polyuretanové, epoxidehtové atd.) bud
natérové nebo stérkové.

c) Ochrana pied technickou seizmicitou
Stavba splaskové kanalizace tlakové se nenachazi v seizmicky aktivni z6né. Posuzovani ochrany
pred touto skute¢nosti neni provedeno.
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d) Ochrana pred hlukem
Pri vystavbé splaskové kanalizace tlakové se pracovnici stavebni firmy budou chranit klasickymi
pomuckami. Soucésti splaSkové kanalizace tlakové neni technologické zafizeni, které by vyzadovalo
posouzeni vlivu hluku na okolni prostfedi.

e) Protipovodnova opatreni
Splaskova kanalizace tlakové se nenachdazi v zaplavovém Uzemi. Soucasti technického feSeni nejsou
specidlni opatfeni chranici objekty proti povodnim, jedna se o vystavbu splaskové kanalizace tlakové,
ulozené v zemi.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Stavba se nach&zi mimo poddolované Gzemi a mimo Uzemi s vyskytem metanu. Neni nutno déle
fesit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktur felozk

Stavba bude napojena na stavajici COV Hlugin v majetku Vak Hlugin s.r.o., stavba nevyzaduje zadné
prelozky siti jinych provozovateld.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Celkova kapacita stavajici COV Bobrovniky 600 EO
- stavajici COV bude zru$ena a nahrazena &erpaci stanici s destovou zdrzi
Celkova kapacita CS Bobrovniky 700 EO
Qcerp=5,81/s vySkaH= 44m
Velikost dedtové zdrze Vdz =110 m?
Celkova délka splaskové kanalizace tlakové 5997,3m
Celkovéa délka gravitacni splaskové kanalizace 761,74 m
Celkovéa délka gravitacni destové kanalizace 813,73 m (neni soucasti dotace)

Celkovéa délka gravitacnich domovnich splaskovych kan. 82,2 m

Celkovéa délka gravitacnich domovnich destovych kan. 59,9 m (neni soucasti dotace)

Celkovéa délka podruznych fadi tlak.kanal. d40 — 4 228,6 m
DN150 —833,4 m
Cerpaci 8achty u RD 201 ks

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Pfi provadéni stavby bude omezen provoz na silnici 111/01137 a na mistnich komunikacich. Postup
vystavby bude vzdy rozdélen na pracovni Useky. Délka Usekd se navrhuje cca 50 m. Prujezd silnici
[11/01137 a mistnimi komunikacemi bude pfi provadéni stavby omezen. Omezeni dopravy se bude
v zavislosti na postupu vystavby plynule posouvat. Pfijezdy k rodinnym domdm a provoznim budovam
budou po dobu provadéni stavby zachovany. Toto bude zajisténo polozenim pojizdnych rostd nebo
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plechtl pfes vykopanou ryhu. Smér vystavby bude proti niveleté terénu. Stavba bude realizovana
v jedné etapé.

Stavba v obci je pfevazné pfistupna z komunikaci. Trvalé uzavirky vefejnych komunikaci se
neuvazuji. Pfechodné dopravni znaceni bude zajistovat stavebnik.

Po celou dobu vystavby musi byt zajiStén pristup ke vSem objektiim a zejména musi byt
zajistén pristup vozidlim integrovaného zachranného systému!

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Soucasti stavby neni objekt, ktery by bylo potfeba pfipojit na néktery ze stavajicich prvk( dopravni
infrastruktury.

c) Doprava v klidu

Neni soucéasti PD.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni soucéasti PD.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Terénni upravy
Pfi vystavbé splaskové kanalizace tlakové budou dotéené plochy uvadény do puvodniho stavu.

V8echny opravy povrchl po vykopech budou provedeny v rozsahu uréeném PD, opravy vozovek
budou provedeny dle pozadavkl spravcl jednotlivych komunikaci.

B.6 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi, provozem kanalizace nevznikaji zadné odpady.
S odpady vzniklymi pfi stavbé je nutno nakladat v souladu s nasledujicimi zakony a
vyhlaskami
» Z&kon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych daldich zdkonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (zakon ¢. 106/2005)
* Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich pfedpist
Dle § 4 pismene (w) zakona €. 185/2001 Sb. je plivodcem odpadu pravnickd osoba, pfi jejiz
¢innosti vznikaji odpady, nebo fyzicka osoba opravnénda k podnikani, pfi jejiz podnikatelské €innosti
vznikaji odpady. Pavodci odpadu jsou povinni plnit povinnosti dle §16 zdkona o odpadech.
Pfi realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zafazeny podle vyhlasky €. 93/2016 Sb.
Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou stanovi Katalog odpadu.
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Odpady vznikajici po dobu vystavby :

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad :
druh odpadu : 17 09 04 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 50 m3

Stavebni drevo :

druh odpadu : 17 02 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 15 m3

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek : obaly od barev
druh odpadu : 1501 10 kategorie odpadu : N
Mnozstvi : 1,5 kg

Papirové obaly :

druh odpadu : 1501 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 1 md

Plasty :

druh odpadu :17 02 03 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 2 kg

Zemina a kameni :

druh odpadu :17 05 04 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 50m3

Asfaltové smési :
druh odpadu :17 03 02 kategorie odpadu: O,N
Mnozstvi : 650m?2

Odpady, které budou vznikat po prestavbé COV Bobrovniky na CS:

Ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001 a vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadu jsou zachycené
odpady zafazeny nasledovné:

Shrabky z cesli:

¢islo odpadu : 19 08 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi : 6 m3/rok .
Likvidace : odvoz na skladku (dle schvéleného systému odpadového hospodaistvi stavajici COV)

Pisek z lapaku pisku:

¢islo odpadu : 19 08 02 kategorie odpadu : O
MnozZstvi : 7 m3/rok .
Likvidace : odvoz na skladku (dle schvéleného systému odpadového hospodéfstvi stavajici COV)

V rdmci stavebnich praci bude kladen ddraz na pfedchazeni vzniku odpadu a zajisténi prednostniho
vyuziti odpadd v souladu s ust. § 9a zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisii (dale jen ,zakon o odpadech“). Odpady budou

zafazovéany dle druhl a kategorii podle ust. § 5 a 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii ve
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pred
nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, v souladu sust. §5 vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisli, a pfevedeny do

vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zdkona o odpadech.
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Puvodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 16 zdkona o odpadech. Plvodce odpadu je povinen vést praibéznou evidenci
0 odpadech a zpusobech nakladani s odpady a v pfipadé, ze produkuje nebo naklada s vice nez 100
kg nebezpecnych odpadli za kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadu za
kalendaini rok zasila kazdoro¢né do 15. tinora nasledujiciho roku pravdivé a Uplné hlaseni o druzich,
mnozstvi odpadll a zpusobech nakladani s nimi obecnimu Ufadu obce s rozSifenou puUsobnosti
prislusnému podle mista provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

b) Vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit jako provozni technicka infrastruktura vliv na ZP. Zemni prace budou probihat v
intravilanu, po dokon&eni budou povrchy uvedeny do ptvodniho stavu.

V misté stavajici nové cyklostezky bude vytlatné potrubi V1 provadéno fizenym protlakem v celé
délce to je 844,6 m. Rizeny protlak je $etrn4 metoda v blizkosti kofenového systému. Startovaci a
koncové jamy budou vzdy mimo asfaltovou cyklostezku a mimo stavajici stromy. Startovaci jama bude
mit padorysné rozméry 0,6 x 2,0 m a koncova jdma bude mit 0,6 x 2,0 m. Na trase ve staniceni
2 307,17 m bude umisténa sestava v Sachté. V tomto misté bude mit jama pldorysné rozméry 1,2 x
2,0 m.

OCHRANA STROMU ROSTOUCI MIMO LES

Dreviny v feSeném Uzemi podléhaji ochrané dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni a vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadi nékterd ustanoveni tohoto zakona v
platném znéni.

Dle § 8 odst. 2 vyhlaSky ¢€.395/1992 Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni zakona ¢.114/1992
Sb.(déale jen vyhlaska), povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les za pfedpokladu, ze tyto nejsou
vyznamnym krajinnym prvkem a jsou splnény ostatni podminky stanovené zakonem a jinymi pravnimi
predpisy, se podle § 8 odst.3 zakona nevyzaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm méfeného ve
vySce 130 cm nad zemi (nejsou-li soucasti stromoradi) nebo souvislé kefové porosty do celkové
plochy 40 m2.

OCHRANA STAVAJiCiCH STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH
PRACICH:

Zeleni v blizkosti stavby bude nutno chranit. Zachovavané dreviny budou chranény v souladu s CSN
83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Po dobu vystavby je nutna ochrana zelené v zaboru stavby. Pfi reprofilaci pfikopU
budou provadéné prace v prostoru kofenového systému stéavajicich stromd provadény vyhradné
ruénim zplsobem a Setrné, tak aby nedo$lo k pretrhani kofenud. U dfevin, které se nachazeji v
blizkosti stavby nebo se jich stavba pfimo dotykd, budou provedena ochranna opatfeni tak, aby
nedosSlo k jejich poSkozeni vice viz. norma a nize uvedeny vynatek z normy. V pfipadé posSkozeni
dfeviny je nutné odborné oSetfeni.

« CSN 839061 /2006 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Ochrana strom(i, porostu a

vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich
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« SPPK A02 002:2015 Rez stromu

NEJDULEZITEJSi ZASADY PRO ZABEZPECENi OCHRANY STROMU, POROSTU A
VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH PRACICH:

. Pozadavky, zplisob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se Fidi zejména podle stavu
stavajicich stromu a rostlinnych porostd, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

*  Vegetalni plochy nesmi byt znecistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo plidu, napft.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

+  Otevfeny ohen smi byt rozdélavan, s pfihlédnutim ke sméru vétru, pouze v odstupu nejméné 20m
od okapové linie korun stroma a kefu.

+  Korfenové prostory stromu a vegetacni plochy nesmi byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou
odvadénou ze stavby.

«  Stavajici stromy se nachézeji v blizkosti a podél komunikace, neni mozné zajistit ochranu
kofenové zony v normé pfedepsanym zplisobem pomoci ochranného plotu v pfedepsané
vzdalenosti. K ochrané pfed mechanickym poskozenim vozidly, stavebnimi stroji atd. je nutno
stromy v prostoru stavby chranit vypolStafovanym bednénim kolem kment strom(l cca 2m
vysokym a stabilnim. Timto zpisobem bude zajis§téna ochrana pfed mechanickym poskozenim
kmen0 strom.

*  V kofenové zoné se nema provadét zadna navazka zeminy. Pfi navazeni do okoli se nesmi v
kofenové z6né jezdit.

OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU PRI VYKOPECH RYH NEBO STAVEBNICH JAM:

*  Nelze-li v ur€itych pfipadech zabranit hloubeni ryh a jam, smi se hloubit pouze ru¢né nebo s
pouziti odsavaci techniky.

. Pfi vykopech se nesmi pfetinat kofeny s praimérem rovnym nebo vétsim 2cm. U mensich je
nutno kofeny ostfe pretnout a mista fezu zahladit. V&t§i kofeny se musi oSetfit.

+  Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a pasobenim mrazu.

«  Zasypové materialy musi svou zrnitosti a zhutnénim zajiStovat trvalé provzduSnovani potfebné k
regeneraci poSkozenych korenu.

SNiMAMI, UKLADANI A NAVAZKA PUDY NA STAVBE

«  Snimani svrchni vrstvy pudy je nutno provadét oddélené od vSech ostatnich praci s ptudou.
Pfitom nesmi dojit ke smichani svrchni vrstvy pady s cizimi materialy, zejména s latkami
Skodlivymi rostlinam.

*  Bude se snimat max. 20cm svrchni pudy.

+  Svrchni a pro vegetacni Ucely uréenou spodni vrstvu pudy, je tfeba ukladat stranou od
stavebniho provozu.

+  Poulozené zeminé se nema jezdit.

Zamér nevyzaduje kaceni dievin rostoucich mimo les (stromu ani kefrového porostu).

¢) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
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d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem
Stavba po svém dokonceni nebude produkovat odpady v zadné formé a nepodléha ze zakona
nutnosti vypracovani elaboratu, popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostiedi ve smyslu zakona CNR &.
244/1992 Sb. (E.L.A.).

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Netyka se PD.

f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Na Uzemi, kde bude probihat vystavba splaskové kanalizace tlakové nejsou registrovany zadné
pamatné stromy, zadné chranéné plochy.

Na uzemi obce nebyla stanovena biosféricka rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Stavba neni
situovana v pasmu meéstské pamatkove zény.

Po provedeni stavby bude zfizeno ochranné pasmo ve vzdalenosti 1,5 m od vnéjsi hrany potrubi nové
splaskové kanalizace tlakové, na kazdou stranu od splaskové kanalizace tlakové.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Objekty vodohospodarské infrastruktury nejsou uréeny k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva.
Havarijni stavy, hygienicka opatfeni a provoz spadaji do kompetence provozovateld a fidi se
provoznim Fadem zafizeni. Toto jsou dokumenty, které obsahuji vSechny zasady pro bezpecné
provozovani uvedenych zafizeni, stejné jako zdsady prevence zavaznych havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Projekt nefesi

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu stavby a hloubce hladiny podzemni vody se tato problematika v projektu nefesi.

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

S napojenim staveni$té na zdroj vody a energii z vefejnych siti se neuvazuje.
Pfijezd na dotcené pozemky je zajistén po mistnich obsluznych komunikacich.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V dobé provadéni stavby bude v okoli zvySena hlu¢nost a praSnost. Samotna stavba nema zadny
negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Vyjezdy stavebni mechanizace od Usekl provadéni do mist nezasazenych vystavbou budou
udrzovany cisté. V ramci této stavby nejsou navrzeny asanace Uzemi, demolice ani kaceni drevin.
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f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pfi provadéni stavby se predpoklada s do¢asnym zaborem v $ifce max. 2,0 m. Se zdborem plochy pro
zafizeni stavenisté se uvazuje na pozemku parc.¢. 448/4 k.U. Bobrovniky v plose 550 m2.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Pozadavky na technické feSeni jsou uvedeny v bodé 4. pfilohy
¢. 2 kvyhl. ¢ 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(i a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
viz. B.6 a).

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfebyte¢nd zemina bude odvazena na vhodnou skladku. Pro zasyp ryh kanalizace v komunikacich
budou pouzity nakupované materidly. V pfipadé zasypu v zeleni bude zasyp proveden vhodnym
vykopanym materialem.

j) Ochrana zZivotniho prostredi pri vystavbé

Zivotni prostfedi nebude po dobu vystavby nijak zvlast zatézovano. Predpoklada se zvysena
prasnost a vy$S§i mira hluku. Odpady, které vzniknou béhem vystavby budou likvidovany dle zakona €.
185/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 93/2016 Sb..

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Uvodni informace

Plan BOZP v projektové prfipravé stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s nafizenimi vliddy ¢. 591/2006 Sb. a
592/2006 Sb.

Plan je zpracovan v nasledujicich pfipadech:

budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZzeni zivota nebo poSkozeni zdravi, kterymi jsou:

* prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné
zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m,

e prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek
a pfipravkd nebo pfi vyskytu biologickych €initeld podle zvlaStnich pravnich pfedpisl -prace
se zdroji ionizujiciho zareni, pokud se na né nevztahuji zvlastni pravni predpisy,

e prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpe€im utonuti,
e prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m,

e prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni,

e studnafské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organu statni bariské

spravy,
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e prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu),
e prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisa,

e prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

stejné jako v pripadech, kdy pfi realizaci stavby:

« celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je del§i nez 30 pracovnich dn(, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo

« celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnu v prepoctu na jednu fyzickou osobu.

Zadavatel stavby (stavebnik) je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci (podle § 5 a pFilohy
¢. 4 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a § 15 odst. 1 zékona €. 309/2006 Sb.) oblastnimu inspektoratu
prace prisluSnému podle mista stavenisté (adresa k doruceni je dostupna na www.suip.cz), nejpozdéji
do 8 dnu pred predanim stavenisté zhotoviteli (listinnou nebo elektronickou formou).

Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

1. Datum odeslani oznameni.

2. Nazev / jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo / adresa mista bydlisté, pfipadné
misto podnikani zadavatele stavby (stavebnika).

3. Presna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté.

4. Druh stavby, jeji struény popis v€etné uvedeni praci a &innosti podle pfilohy €. 5 k tomuto
nafizeni, pokud maji byt na stavbé provadény.

5. Né&zev / jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo / adresa mista bydlisté, pfipadné
misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni
stavby, popfipadé vykonavajici stavebni dozor.

6. Jméno a pfijmeni / nazev, pfipadné identifikacni ¢islo a sidlo / adresa mista bydlisté, pfipadné
misto podnikani koordinatora pfi pfipravé stavby.

7. Jméno a pfijmeni / nazev, pfipadné identifikacni ¢islo a sidlo / adresa mista bydlisté, pfipadné
misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.

8. Datum pfedani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukonéeni praci.

9. Odhadovany maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti.

10. Planovany pocet zhotovitelt na stavenisti

11. Identifikacni Udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné jednat jeho
jménem.

Odpovédnosti a pravomoci v BOZP

Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich
povinnosti vedoucich zaméstnancl na vSech stupnich Fizeni vrozsahu pracovnich mist, ktera
zastavaji. Mezi tuto povinnost spada i prokazatelné seznameni zaméstnanci a dodavatell
s planem BOZP.

Pracovnici na stavenisti jsou povinni fidit se pokyny vedoucich zaméstnanct, koordinatora
BOZP, osob zajistujicich technicky dozor investora a dalSich osob investora zastupujicich.
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Koordinator pri realizaci stavby: dle zakona ¢.309/2006 Sb., bude na stavbé osoba
koordinatora (nebo vice koordinatord) bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci (dale jen ,koordinator®).
VSechny osoby na stavenisti, jsou povinny:

»  fidit se pokyny koordinatora a dbat jeho nafizeni,

*  UcCastnit se kontrolnich dni BOZP, pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany,

*  Ucastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud k tomu byly koordinatorem vyzvéany,
*  spolupracovat na odstraniovani zjisténych zavad v oblasti BOZP.

Prehled pravnich predpisu

»  Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdéjSich pfedpist

»  Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&jsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

* Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich predpisl

* Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

* Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kierym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

* Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkud

*  Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi préaci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
»  Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu

«  Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu &. 19/1979 Sb., kterou
se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Povinnosti zhotovitele

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery
mé vSechna potfebna opravnéni, vnitfni pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na
zakladé odpovidajicich smluvnich vztaha.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpecnostni predpisy,

b) dbéat na bezpe€nost vSech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na stavenisti,

c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbyteéné prekazky, a tim zabranit ohrozeni téchto osob,

d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon&eni a prevzeti,

e) zajiStovat veSkeré pomocné prace (v€etné cest, stezek, krytli a plotll), které mohou byt nezbytné

pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané verejnosti, vlastnikl a najemcu pfilehlych pozemka,
f)  nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanci
zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve v8ech ubytovacich zafizenich personalu
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zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespon jeden (nebo vice podle uvazeni zhotovitele)
vySkoleny zameéstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak zavola v pfipadé nutnosti rychlou
zachrannou sluzbu nebo |ékafe. Dale musi byt k dispozici na uréeném a v8em znamém misté
lékarni¢ka, popr. vétsi pocet Iékarnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstna na plny pracovni Gvazek nebo si najme na zakladé smlouvy
bezpecnostniho technika, odpovédného za udrzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Tato osoba
musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat ochranna opatfeni pro prevenci
pracovnich Urazd a nehod. Béhem celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vSe, co bude tato
osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci poZzadovat.

Kazdy zhotovitel pfed nastupem na stavenisté predlozi:

+  Seznam zaméstnanca.
»  Seznam rizik vyplyvajicich z jeho Cinnosti.

* Doklad o proskoleni zaméstnancu z bezpec€nosti prace. Pokud to vychazi z pracovni €innosti
zhotovitele, tak i Skoleni prace ve vySkéach.

 Doklady o odborné zplsobilosti zaméstnanct u Cinnosti: vazac, svarec, leSenaf, jefabnik,
strojnik.

»  Technologické postupy

»  Revize elektrickych zafizeni a vazacich prostfedkd.

»  Systém bezpecné prace jefabu (pokud se to tyka pracovni €innosti zhotovitele).
»  Mistni bezpecnostni pfedpisy, navody, provozni dokumentaci stroju a zafizeni

Obecné povinnosti kladené na zaméstnance stavby z hlediska bezpeénosti prace:

»  pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikl, dodrzovat pfedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci a pfedepsané pracovni postupy.

*  pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a nepfecefiovat své schopnosti.

*  neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které vyzaduji zvlastni
odbornou kvalifikaci (svarec, jefabnik, vazac atd.).

* dodrzovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbé.

*  kazdy Uraz si dat radné oSeffit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému.

*  pfi zjiSténi nedostatkt v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemGze sam odstranit, informovat o
nich neodkladné nadfizeného.

*  pouzivat pfi praci ochranna zafizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni prostredky.

» dodrzovat protipozarni opatfeni (pfi svafovani, praci s otevienym ohném nebo tam, kde dochazi
k odletu zhavych pilin, mit na pracovisti hasici pfistroj).

»  ochranovat zivotni prostredi.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Projekt nefesi

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Projekt nefesi

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Projekt nefesi
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o) Postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Predpokladany termin zahajeni stavby. Nebyl dosud stanoven
Predpokladany termin dokonéeni stavby. 12 mésich od zahajeni stavby
Predpokladand lhdta vystavby: 12 mésicl

Predpokladané terminy vystavby jsou odvislé od zajiSténi finan¢nich prostfedku (dotace).

Stavba bude provadéna na zakladé schvalené realizacni dokumentace a bude se Fidit
harmonogramem vystavby zpracovanym zhotovitelem a odsouhlaseny investorem. Harmonogram
bude v pribéhu stavby prabézné aktualizovan a predavan ke schvaleni zastupci investora
s pfedstihem min. 14 dni.

K pfedani stavenisté zajisti zhotovitel stavebniho dila u jednotlivych spravct nové vytyCeni
stavajicich inzenyrskych vedeni v prostoru stavenisté. Trasy jednotlivych podzemnich vedeni musi byt
pevné stabilizovany vterénu a protokolarné prfedany za UcCasti zastupce investora. PFi vlastnim
provadéni stavby je pak zhotovitel povinen dusledné respektovat pozadavky uvedené ve vyjadieni
jednotlivych spravcu.

Pfi pfedani stavenisté bude provedena podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu stavenisté
a prilehlych objektd. Pro vyty€eni stavby bude stabilizovana méficska sit.

Po ukonceni vystavby stavebni podnikatel vyklidi ze staveniSté své zafizeni a materialy
nejpozdéji do 30 dnl po ukon&eni stavby. Po uplynuti uvedené lhaty maze zhotovitel ponechat na
stavenisti jen své zafizeni a materialy potfebné pro odstranéni vad a nedodélku. Uvedené zafizeni
zhotovitel vyklidi a zlikviduje nejpozdéji do 30 dnu po odstranéni veSkerych vad a nedodélku.

Pri dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli uvedeno do puvodniho stavu nebo
lepSiho nez byl ten, ktery existoval pfi pfedani stavenisté zhotoviteli. Po realizaci stavby, odstranéni
vSech vad a nedodélkud, je mozné vydani kolaudacniho souhlasu a jeji uvedeni do trvalého provozu.
Lhata vystavby bude dana smlouvou o dilo mezi investorem a vybranym stavebnim podnikatelem.
Pfed zprovoznénim jednotlivych objektl bude nutno provést kamerovou prohlidku vybudovanych tras
v celé délce a zkousky vodotésnosti dle CSN 73 6716 v celé trase kanalizace. Po dobu provadéni
zkouSek budou jednotlivé odboc¢ky zaslepeny. Zkousky vodotésnosti je mozno provadét bud pomoci
vodniho média nebo vzduchového.

K prfevzeti dokonceného dila bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného provedeni
stavby v souradnicich, zapis o vysledku tlakovych zkou$ek, protokoly o televiznim prazkumu stok,
certifikaty, prokazani shody, atesty.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Ugelem uzivani predmétné stavby je odvadéni odpadnich vod z méstské ¢asti Bobrovniky, Malanky a
Jasénky na stavajici @istirnu odpadnich vod COV Hlugin. Jedna se o prepojeni 201 ks rodinnych
domu, které jsou v soucasné dobé napojeni na kanalizaci, ktera je ukoncena meéfenym vyustnim
objektem do vodotece.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle pfilohy €. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. pro vydani
spole€ného povoleni.
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Pritok do CS Bobrovniky - produkce splaskovych odpadnich vod

Ukazatel Jednotka r.2018 Vyhled po r.2025
Trvale Zijici obyvatelstvo 0S. 600 700
Pocet EO 600 700
Specificka spotieba vody
Obyvatelstvo I/ob*d 110 110
Produkce odpadnich vod m3/den 66.00 77.00
Podil balast. owd Y% 28 28
Qb m3/den 18.48 21.56
I/s 0.21 0.25
Mnozstvi odpadnich vod
Qmin m3/den 39.60 46.20
kmin = 0.6]l/s 0.46 0.53
Q24 m3/den 84.48 98.56
m3/hod 3.52 4.11
I/s 0.98 1.14
Qd m3/hod 5.72 6.67
kd= 1.8]|l/s 1.59 1.85)
Qmax m3/hod 11.17| 13.03]
kh= 21]ls 3.10 3.62
Znedisténi - pritok
BSK5 - obyvatelstvo kg/d 36.00 42.00
- rekreanti kg/d 0.00 0.00
BSKS5 - pritok na COV kg/d 36.00 42.00
mg/l 426 426
Pocet EO 600 700
CHSKcr kg/d 72.00 84.00
mg/l 852 852
NL kg/d 32.40 37.80
mg/! 384 384
Nc kg/d 6.48 7.56
mg/| 77| 77
Pc kg/d 0.61 0.71
mg/| 7 7
Pritok do CS Bobrovniky - pfivalové desté
Stavajici pfitokové potrubi DN600  sklon J =0,25%
Qdést = 3201/s
Odleh¢ovaci komora OK1A
Pritok do komory Q24 = 1,141/s
Qmax = 3,621/s
Qdést =320 /s
Odtok do éerpaci stanice CS Bobrovniky
Qkrit= 26 1/s

(hydraulicka kapacita stavajiciho objektu hrubého cisténi)

Pfepocet na pomér fedéni

Odlehcovaci komora OK1A
Délka stavajici prelivné hrany L=1,50m
Vy8ka stavajici prelivné hrany h =0,78 m

Pritok do odl.komory

AQUA STAVBY s.r.o.
Ing. Katefina Pchalkova

1 + 6 Qmax

DN600
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Odtok z odl.komory do recipientu DN600

Odtok z odl.komory do €S (do ptivodni COV) DN200
Hydraulicka kapacita potrubi DN200 Qkap=261/s = Qkrit

Regulace odtoku Qkrit z odlehéovaci komory OK1A do cCerpaci stanice je v soucasné dobé
realizovana omezenou kapacitou propojovaciho potrubi DN200. Hydraulicka kapacita stavajiciho
potrubi DN200 sou¢asné odpovida pozadovanému prutoku Qkrit do ¢erp.stanice.
Tento stav se hebude ménit.
Hydraulicka kapacita éerpaci stanice Bobrovniky

Cerpané mnozstvi Qcerp= 5,81/s

Dopravni vyska cerpani Héerp= 44 m
Stanoveni objemu dest'ové zdrze

Pritok do zdrze Qkrit— Qcerp= 26,0-5,8 = 21 I/s

Nutna vypoctova velikost zdrze - po dobu 30 min - délka deStové udalosti
Vbznt = (21 1l/sx 60s x 30 min)/ 1000 = 38 m3

K dispozici je objem stavajici nadrze, po zrudeni stavajici COV Bobrovniky o velikosti 110 m3.

Navrhovana velikost dest'ové zdrze

Vpz = 110 m®

Teoreticka doba zdrzeni Toz = 87 min  tj. cca 1,5 hod
Doba prazdnéni zdrze  Teep = 316 min  tj.cca5,2hod < 8hod
Rijen 2019
Vypracoval: Ing. Katefina Pchalkova
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