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Identifikaéni udaje objektu

Néazev stavby: TRAMVAJ PLOTNi — SOUBOR STAVEB

Nazev &asti stavby: SO 801.10 Prelozky kabelu Telefoniky O2 oblast Svatopeterska

Investor stavby: Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, 601 67 Brno

Objednatel: Brnénské komunikace a.s., Renneska tiida 1a, 657 68 Brno

Misto stavby: k.0. Komarov, k.a. Trnita, obec Brno

Zpracovatel dokumentace: SUDOP BRNO, spol. s r.0., Kounicova 26, 611 36 Brno

IC: 44 96 04 17

Uvod

Na predmétnou stavbu bylo vydano UR ¢&.174 vydané UMC mésta Brna,
Brno-stied, Odbor vystavby a tzemniho rozvoje, Stavebni urad.

Stavebni objekt SO 801.10 fesi pielozku stavajicich kabell Telefonica 02
v oblasti ulice Svatopeterska. Prelozky musi respektovat prednostné ulozeni
do nového kabelovodu, zemni ulozeni kabeld bude vychazet z koordinacnich

fez( a prostoroveho usporadani novych poloh inzenyrskych siti a nove
umistovanych zafizeni v dane lokalité v ramci celé stavby.

Provazani jednotlivych etap celkové stavby se siti Telefonica 02 znazomuje
ptiloha ¢.1 ,Pfehledna situace 1:4000*, konkrétni fedeni prelozek kabell
Telefonica znazomuji ,Situace prelozky” 1:500 .

Technické Feseni

Rozsah prelozky pfedmétneho $080110 je stanoven na vyznacenou &ast
ulic Svatopeterska, Dornych a Nova - Agrozet.

V ulici Komarovska navazuje na predchozi S080130 Plotni. Do ulice
Komarovska budou poloZzeny nové kabely pro SR2522 50XNO0,6PPFLE a
vystup z SR205 kabelem 25XN0,6PPFLE. Oba kabely budou na konci useku
vystavby v ulici Komarovska napojeny na stavajici vedeni, pokra&ujici ulici
Komarovskou na jih. Stavajici kabel 150x0,6PKV ukonéeny v rezervé pied

SO 801.10 Prelozky kabell Telefoniky 02 oblast Svatopeterska
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SR205 ze sméru od Komarovské ulice bude zkracen a vyveden do KK 24
kde bude ponechan v rezerveé.

Na jiznim konci stavebniho Useku v ulici Svatopeterska bude provedeno
napojeni novou kabelizaci na stavajici vedeni od TR200/201. jedna se o
napajeci kabely kUR 24104 kab. 3XNO,4PPFLE, kUR24103 kab.
5XN0,4PPFLE, k UR24102 kab. 10XNO,4PPFLE, propoj na TR196 kab.
200XNO,6PPFLE, propoj na TR202/203 kab. 400XNO6 a dale HDPE40
trubky zelena a bila.

Kabely propoj na TR202/203 a TR196 budou pfesmérovany do kabelovodu
komorou KK31.

Kabel 200XN0.6 k TR196 bude veden kabelovodem od KK31 az do KK20B,
kde bude kabel vyveden pfimo do TR196, ktery bude pfimo spojen vstupy do
KK20B.

Kabel 400XN0.6 k TR202/203 bude veden kabelovodem az do KK27 kde
kabel vyGsti ven piimo pied TR202/203, do kterého bude nové prepojen.

Napajaci kabely k uvednym UR budou polozeny do vykopu nové, v chodniku
do predepsaného prostoru v fezu komunikace, az ke konkrétnim UR.

Napajeni pro SR2523 Svatopeterska 18 kabelem 35XN0,6PPFLE od TR196
bude nové vytazeno z kabelovodu z KK27 a vykopem az k SR2523. Odchozi
kabely od SR2523 k jednotlivym UR budou poloZeny nové do vykopu. jsou to
UR23908 kab. 5XN0 4PPFLE, UR 23907 kab. 5XN0,4PPFLE, UR23906 kab.
5XN0,4PPFLE a UR38206 kab. 3XN0,4 — ten bude napojeny na stavajici
kabel od UR pied objektem v chodniku.

Zemni BOX2 v ulici Svatopeterska pobliz parcely 1535/1 bude zrusen
(pfesunut) do KK25 a HDPE trubky, které koncily v tomto BOXu budou nyni
ukongeny v KK25. Jsou to HDPE trubky zelena a bila od jizni vétve ulice
Svatopeterska — pfichazeji kabelovodem od TR200/201, dale HDEP trubky
zelena a bila od TR202/203 také pfichazeji kabelovodem a posledni dvé
HDPE trubky zelena a bila pfichazeji od TR196 opét kabelovodem.

Stejné bude presunuto ukoneni HDPE v zemnim BOXu do KK27 pied
TR202/203 a do ni budou nové svedeny véechny HDPE trubky od KK25 a
z ulice Plotni SO80130.

Kabelizace ve vychodni strané ulice Svatopeterska od TR202/203 bude
ponechana ve stavajicim stavu az k pfechodu komunikace Nova — Agrozet,
kde budou do budouci komunikace zaloZeny nové 3ks PE110 chranicky,
kterymi budou nové poloZeny kabely od TR202/230 severnim smérem do
ulice Plotni. jsou to kabely 75XN0,6 PPFLE pro napajeni SR2589 a 2588,
kabel 150XN0,6 PPFLE pro SR2612, 2611 a 2610. Dale HDPE4O elena a
bila.

Z TR202/203 budou demontovany napajeci kabely pro SR 2577 a SR 2578
v ulici Dornych. SR budou vyfazeny v ramci demolice budov. Objekty
napajené z SR 2577 budou také zruseny. Né&které rozvadéce z TR202/203

SO 801.10 Prelozky kabell Telefoniky O2 oblast Svatopeterska
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budou ponechany v provozu mimo rozsah stavebnich Gprav. Bude knim
pfiveden novy kabel kabelovodem z TR202/203 z uvolnénych pozic po
SR2577 a 2578. Kabel 50XN0,6PPFLE bude veden kabelovodem do KK216
kde bude vyveden do stavajiciho SR2579. Z néj bude nové napojen UR
24243 kabelem 5XN0,4 PPFLE misto pivodniho napojeni z SR 2578. Spoj
bude proveden ve vykopu v chodniku pfed odbocenim ke koncovému
objektu UR 24243.

Navazujici normy a predpisy

Pii realizaci stavby budou respektovany podminky stavebniho povoleni,
vyjadieni vech spravci siti a vyjadfeni organt statni spravy k predmétné
stavbe.

Pii soub&hu a kfizeni s jinymi inZenyrskymi sitémi budou dodrzena
ustanoveni GSN 736005 - Prostorové uspofadani siti technickeého vybaveni a
&SN 334050 - Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni. Pfi pokladce budou
respektovany dalsi souvisejici pfedpisy, normy a predpisy BOZP.

TPP 2001-1,2,3B,4A "Vystavba pfistupovych siti — metalické kabely"
&SN 73 6005 "Prostorova uprava vedeni technického vybaveni"
¢SN 73 3050 ,Zemni prace"

Nafizeni vlady & 591/2006 Sb o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

vyhiaska CUBP & 5011978 Sb. Odborna zpusobilost pracovniki
v elektrotechnice

Odpady

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona €. 185/ 2001 Sb. tyto odpady:
- material z demolic chodnikil a vozovek (31410) - kategorie 0
- vykopova zemina jako pfebytek po zahozu kabelové ryhy (31411) -
kategorie 0.

Paivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni.

SO 801.10 PFelozky kabell Telefoniky O2 oblast Svatopeterska



Strana 5z 6

SUDOQP Brno, s.1.0. Brno, prosinec 2007

1.5.

1.6.

%l s

TRAMVAJ PLOTNI — SOUBOR STAVEB
C8. Sdé&lovaci rozvody a pfeloZky
Dokumentace DSP

Zafizeni stavenistd, skladky inertniho materialu

Cela stavba ,TRAMVAJ PLOTNI — SOUBOR STAVEB" svym rozsahem
zasahuje pozemky v k.0. Komarov a v k.0.Trnita, proto pro zfizeni areall a
safizeni staveni&té v obvodu stavby byly po dohodé s investorem vytipovany
nasleduijici plochy a prostory v majetku Statutarniho mésta Brna:

- plocha ZS Dornych 64

- plocha ZS Spésna

- plocha ZS Komarovské nabfezi pro zausténi kanalizace do Mlynského
nahonu

a) Doda\(atel zafidi stavenisté, sloZisté I;abelﬁ a montazniho materialu
po dohodé s UMC mésta Brna, Brno-stfed a UMC mésta Brna, Brno-jih.

b) Pro likvidaci inertniho materialu bude pouzita vefejna skladka.
Misto skladky bude upfesnéno pfed zacatkem vystavby na UMC mésta Brna,
Brno-stied a UMC mésta Brna, Brno-jih.

Vliv stavby na ZP

Pfi realizaci stavby je riziko negativniho vlivu na zivotni prostiedi srovnateiné
s béZznym provozem na komunikacich pfi doprave mechanism( a nakladi na
stavbu a zpét. Navrhované kabely jsou vodotésne, plynotésné a vici okoli
jsou fyzikalné i chemicky neutralni. K ubytku ZPF nedojde, nebudou
likvidovany zadné vzrostlé porosty ani stromy. V prabéhu vystavby nelze
ovéem zabranit ur&itému ovlivnéni sivotniho prostfedi vlivem provadeéni
zemnich praci. Mira ovlivnéni zavisi na dodrZeni véech pfipominek a
podminek kPD a realizaci (viz dokladova cast a pfisluné oddily TZ)
vztahujicich se k ochrané Zivotniho prostiedi ze strany realizatora stavby.

Koordinace s ostatnimi PS a SO

Pro pokladku, instalaci a ukoné&eni kabelQ v misté vystavby je nutna
nasledujici koordinace a stavebni pfipravenost:

- novy kabelovod, protahovaci a odbotovaci achty s prostupy do
zemniho uloZeni kabell

- montaz chraniéek z odbo&ovacich achet, jejich ulozeni v piechodech
komunikaci

- uloZeni chraniéek pro zemni uloZeni kabelll v pfechodech komunikaci
v ramci vystavby komunikace

SO 801.10 PieloZky kabel(: Telefoniky O2 oblast Svatopeterska
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. dokongeni demolinich praci vozovek a chodnikil, stavebni
pfipravenost povrchu pro zemni ulozeni kabell Telefonica O2 do Zlab

- vytyéeni a koordinace s nové pokladanymi inzenyrskymi sitémi

- venkovni skfiné rozvadéé&u jinych uZivatell

- realizace prelozek SO80140 Dornych, $080130 Plotni,
5080112 Kovaiska, SO80111 Masna, SO80110 Svatopeterska

SO 801.10 Prelozky kabell Telefoniky O2 oblast Svatopeterska



