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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
A. identifikační údaje objektu: 

Název stavby:           „Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov – II. etapa“ 

Stavební objekt: SO 01 – Komunikace a chodníky 

Stavebník:  Město Pelhřimov 

 Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov  

 IČO: 00248801 

Projektant:  WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec 

 Jarošovská 1126/II 

 IČO: 63906601 

 Certifikace: ČSN EN ISO 9001 na projektovou a inženýrskou 
činnost 

Místo stavby :  k. ú. Pelhřimov 

Kraj:  Vysočina 

Obec: Pelhřimov 

Charakter stavby:  novostavba 

Zahájení stavby:  předpoklad - 2013 

Zhotovitel stavby:  bude určen ve výběrovém řízení 

Lhůta výstavby:  nestanovuje se, bude upřesněna ve smlouvě o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavebních prací 

 

B. stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

 

Prostorové uspořádání: 

 Jedná se o novostavbu místní komunikace, která bude sloužit pro zajištění dopravní 
obslužnosti nové průmyslové zóny, stavební objekt SO 01 – Komunikace a chodníky. 

Stavební objekt tvoří jedna větev – odbočující slepá komunikace, z níž jsou 
obsluhovány přilehlé parcely. 

Osa vozovky je vedena jihozápadním směrem od silnice III/1333. Začátek úpravy 
km 0,126 50 je v konci již vybudované vozovky. Konec úpravy km 0,460 00 za odbočením 
inženýrských sítí mimo vozovku. Součástí je i rozjezd budoucí komunikace k parkovišti 
osobních automobilů, které slouží jako obratiště. 

 

Stávající stav: 

Uvažovaná komunikace se zřídí na zemědělsky využívané ploše, poli. 
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Cíle navržených úprav: 
 Cílem navržených úprav je vybudování nové komunikace s bezprašným krytem, pro 
pohodlný přístup a příjezd k nově připravované výstavbě průmyslové zóny. Součástí těchto 
úprav je i odvodnění navrhovaných zpevněných ploch (vpusti s přípojkami). Přípojky 
uličních vpustí nejsou součástí tohoto stavebního objektu. 
 Komunikaci lze ve smyslu ČSN 736110 zatřídit do funkční třídy C (obslužná místní 
komunikace). 

  
Směrové řešení: 

Osa komunikace je od ZÚ km 0,12650 přímá, navazuje pravostranný oblouk s 
přechodnicemi o poloměru R=90m a délce přechodnic 50m (TP km 0,16472; PK 
km 0,21472; KP km 0,29765; PP km 0,34769). Na pravostranný oblouk navazuje bez 
mezipřímé levostranný oblouk s přechodnicemi o poloměru R=90m a délce přechodnic 
50m (PP km 0,34769; PK km 0,39773). Konec této etapy je v tomto oblouku ve staničení 
KÚ km 0,46000.    

 

Sklonové poměry: 
Navrhovaná niveleta je vedena souběžně se stávajícím povrchem pole, na začátku 

úpravy se na již zbudovanou komunikaci. 
Lomy sklonového polygonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Průběh nivelety 

je patrný z podélného profilu, který je veden osou vozovky. 
Niveleta od km 0,000 00 do km 0,006 19 je vedena ve sklonu dle stávající vozovky 

silnice III/1333, odtud stoupá sklonem 2,54 % do km 0,077 11, odtud klesá sklonem -
0.50 % přes ZÚ km 0,126 50 do km 0,181 27, odtud klesá sklonem -0,97% do KÚ 
km 0,460 00. 

 

Uspořádání příčného profilu: 

 Je navržena obousměrná dvoupruhová vozovka odpovídající návrhové kategorii 
M02 12,0/8,0/30 dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací. Volná šířka 
komunikace je tomto úseku je využita pro dva jízdní pruhy šířky po 3,00 m lemované 
vodícími proužky šířky 0,50 m. 

 Na obou stranách za vodícím proužkem přiléhá chodníková obruba se základním 
převýšením 120 mm nad povrchem vozovky. Vpravo je chodník v celé délce. Chodník je 
šířky 2,00 m. Od ZÚ do km 0,460 00 je na levé straně odrazný proužek šířky 2,50 m včetně 
obruby. Na tento odrazný proužek navazují nezbytné terénní úpravy. Chodník i odrazný 
proužek mají základní příčný sklon 2,0 % směrem k vozovce. 

 Základní výška obrub je 120 mm, v místech přístupu pěších na vozovku je 20 mm. 
Snížení nebo zvýšení obrub je nutno provést plynule o maximálním sklonu 12,50 % za 
podmínky dodržení průchozího prostoru o min. šířce 0.90m o příčném sklonu max. 2.0%. 
Jsou navrženy betonové chodníkové obruby typu ABO 2-15 o rozměru 150x250x1000 mm 
osazené do betonového lože tl. 100 mm s boční opěrou z betonu C 20/25 XF3. 

 K ohraničení chodníku na vnější straně jsou navrženy parkové obrubníky o rozměru 
80x250x1000 mm osazené do betonového lože tl. 100 mm s boční opěrou z betonu 
C 20/25 XF3. Z důvodu chybějících podezdívek plotů se tyto obrubníky osadí s převýšením 
80 mm nad povrch chodníku tak, aby tvořily vodící linii pro nevidomé. 
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Křižovatky, rozjezdy, chodníkové přejezdy: 

 Připojení komunikace na silnici III/1333 je již vybudováno. 

 Před KÚ v km 0,404 98 je vybudována křižovatka s komunikací na budoucí 
parkoviště, která bude sloužit jako obratiště. Poloměry zaoblení jsou 6,0 m. Šířka 
odbočující komunikace je 7,0 m. Konstrukce obratiště dává možnost v budoucnosti 
pokračovat ve stavbě komunikace. 

Pomocí programu Auto Turn byla zkoumána možnost průjezdu třínápravového 
vozidla (vozidlo pro svoz odpadu) a návěsové soupravy navrženou komunikací, 
křižovatkou i obratištěm. 

   

Vytýčení: 

 Pro vytýčení je zpracován geodetický koordinační výkres. Souřadnicový systém 

 s-JTSK. Výškový systém: B. p. v. 

 

Objekty typové: 

 Typovým objektem jsou dešťové uliční vpusti. 

 

Objekty netypové: 

 Netypové objekty nejsou navrženy. 

 

Dotčená vedení a objekty: 

 Všechna podzemní vedení je nutno před zahájením zemních prací nechat vytýčit 
jejich správci. Veškerá podzemní a nadzemní vedení je nutno respektovat včetně jejich 
ochranných pásem. 

 Poloha inženýrských sítí byla generálním projektantem zjišťována pro stavbu jako 
celek, v rámci stavebního objektu SO 01 – Komunikace a chodníky se neuvádí. 

V případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na vedeních a na jejich ochranách 
je nutné neprodleně vyrozumět příslušné správce a ve spolupráci s nimi zajistit nápravu. 

Dotčení podzemních vedení z důvodu realizace tohoto objektu se nepředpokládá. 

 

C. vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci  

Návrh konstrukce vozovky a upravovaného chodníku byl proveden podle TP 170. 

 

D. geotechnický průzkum atd. 

Geotechnický průzkum byl prováděn. Pro potřebu návrhu konstrukce vozovky 
poskytl generální projektant výtah ze závěrečné zprávy geotechnického průzkumu, popis 
sond. 
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 Jako mapový podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření poskytnuté 
generálním projektantem v digitální formě. 

 

E. vztahy PK k ostatním objektům stavby 

Stavební objekt SO 01 – Komunikace a chodníky je tvořen jedním úsekem 
komunikace, jednou osou. Poloha nové vozovky a chodníků vychází z předchozího stupně 
projektové dokumentace (DÚR). Odvodnění ploch komunikace je řešeno po uliční vpusti. 
Odbočky pro připojení přípojek do kanalizace jsou součástí kanalizace. 

 

F. návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů  

 

Nová konstrukce vozovky: 

Navrhuje se skladba vrstev (shora): 

 asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11,    40 mm, ČSN EN 13108-1, 

 postřik spojovací z asfaltu, PS A, (0.25kg/m2)      ČSN 736129, 

 asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16+,    70 mm, ČSN EN 13108-1, 

 štěrkodrť ŠDA 0-32 mm,                        tl. 150 mm, ČSN 736126-1, 

 štěrkodrť ŠD A 0-32 mm,                min. tl. 150 mm, ČSN 736126-1, 

                                  celkem min. tl. 410 mm 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170, konstrukce D1-N-2-V-PIII. 
Konstrukce vozovky vyhovuje pro dopravní třídy V a pro návrhovou úroveň porušení D1. 

 

Konstrukce chodníků: 

Navrhuje se skladba vrstev (shora): 

 dlažba z vibrolisovaného betonu DL,L,               60 mm, ČSN 736131-1 

 lože z kameniva drceného 4-8 mm L,       30 mm,  

 štěrkodrť ŠD A 0-32 mm,               min. tl. 200 mm, ČSN 736126-1 

                                  celkem min. tl. 290 mm 

Konstrukce chodníku je navržena dle TP 170, konstrukce D2-D-1-CH-PIII. 
Konstrukce vyhovuje pro chodník a pro návrhovou úroveň porušení D2. 

 

Štěrkodrť použitá do ochranné vrstvy vozovky a chodníku musí vyhovovat 
infiltračnímu kriteriu s ohledem na vlastnosti podloží - nutno před stavbou ověřit! Násyp a 
podloží pod vozovkou včetně aktivní zóny musí vyhovovat požadavkům ČSN 736133, 
733050 a TP 170. 

 Podle údajů geotechnického průzkumu je navržena výměna zeminy v podloží 
v tloušťce 0.50m. Pro výměnu zeminy se použije vhodná nakupovaná zemina odpovídající 
pro zatřídění jako G1, G2, G3, S1. Na parapláň se rozprostře separační geotextilie. Po 
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odkrytí pláně je nutné přizvat geotechnika a po posouzení zemin v podloží přímo na místě, 
upravit rozsah výměny zeminy v podloží vozovky. 

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy pod 
konstrukcí vozovky je Edef,2 = 45 MPa, pod konstrukcí chodníku je Edef,2 = 30 MPa. 

Po celou dobu výstavby komunikací musí být zajištěn odtok srážkových vod 
z prostoru stavby tak, aby nedošlo k rozmáčení zemní pláně a tím k jejímu znehodnocení. 

Protože jsou konstrukce navrženy podle TP 170 další výpočty se neprovádějí. 

 

G. režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK. 

Odvodnění: 

Pro odvodnění vozovky a chodníku je využit jejich příčný a podélný sklon. 
Srážková voda je sváděna k obrubě a dále k uličním vpustem.  

Nové uliční dešťové vpusti jsou rozmístěny podle odvodňované plochy vozovky. 
Osadí se tak, aby mříž vpusti lícovala s lícem chodníkového obrubníku na okraji vozovky, 
štěrbiny mříže kolmo k obrubě. Vpusti se navrhují typové, vnitřního průměru 500mm, 
z betonových dílců, s litinovými mřížemi pro vozovky, s rámem, nálevkou a košem na 
bláto. Mříže vpustí se použijí litinové pro použití ve vozovce, pro zatížení D. 

Nové uliční vpusti se zaústí přes nové přípojky do nově navrhované dešťové 
kanalizace (kanalizace ani přípojky vpustí nejsou součástí SO 01). Použité trouby musí 
vyhovovat pro uložení ve vozovkách při uvažování malého krytí! Při provádění přípojek je 
nutno neustále nivelací kontrolovat spád přípojek. 

 Odvodnění pláně vozovky a chodníku se navrhuje sklonem pláně 3% k podélným 
drenážím situovaným v okraji vozovky. Drenáže se navrhují z  trativodek z HD-PE 
průměru 100 mm, vyústí se do těles uličních vpustí, nad stálou hladinu vody ve vpusti. 
Vzhledem k hloubce drenáží (cca 0.80m) se nepředpokládá podchycení podzemních 
pramenů a tedy ani trvalý přítok do kanalizace. 

Součástí stavby je případná výšková úprava všech vnějších znaků podzemních 
vedení (krycí hrnce šoupat, mříže uličních dešťových vpustí, poklopy vstupních šachet). 

 

H. návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Ochranná zařízení, dopravní značení: 

 Jako ochranné zařízení se navrhují zvýšené obruby se základním převýšením 
120 mm nad povrch vozovky. 

 Vodorovné dopravní značení – střední dělící čára (V1a, V2b (3/1,5/0,125)) a vodící 
proužky (V4) se nenavrhují. V poslední etapě budování přístupové místní komunikace bude 
zpracován projekt na vodorovné značení a svislé značení v celé průmyslové zóně a toto 
dopravní značení se realizuje. 

Svislé dopravní značení – rozmístění a úprava svislých dopravních značek se 
zachová stávající.  
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I. zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Zemní práce: 

 Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit všechna podzemní vedení 
jejich správci! Zemní práce sestávají z odhumusování, z výkopu pro novou konstrukci 
vozovky a chodníků, výkopu pro výměnu zeminy v podloží, výkopu šachet pro vpusti a 
případně z dosypání násypových těles, z dodatečných násypů a z odhumusování v místech 
terénních úprav. Výkopy se uvažují v zemině třídy těžitelnosti 3. 

 V rámci zemních prací se provede skrývka ornice příslušných ploch. 
Odhumusování se navrhuje v tloušťce 300 mm. Nové zelené plochy a svahy násypů se 
ohumusují ornicí v tloušťce 100 mm a osejí se travou. 

Násypy budou prováděny ze zemin odpovídající kvality, s ohledem na sklon svahů. 
Zhutnění násypů se navrhuje nejméně 97 % PS. Zemina v podloží násypů musí být 
zhutněna nejméně na 92% PS, v aktivní zóně pod plání vozovek a ploch na nejméně 
100% PS. Na pláni vozovky musí být dosaženy hodnoty předepsané v ČSN 736133, 
Edef,2=45 MPa, (CBR 15 %). Míry zhutnění jsou navrženy podle ČSN 736133. Je nutné je 
upřesnit podle skutečně použité zeminy. Násypy musí být budovány v souladu 
s ustanoveními ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. 

Veškerá vytěžená vhodná zemina se použije v rámci stavby pro násypy, dodatečné 
násypy, obsypy a zásypy. Dodatečné násypy (podél obrub) se provedou ze sypaniny 
získané na stavbě, v případě malého objemu spolu s ohumusováním. 

Přebytečná nevhodná zemina se odveze na deponii dle určení stavebníka. 
Hospodaření se zeminami a s ornicí je řešeno pro celou stavbu jako celek. V SO 01 – 
Komunikace a chodníky se podrobně neřeší. 

Vznik odpadů – stavebních sutí se nepředpokládá. Výskyt znovu použitelných 
materiálů se nepředpokládá. Kovové dále nepoužitelné materiály a odpady se předají do 
sběru. 

V projektové dokumentaci je na základě geologického průzkumu uvažována 
výměna zeminy v aktivní zóně vozovek o mocnosti 0,5 m. Mocnost a rozsah výměny 
zeminy v podloží bude upřesněna při stavbě po zřízení navrhované pláně. 

 Stavba nevyžaduje kácení vzrostlých stromů ani keřů. 

 

J. vazba na případné technologické vybavení 

 V rámci této stavby se žádné technologické zařízení nenavrhuje ani neuvažuje. 

 

K. přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

 Konstrukce vozovek a chodníků byly navrženy podle typových podkladů. Statické 
výpočty se neprováděly. 




