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Technická zpráva 
 
k projektu pro provedení stavby - oddílu D.2. - SO 02 – Vodovod, SO 03 - Kanalizace 
splašková a kanalizační sběrač S a SO 04 - Kanalizace dešťová - pro akci Průmyslová 
zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - II. etapa. Projekt řeší zásobování vodou a 
odkanalizování nové průmyslové zóny. 
 
 
D.2.1 - Úvod 

Městský úřad v Pelhřimově v rámci rozvoje území pro podnikání v části města 
Pelhřimov - Ke Skrýšovu realizuje druhou část komunikací a inženýrských sítí pro 
novou průmyslovou zónu. Tato projektová dokumentace řeší II. etapu vodovodu a 
kanalizačních řadů, bez přípojek k novým pozemkům a část sběrače Skrýšov-
Pelhřimov. 

Území pro stavbu nové průmyslové zóny lze charakterizovat jako volnou plochu. Přes 
řešené území by v době realizace této části mělo vést vodovodní potrubí DN 200, 
které je v současné době již povolené. Pozemky a komunikace, ve kterých povede 
nový vodovod a kanalizační řady jsou ve vlastnictví investora a novostavbu provede 
investor na vlastní náklady. 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situaci pouze orientačně. Zákres 
těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v blízkosti 
podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při křížení 
podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 6005. 
 
 
D.2.2 - SO 02 – Vodovod 
 
D.2.2.1 - Obecně: 

V době realizace II. části průmyslové zóny by mělo přes řešenou část vést vodovodní 
řad DN 200, které je v současné době již povolené. Tento vodovod propojuje 
vodovodní řad z I. etapy s vodovodním řadem v Rynárecké ulici a bude sloužit pro 
zásobování II. etapy průmyslové zóny vodou. Výškové a směrové uložení vodovodu 
je přizpůsobené projektované komunikaci a sítím.  

Z tohoto vodovodního řadu PE 100 RC 225 SDR 17 budou provedeny odbočky DN 
100, na kterých budou vysazeny nadzemní hydranty DN100. Tyto hydranty budou 
vysazeny mimo vozovku, v zeleném pásu podél komunikace. Nové odbočující potrubí 
bude provedeno z PE100 RC 110 SDR11 dle PAS1075. 
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Na vodovodním potrubí budou provedeny uzávěry a armatury HAWLE: 
- napojení na stávající vodovod DN 200: přírubový T-kus č. 8510 200/100 + 2 x 
příruba č. 0400 200/225 + vodovodní šoupě č. 4000E2 DN 100 + zemní 
souprava č. 9500E2 + podkladová deska č. 3481 + uliční poklop č. 1750 + 
příruba č. 0400 100/110 
- hydrant: příruba č. 0400 100/110 + patkové koleno přírubové č. 5049 + 
nadzemní hydrant č. K220 DN 100 1,5m 

 
 
D.2.2.2 - Vodovodní přípojky 

Na trase nebudou provedeny žádné vodovodní přípojky. 
 
 
D.2.2.3 - Uložení potrubí 

V potrubí jsou použity tvarovky a armatury HAWLE. Nové vodovodní potrubí bude 
ukládáno do pažené rýhy (v nezastavěné části je možné provést otevřený zářez) na 
pískové lože tl. 100 mm a bude obsypáno na výšku 300 mm nad vrchol potrubí  
prosívkou, příp. kamenivem frakce 0 - 8 mm. Nad potrubí bude ukládán vodivý pásek 
FeZn, spojený se stávajícím vodivým páskem a kovovými armaturami a vyvedený 
napojovacími vývody nad terén. 

Poznámka: 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část od 
stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci. 
 
 
D.2.2.4 - Požární opatření 

Pro požární zásahy jsou na stávajícím vodovodním řadu DN 200 v řešené lokalitě 
umístěny celkem 3 ks nových nadzemních hydrantů HAWLE K220 DN 100. Maximální 
vzdálenost hydrantů ve výrobní zóně dle ČSN 73 0873 - 200 m je splněna. 
 
 
D.2.2.5 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 6005. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050 a ČSN 75 5411. 
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Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. 
Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 
 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500mm včetně 1,50m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500mm 2,50m 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Vodovodní řad bude ukládán do pažené rýhy. V nezastavěné části je možné provést 
otevřený zářez. 

Vytýčení vodovodního řadu bude provedeno po vytýčení osy komunikace. 

Při výkopech vodovodu vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

20 cm   ornice 

do hl. 70 cm  tř. 3 

do hl. 150 cm  tř. 4 

do hl. 200 cm  tř. 5 

do hl. 300 cm  tř. 6 

zbytek   tř. 7 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km. 
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D.2.3 - SO 03 - Kanalizace splašková a kanalizační sběrač S 

D.2.3.1 - Obecně: 

Pro odkanalizování průmyslové zóny je navržena oddílná kanalizace. Splašková 
kanalizace celé průmyslové zóny se skládá ze dvou částí. První část řeší 
odkanalizování části průmyslové zóny do Skrýšovské ulice nad areál ICOMu. Druhá 
část odkanalizování splaškové kanalizace do plánovaného sběrače Skrýšov - 
Pelhřimov. Tato část projektové dokumentace řeší II. etapu odvedení splaškových 
vod - odkanalizování části průmyslové zóny do plánovaného sběrače Skrýšov - 
Pelhřimov.  

Splašková kanalizace, která bude vedena souběžně s dešťovou, dále od chodníku je 
navržena z potrubí Ultra Rib 2 285/250 dle DIN 16961 (výrobce např. Maincor). 
Kanalizační sběrač S je navržen z potrubí Ultra Rib 2 335/300 dle DIN 16961 (výrobce 
např. Maincor).  Potrubí bude napojeno přes kanalizační šachtu SŠ1 do stávajícího 
potrubí za areálem ICOM, které je napojené městskou kanalizací do ČOV. 
 
celková délka splaškové kanalizace: .......................................DN 250........ 275 m 
celková délka kanalizačního sběrače S:...................................DN 300........ 386 m 
 

Pro část kanalizačního sběrače S, který vede podél plotu areálu ICOM bude v délce 
cca 50 m provedena svahovaná lavice min. š. 2,5 m, která bude sloužit i pro údržbu 
sběrače. Zemina pro těleso lavice bude použita z výkopů kanalizace v průmyslové 
zóně (v této části dojde ke kácení 4 ks vzrostlých stromů a cca 50 ks náletových 
stromů).  

 
 
D.2.3.2 - Kanalizační šachty 

Na kanalizačním potrubí budou vysazeny kanalizační šachty. Vstup je kryt těžkým 
poklopem, osazeným zároveň s komunikací. Pod ním bude umístěna přechodová 
skruž, umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 
1000 mm. Vstup do šachty je zajištěn pomocí poplastovaných stupadel. Jako dno 
budou použity prefabrikované šachetní dna o průměru 1000 mm. Některé šachty 
budou provedeny jako typové skluzové, s rozdílem kynety 600 mm. Vodotěsnost 
šachty bude zajištěna zatmelením polodrážek vhodným tmelem, příp. 
obetonováním. Šachty ve volném terénu budou ukončeny cca 0,5 m nad terénem. 
 
 
D.2.3.3 - Uložení potrubí 

Kanalizační trouby budou ukládány do pískového lože tl. 100 mm dle technických 
pravidel dodavatele - viz. schéma uložení potrubí. Potrubí, ukládané ve sklonu 
větším než 9 % bude proti posunutí zajištěno obetonováním. 
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Poznámka: 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část od 
stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci. 
 

 
 
 
D.2.3.4 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6110. 
 
Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. 
Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500mm včetně 1,50m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500mm 2,50m 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 
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Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Při výkopech kanalizace vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

20 cm   ornice 

do hl. 70 cm  tř. 3 

do hl. 150 cm  tř. 4 

do hl. 200 cm  tř. 5 

do hl. 300 cm  tř. 6 

zbytek   tř. 7 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km. 
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D.2.4 - SO 04 - Kanalizace dešťová 

D.2.4.1 - Obecně: 

Pro odkanalizování průmyslové zóny je navržena oddílná kanalizace. Dešťová 
kanalizace celé průmyslové zóny splašková se skládá ze dvou částí. První část  
dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 600 u areálu 
STK. Druhá část bude veden středem průmyslové zóny a následovně vyústěn do 
Kulíkova rybníka. Tato část projektové dokumentace řeší II. etapu odvedení 
dešťových vod - odkanalizování části průmyslové zóny do Kulíkova rybníku.  

Dešťová kanalizace, která bude vedena souběžně se splaškovou, blíž od chodníku a 
je navržena z potrubí Ultra Rib 2 450/400 nebo 335/300 dle DIN 16961 (výrobce 
např. Maincor). Potrubí bude napojeno přes výústní objekt VO1 do Kulíkova rybníku 
zóně (v této části dojde ke kácení 2 ks vzrostlých stromů). 
 
Hydrotechnické výpočty DK: 
 
Pro intenzitu směrodatného deště je použita periodicita n = 0,5 dle ČSN 75 6101 - 
Stokové sítě a kanalizační přípojky, stanovená pro průmyslové závody. Tomu 
odpovídá intenzita směrodatného deště qs = 158 l/s*ha. 

 
Odvodňované území - povodí Balkův rybník ...........17,5 ha 
Místní komunikace, chodníky, parkoviště ...............1,5 ha x158x0,8 = 190 l/s 
volný terén .............................................................16 ha x158x0,1 = 253 l/s 

 
Tomuto celému povodí odpovídá cca 443 l/s - současný stav. Na toto je navrženo 
vyústění do Balkova Rybníka. Množství dešťových vod ve II. etapě bude 194 l/s. 
 
Město Pelhřimov zadá v roce 2013 zpracování komplexní hydrotechnické studie. 
Tato hydrotechnická situace posoudí vodní tok Bělá, včetně dešťových vod z 
průmyslové zóny Lhotka, areálu Agrostroje, nové průmyslové zóny Ke Skrýšovu a 
stanoví množství dešťových vod z jednotlivých lokalit, které budou moci být 
vypouštěny do toku Bělá. V hydrotechnické studii bude stanoveno max. množství 
dešťových vod vypouštěných do dešťové kanalizace z jednotlivých areálů průmyslové 
zóny. Množství vod z průmyslové zóny Ke Skrýšovu do Kulíkova rybníka může být 
touto studií upraveno. 
 
vyústěno do Kulíkova rybníku: DN 400 - dl. 111 m 

 DN 300 - dl. 362 m 
 
 
D.2.4.2 - Kanalizační šachty 

Na kanalizačním potrubí budou vysazeny kanalizační šachty. Vstup je kryt těžkým 
poklopem - BEGU G400, osazeným zároveň s komunikací. Pod ním bude umístěna 
přechodová skruž, umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o 
vnitřním rozměru 1000 mm. Vstup do šachty je zajištěn pomocí poplastovaných 
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stupadel KASI. Jako dno budou použity prefabrikované šachetní dna o průměru 1000 
mm. Vodotěsnost šachty bude zajištěna zatmelením polodrážek vhodným tmelem, 
příp. obetonováním. Šachty ve volném terénu budou ukončeny cca 0,5 m nad 
terénem. 
 
 
D.2.4.3 - Uložení potrubí 

Kanalizační trouby budou ukládány do pískového lože tl. 100 mm dle technických 
pravidel dodavatele - viz. schéma uložení potrubí. Potrubí, ukládané ve sklonu 
větším než 9 % bude proti posunutí zajištěno obetonováním. 

Poznámka: 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část od 
stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci. 
 

 
 
 
D.2.4.4 - Uliční vpusti 

K odvedení dešťových vod ze zpevněných komunikací jsou vysazeny v silničním 
tělese uliční vpusti, které budou svedeny do dešťové kanalizace. Vpusti budou 
napojeny do sběrače odbočkami PP potrubí nebo přes šachty pomocí PVC trub 
hrdlových DN 200. 
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F.2.4.5 - Výústní objekt VO1 

Výústní objekt VO1 bude svádět do Kulíkova rybníka dešťové vody z řešené lokality 
potrubím Ultra Rib 2 PP DN 400. VO1 bude opatřen čelem z  betonu C30/37, XC4, 
XF2 s kamenným obložením a společně s  opevněním z kamenného záhozu bude ve 
sklonu břehu bez zásahu profilu rybníka. Výústní objekt bude založen tak, aby 
nedocházelo k jeho podemílání a zanášení. 
 
 
F.2.4.6 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6110. 
 
Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. 
Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 
 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500mm včetně 1,50m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500mm 2,50m 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Při výkopech vodovodu vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

20 cm   ornice 

do hl. 70 cm  tř. 3 

do hl. 150 cm  tř. 4 

do hl. 200 cm  tř. 5 

do hl. 300 cm  tř. 6 

zbytek   tř. 7 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km. 


