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1. ZAKLADNIi UDAJE

Pro vytapéni pfistavby objektu jidelny a kuchyn& ZS E. BeneSe v Pisku se navrhuje

ustfedni teplovodni vytapéni s nucenym obéhem otopné vody napojené na stavajici systém
vytapéni o vypoctovém teplotnim spadu 75/55°C pro radiatorové vytapéni.

Zdrojem tepla v arealu ZS Bene$e v Pisku je stavajici vyménikova stanice umisténa v
1. PP objektu prvniho stupné. Zde je osazena vymeénikova stanice pro vytapéeni a ohfev TV.
Primarnim okruhem ve vymeénikové stanici je horka voda o tepelném spadu 110/70°C
pfivedena do objektu z méstského rozvodu.

Novy rozvod vytapéni pro pfistavbu bude napojen na stavajici rozvod vytapéni pod
stropem v 1NP stavajiciho objektu kuchyné, odkud bude veden do nové pfistavby, kde bude
veden v podlaze k jednotlivym stoupacim potrubim a télesim. Na nové odboéce budou

osazeny zaviraci armatury a vyvazovaci ventil.

2. PODKLADY
Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uZivatele). Dil&imi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobcii

navrhovanych prvkl zafizeni.

3. TEPELNY PRIKON
Tepelny vykon pristavby objektu podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypo&tovou

teplotu -150C je 15,6 kW (podrobny vypis tepelnych vypocétd objektu viz. pfiloha

dokumentace).
Ro¢ni predpokladana spotieba tepelné energie:

- spotieba tepelné energie na vytapéni cca 36000 kWh/rok

4. OTOPNA TELESA
Pro pfistavbu se navrhuji se ocelova deskova otopna télesa v provedeni ventil

kompakt s integrovanym termostatickym ventilem stavebni vysky 600mm. Otopna télesa
vybavena radiatorovym regulaénim Sroubenim typu H pro télesa s integrovanym ventilem
v rohovém provedeni pro pfipojeni téles ze zdiva. Otopna télesa osazena integrovanymi
termostatickymi ventily s pfednastavenim a s odvzdusifiovacim ventilem.

VSechna télesa dodana s finalni povrchovou upravou (natérem) a odvzdusSnovacim

ventilem. Termostatické ventily a regula¢ni Sroubeni u jednotlivych téles nutno nastavit
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dle vykresové dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické
hlavice propojené na regulaci vytapéni firmy ENESA. Osazeni hlavic a napojeni na

nadfazeny systém dodavkou vyhradné firmy ENESA.

5. ROZVODY POTRUBI

Novy rozvod vytapéni pro pfistavbu bude napojen na stavajici rozvod vytapéni pod

stropem v 1NP stavajiciho objektu kuchyné, odkud bude veden do nové pfistavby, kde bude
veden v podlaze k jednotlivym stoupacim potrubim a télesiim. Hlavni lezaty rozvod, pfipojky
otopnych téles a stoupaci vedeni navrzen z médénych trubek polotvrdych spojovanych
pajenim.

Spad potrubi min 0,3 % smérem k vypoustécim armaturdm. Systém bude
Na pfechodu mezi ocelovym rozvodem a médi budou bronzové pfechodky.

Potrubi vedené v suterénu pod stropem po celé délce v tepelné izolacnich navlecich
z mineralni viny. Potrubi vedené v podlaze a sténach v navlekovych izolacich. Tloustky

tepelnych izolaci budou voleny dle vyhlasky &. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi Pozadované NavrzZeny typ izolace
Cu 15x1 15x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 tloust’ka 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloustka 30mm
Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloustka 40mm

6. REGULACE VYTAPENI
Systém vytapéni v objektech ZS Bene$e Pisek je fizen v zavislosti na venkovni

teploté regulacnim a Fidicim systémem predavaci stanice v¢. zabezpeceni vesSkerych
havarijnich stavu pfedavaci stanice (stavajici).

Individuaini regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech bude zajisténa
termoelektrickymi hlavicemi osazenych na otopnych télesech propojenych na regulaci
vytapéni firmy ENESA.

Na odbolce bude osazen vyvaZovaci ventil. Hydraulické vyvazeni nového okruhu
bude provedeno dle vyhlasky 193/2007 Sb. Pfi uvadéni topného systému do provozu bude
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na vyvazovacich ventilech provedeno nastaven a o méfeni bude a nastaveni se zhotovi

protokol. Pratoky dle citované vyhlasky se mohou pohybovat s odchylkou £15 %.

7. NATERY
Rozvodné potrubi médéné neni jiz tfeba natirat. Rozvody a otopna télesa jsou

opatfena finalni Upravou jiZ od vyrobce.

8. ZKOUSKY ZARIZENI

Po ukonCeni montaze otopné soustavy bude provedena zkousSka tésnosti a topna

zkouska. Pred vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackach a armatury na otopnych télesech se
doporuCuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vygisténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkousSek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.

ZkouSka tésnosti médénych rozvodl se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim
kanall a provedenim natéru a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé
zarizeni (v8echny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfiemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava bude zkousena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za UspésSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkou3ce tésnosti
nesmi byt teplejdi nez 50°C.

Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, Ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkusebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pretlaku se prohlédne zkouSena Cast
potrubnich rozvodu a nesmi se projevit viditelné netésnosti. Zkusebni pretlak se voli pro
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mé&déné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkouSky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakovd zkouSka se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousSi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skoneni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se

odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené &asti zafizeni.

Topnou zkousku je mozno provadét pouze v priibéhu otopného obdobi v dokoncené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. BEéhem topné zkousky

se zaskoli obsluha zafizeni, o emz se provede zaznam.

Zkoudky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkoudkach
zavady je nutné je odstranit a zkouSku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. ODPADY

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni
Cinnosti. Pfi demolici a nasledné manipulaci s timto materidlem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zakona ¢€.185/2001 Sb. (UpIné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky €.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v réamci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozné tyto materialy ulozit. V souladu s ustanovenim zakona
€.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
dolozit doklady o ulozeni veskerych vzniklych odpadl a to pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materialu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRi PRACI
PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni,

zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a

z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlaSce
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Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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