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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Pro vytápění přístavby objektu jídelny a kuchyně ZŠ E. Beneše v Písku se navrhuje 

ústřední teplovodní vytápění s nuceným oběhem otopné vody napojené na stávající systém 

vytápění o výpočtovém teplotním spádu 75/55°C pro radiátorové vytápění. 

Zdrojem tepla v areálu ZŠ Beneše v Písku je stávající výměníková stanice umístěná v 

1. PP objektu prvního stupně. Zde je osazena výměníková stanice pro vytápění a ohřev TV. 

Primárním okruhem ve výměníkové stanici je horká voda o tepelném spádu 110/70°C 

přivedená do objektu z městského rozvodu.  

Nový rozvod vytápění pro přístavbu bude napojen na stávající rozvod vytápění pod 

stropem v 1NP stávajícího objektu kuchyně, odkud bude veden do nové přístavby, kde bude 

veden v podlaze k jednotlivým stoupacím potrubím a tělesům. Na nové odbočce budou 

osazeny zavírací armatury a vyvažovací ventil. 

 

2. PODKLADY 

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

 

3. TEPELNÝ PŘÍKON  

Tepelný výkon přístavby objektu podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou 

teplotu -15oC je 15,6 kW (podrobný výpis tepelných výpočtů objektu viz. příloha 

dokumentace).  

Roční předpokládána spotřeba tepelné energie:  

- spotřeba tepelné energie na vytápění cca 36000 kWh/rok  

 

4. OTOPNÁ TĚLESA 

Pro přístavbu se navrhují se ocelová desková otopná tělesa v provedení ventil 

kompakt s integrovaným termostatickým ventilem stavební výšky 600mm. Otopná tělesa 

vybavena radiátorovým regulačním šroubením typu H pro tělesa s integrovaným ventilem 

v rohovém provedení pro připojení těles ze zdiva. Otopná tělesa osazena integrovanými 

termostatickými ventily s přednastavením a s odvzdušňovacím ventilem.  

Všechna tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a odvzdušňovacím 

ventilem. Termostatické ventily a regulační šroubení u jednotlivých těles nutno nastavit 
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dle výkresové dokumentace. Na termostatické ventily budou osazeny termoelektrické 

hlavice propojené na regulaci vytápění firmy ENESA. Osazení hlavic a napojení na 

nadřazený systém dodávkou výhradně firmy ENESA.  

 

5. ROZVODY POTRUBÍ  

Nový rozvod vytápění pro přístavbu bude napojen na stávající rozvod vytápění pod 

stropem v 1NP stávajícího objektu kuchyně, odkud bude veden do nové přístavby, kde bude 

veden v podlaze k jednotlivým stoupacím potrubím a tělesům. Hlavní ležatý rozvod, přípojky 

otopných těles a stoupací vedení navržen z měděných trubek polotvrdých spojovaných 

pájením. 

Spád potrubí min 0,3 % směrem k vypouštěcím armaturám. Systém bude 

odvzdušněn přes otopná tělesa. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. 

Na přechodu mezi ocelovým rozvodem a mědí budou bronzové přechodky.  

Potrubí vedené v suterénu pod stropem po celé délce v tepelně izolačních návlecích 

z minerální vlny. Potrubí vedené v podlaze a stěnách v návlekových izolacích. Tloušťky 

tepelných izolací budou voleny dle vyhlášky č. 193/2007.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované  Navržený typ izolace 

Cu 15x1 15x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 18x1 18x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 22x1 22x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloušťka 30mm 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloušťka 40mm 
 

6. REGULACE VYTÁPĚNÍ 

Systém vytápění v objektech ZŠ Beneše Písek je řízen v závislosti na venkovní 

teplotě regulačním a řídicím systémem předávací stanice vč. zabezpečení veškerých 

havarijních stavů předávací stanice (stávající).  

Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajištěna 

termoelektrickými hlavicemi osazených na otopných tělesech propojených na regulaci 

vytápění firmy ENESA.  

Na odbočce bude osazen vyvažovací ventil. Hydraulické vyvážení nového okruhu 

bude provedeno dle vyhlášky 193/2007 Sb. Při uvádění topného systému do provozu bude 
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na vyvažovacích ventilech provedeno nastaven a o měření bude a nastavení se zhotoví 

protokol. Průtoky dle citované vyhlášky se mohou pohybovat s odchylkou ±15 %.  

 

7. NÁTĚRY 

Rozvodné potrubí měděné není již třeba natírat. Rozvody a otopná tělesa jsou 

opatřena finální úpravou již od výrobce. 

 

8. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti 

nesmí být teplejší než 50°C.  

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 
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měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 

ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  

 

9. ODPADY 

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební 

činností. Při demolici a následné manipulaci s tímto materiálem musí být mimo jiné dodrženy 

požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 

106/2005 Sb.) a vyhlášky č.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby 

skládku, na kterou bude možné tyto materiály uložit. V souladu s ustanovením zákona 

č.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) „O odpadech“ v platném znění platí povinnost zhotovitele díla 

doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím 

oprávněných fyzických a právnických sob. V prostoru stavby se nepředpokládá dlouhodobé 

deponování materiálu získaného z demolic a z demontovaného technologického zařízení. 

 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.). Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou 

stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

z technických zařízení a ověřit jejích znalost nejméně 1 x za 3 roky. Stavba podléhá vyhlášce 
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Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 

352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musí provozovatel a dodavatel dodržovat.  

 

 


