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C.401.1 - TECHNICKA ZPRAVA

Cyklostezka MéSice — KniZeci rybnik — Zarybni¢na Lhota

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Popis stavebného objektu
Podél silnice I11/4093 v misté rozsifovani chodniku (cyklostezky) bude nutné provést posunuti 4 kust
sloupti vetejného osvétleni v piicném sméru od obrubniku za chodnik (cyklostezku) do zelené plochy.

Podél silnice I/3 pti stavbé opérné zdi u autobusové zastidvky bude nutné posunout sloup VO o ccca
0,5 m od silnice I/3 tak, aby ho bylo moZné osadit do nové navrhované opérné zdi (v rdmci SO 103).
Zaroven bude provedena vyména stavajictho kabelu VO. Celkova délka trasy kabelového vedeni bude
207 m.

Bezpecénost a ochrana zdravi

Zakladni ochrana elektrického zafizeni pted dotykem Zivych Casti je zajiSténa izolaci Zivych Casti a
kryty. Ochrana pii poruse pied dotykem neZivych &asti je zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
ochrannym pospojovanim bod 411.3.1 a automatickym odpojenim v piipad¢ poruchy bod 411.3.2.
Ochrana vedeni pied pfetizenim a zkratem je provedena dle CSN 34 1020, dimenzovani vodiéu dle
CSN 34 1610. Barevné znaceni vodi¢e musf odpovidat CSN 34 0165.

Venkovni prosttedi je dle CSN 33 2000-3 uréeno témito vnéjsimi vlivy: AA7, AB7, ACIV, AD3,
AEl, AF1, AGI1, AHI1, AGI, AHI1, AKl1, AL1, AMI1, ANI1, AP1, AQI1, AR2 a AS2. Dle CSN 33
2000-3, ptiloha NM tabulka 32-NM3 se jednd o prostory zvlast’ nebezpecné.

Obsluhu el. zafizeni (zapinani, vypinani) mohou provadét osoby poucené. Udrzbu a opravy el.
zatizeni mohou provadét jen osoby znalé nebo s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 50/76.

Stavajici osvétleni

Stavajici stozary vefejného osvétleni budou demontovdny a odvezeny dle pozadavku investora
(technickych sluzeb). Zarovn bude demontovéan i stavajici kabel VO a odvezen na skladku.

Nové osvétleni

Nové stozdry vetfejného osvétleni budou osazeny v zeleném pdsu (svahu) podél cyklostezky.
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Akce: Cyklostezka Mésice — Knizeci rybnik — Zarybnic¢na Lhota
Stupen: PDPS SO 401 - Premisténi sloupa VO

Umisténi stozaru je ziejmé z priloZené situace.
Pro vetejné osvétleni jsou navrzena svitidla 131/150 W, kterd musi zajiSt'ovat osvétleni komunikace
a cyklostezky.

Svitidla budou osazena piimo na ocelovych stozarech 8 m nad komunikaci s ndklonem 15°. Stozary
budou pouzity ZMA 8,0/76, zZarov¢ zinkované.

Ve stoZarech budou osazeny pievazné typové stozarové svorkovnice s jednou pojistkou, napiiklad
RSS16/1xE14.

Svitidla budou ze svorkovnice pfipojena kabely CYKY 3Jx1,5.

Zaklady stozaru

Pro nové stozary budou vykopany jamy cca 80 x 80 cm, 150 cm hluboké. Na zakladovou desku
tl.10 cm bude osazena plastova roura pramér 300 mm, kterd se obetonuje. Pfed betondzi je nutné
dovnitf roury zavést chranicky pro pozd&jsi protazeni kabell ke stozdru. Betonovy zdklad bude
ukoncen cca 15 cm pod upravenym terénem. Trubka pro osazeni stoZaru v opérné zdi bude
zabetonovana v ramci stavby zdi (nutno zkoordinovat prace).

Osazeni stozaru

Stozary budou osazeny po zatvrdnuti betonu zdkladt, do plastovych trub a vyrovnany dfevénymi
kliny. Do stozarti budou zatazeny kabely a budou pfipojeny na stozdrové svorkovnice. Chrani¢ky
kabeli musi byt zataZeny az do stozaru. StoZér se obsype piskem a vyndaji se kliny. Piskovy zasyp
stoZdru se v Urovni terénu uzavie betonem tl. cca 5 cm.

UlozZeni kabelu

Propojeni stozari bude kabely CYKY 4Jx16. Kabely budou uloZeny pod cyklostezkou a v zeleném
pasu podél cyklostezky ve vykopech hloubky 80 cm, v kabelovych chrani¢kach uloZenych na dné
vykopu

Upozorneni!

Pted zahdjenim zemnich praci je nutné pozadat spravce dotcenych siti o jejich vytyceni. Pii kiiZeni
nebo soubéhu kabeld s jinym vedenim je nutné dodrzovat min. vzdalenosti a ostatni podminky dle
CSN 73 6005.

Uzemnéni

Jednotlivé ocelové stozary VO budou uzemnény na zemnici pasek FeZn 30x4 mm, uloZeny ve
spolecném vykopu s kabelem VO. Budou pfipojeny vodicem FeZn primér 10 mm, pomoci svorek
SS. Jednotlivé spoje budou opatfeny nitérem a spoje v zemi budou zality asfaltem.
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Akce: Cyklostezka Mésice — Knizeci rybnik — Zarybnic¢na Lhota
Stupen: PDPS SO 401 - Premisténi sloupa VO

Zavérem

Monti? vefejného osvétleni musi byt provedena dle platnych CSN. Po ukonéeni montdZe provede
montdZni organizace vychozi revizi dle CSN 33 2000-6-61 a vydd revizni zprivu o revizi
elektrickych zafizeni. Pred zdhozem ryhy nové poloZeného kabelu VO bude provedeno jeho
geodetické zaméteni i s polohou sloupti VO.

Price na elektrickém zafizeni se musi provadét podle bezpeénostnich piedpistt CSN 34 3100.

Technickd zprava je nedilnou soucésti vykresové dokumentace.

V C. Budgjovicich, duben 2013 Michal Slinc
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VYKAZ VYMER

Objekt : S.0.401 — Premisténi sloupi VO
Priloha : 3. Vykaz vymér
Pgr' Text M.J. Poget M.J.

Smluvni pozadavky

1 POPLATKY ZA SKLADKU - likvidace stav.beton.sloupti VO a kabelu T 6

Smluvni pozadavky

Material — dodavka ) )
OCELOVY STOZAR POZINKOVANY ZMA 8,0/76 VCETNE SVITIDLA 131/150

2 w kus 5
- komplet vcetné vyvodek pro pripojeni reproduktort, stoZarovych svorkovnic, atd. (viz TZ)

3 KABEL CYKY 3Jx1,5 m 25
- pfipojeni svitidel ze svorkovnice

4 KABEL CYKY 4Jx16 m 227
- novy kabel VO

5 CHRANICKA PLASTOVA m 227
- kabelové chranicky pro nové kabely

6 ZEMNICI PASEK FeZn 30x4 MM m 232
- uzemneéni stoZar( véetné svorek, atd. (viz TZ)

7 TRUBKA PE 300 m 5
- trubka pro osazeni stoZart, véetné klint, obsypu, atd (viz TZ "osazeni stoZarti)

Material — dodavka

Demontaz

8 DEMONTAZ STOZARU VO kus 5
- demontaz stavajicich stoZari VO véetné odvozu dle dispozic investora do 20 km

9 DEMONTAZ KABELU VO m 227
- odvoz na skladku

Demontaz

Zemni prace

10 VYKOP A ZAHOZ KABELOVE RYHY 40x80cm m 227
- ruéni vykop véetné podpiskovani a folie PVC

11 VYKOP JAMY PRO STOZARY VO m3 4.8
- jagma 0,8x0,{?x1,5 m § .

12 BETONOVA SMES PRO ZAKLADY STOZARU m3 4,06

Zemni prace

Revize, zaméreni

13 VYCHOZI REVIZE NOVEHO ELEKTROZARIZEN{ VC. UZEMNENI kpl 1
- provedeni vychozi revize a vydani revizni zpravy

14 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI hm 6
- vytyéeni stavajicich siti technického vybaveni pred zahdjenim stavebnich praci

15 OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI hm 12

- geodetické zaméreni sloupti VO a trasy kabelli pfed zahozem ryhy

Revize, zaméreni




